

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA NA REALIZACI ŠIRŠÍHO ZÁMĚRU

Číslo zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1.1 SVS:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, sp. zn. B 466
zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

1.2 MS:

Mateo Solutions a.s.

se sídlem: Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2784
zastoupená: Ing. Lukáš Křítek, předseda představenstva
IČO: 09218807
DIČ: CZ09218807
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 115-9619000267/0100

(SVS a MS společně dále jen „Smluvní strany“)

II. Úvodní ujednání a účel smlouvy

- 2.1 Smluvní strany dne 8.12.2025 uzavřely smlouvu na přípravu a realizaci výroben energií (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Nestanoví-li tato smlouva nebo Smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti z této smlouvy Smlouvou.
- 2.3 Používá-li tato smlouva pojmy s velkými písmeny, je třeba jim připisovat tentýž význam, jako jim připisuje Smlouva či vnitřní předpisy Smluvních stran, nepřipisuje-li jim tato smlouva význam jiný nebo není-li z této smlouvy zřejmý jiný význam.
- 2.4 Účelem této smlouvy je provést Smlouvu v její části Realizace, a to dle v této smlouvě dále definované Projektové přípravy.

III. Předmět smlouvy, cena, místo a termíny

- 3.1 Předmětem této smlouvy je provedení Realizace dle Projektové přípravy tvořící přílohu č. 1 této smlouvy a představující širší záměr ve smyslu čl. 3.4.2 Smlouvy, jehož předmětem je:
- 3.1.1 dodávka a instalace KGJ, specifikované v příloze č. 1 této smlouvy, ve smyslu čl. 3.4.1 Smlouvy a dále
- 3.1.2 V rámci této stavby bude provedena demontáž stávající KGJ včetně její likvidace a dále proběhne montáž nové KGJ včetně nové kapotáže. Součástí stavby je i úprava elektroinstalace, připojení na YS a napojení na tepelné hospodářství. Zařízení je umístěno v prostorách objektu SO 10 Kalového a energetického hospodářství. Realizace nebude mít dopad do kvality vypouštěné odpadní vody,

stabilitu vodního díla a nebude mít dopad na kvalitu životního prostředí po dobu rekonstrukce. Po celou dobu rekonstrukce bude platit stávající rozhodnutí na vypouštění.

- 3.2 Za provedení Realizace dle této smlouvy MS náleží odměna ve výši dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 3.3 Místem provádění Realizace je Děčín, ČOV Boletice
- 3.4 MS se zavazuje Realizaci provést v následujících termínech:
- 3.4.1 termín převzetí místa Realizace: nejdříve po účinnosti této Smlouvy
- 3.4.2 termín provedení Realizace: nejpozději do 12 měsíců od předání staveniště, následovat bude zkušební provoz v délce 12 měsíců

IV. Specifická ujednání

- 4.1 Pro účely této smlouvy je ve věcech technických oprávněn jednat:
- 4.1.1 za SVS: [REDACTED]
- 4.1.2 za MS: [REDACTED]
- 4.2 SVS zmocňuje zástupce firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. [REDACTED] e-mail: [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším souvisejícím úkonům dle této smlouvy a Smlouvy.
- 4.3 Odpovědným zástupcem MS pro provádění stavby ve smyslu § 159 Stavebního zákona je [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

V. Schválení poddodavatelů

- 5.1 SVS tímto ve smyslu čl. 7.7 Smlouvy schvaluje následující poddodavatele MS:
- 5.1.1 V tuto chvíli probíhá výběr poddodavatelů MS, seznam bude dodán SVS před předáním staveniště.

VI. Závěrečná ujednání

- 6.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 1.1. 2026 či dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podle toho, která z těchto skutečností nastane později.
- 6.2 Smlouva je sepsána ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
- 6.3 Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1a: Projektová příprava: dokumentace pro povolení záměru
- Příloha č. 1b: Projektová příprava: povolení záměru
- Příloha č. 1c: Projektová příprava: dokumentace pro provádění stavby
- Příloha č. 2: Oceněný soupis prací s výkazem výměr
- Příloha č. 3: Harmonogram

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne

SVS:

MS:



Ing. Bronislav Špičák
Generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Lukáš Křítek
Předseda představenstva
Mateo Solutions a.s.

11.12.2025