

DODATEK č. 5 SMLOUVY O SPOLUPRÁCI číslo 497/2020

o spolupráci při kontrole, údržbě, úpravě, obnově a opravě místních komunikací a všech jejich součástí ve smyslu § 12 a § 13 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. město Cheb

Název:	město Cheb
Se sídlem:	náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
Zastoupené:	Ing. Janem Vrbou - starostou města
IČO / DIČ:	00253979 / CZ00253979
	
Telefon:	354 440 111
E-mail:	podatelna@cheb.cz
Fax:	354 440 550
ID datové schránky:	a8gbnyc

(dále jen město)

2. společnost

Název:	CHETES s.r.o.
Se sídlem:	Pelhřimovská 2268/1, 350 02 Cheb
Jednajícím:	Ing. Michalem Polákem – jednatelem společnosti
IČO / DIČ:	25208845 / CZ25208845
	
Telefon:	354 400 751
E-mail:	chetes@chetes.cz
Fax:	354 700 775
ID datové schránky:	jdzcdb

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni spisová značka C 8677

(dále jen společnost)

(město a společnost dále také jako „smluvní strany“)

Článek I Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 23. 11. 2020 Smlouvu o spolupráci pro provádění kontroly, údržby, úpravy, obnovy a opravy místních komunikací a všech jejich součástí ve smyslu § 12 a § 13 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů na území města č. 497/2020 a z důvodu nutnosti aktualizace smlouvy se vzájemně dohodly, že v souladu se zněním článku 5. odst. 5.3. uzavřou dodatek ke smlouvě.

Článek II

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že s účinností od 01.01.2026 aktualizují přílohu č. 1 – Rozpis cen za jednotlivá plnění.

Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení smlouvy o spolupráci ze dne 23.11.2020 vč. dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 15.12.2021, dodatku č. 2 k této smlouvě ze dne 05.12.2022, dodatku č. 3 k této smlouvě ze dne 17.06.2023 a dodatku č. 4 k této smlouvě ze dne 10.12.2024, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti ve svém původním znění.

Článek III Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Každé vyhotovení má právní sílu originálu.
3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a potvrzují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že je sepsán na základě pravdivých údajů a z jejich svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísni a ani jinak jednostranně, což stvrzují podpisy svých statutárních zástupců.
4. Tento dodatek je vyhotoven pouze elektronicky. Každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení (soubor ve formátu PDF) s platností originálu opatřeného za obě Smluvní strany zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných smlouvu podepsat.

Právní doložka:

Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho uzavření schválila Rada města Chebu usnesením RM č. 732/12/2025 na schůzi Rady města Chebu dne 27.11.2025.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpis cen za jednotlivá plnění.



KOMUNIKACE

		<i>Mj</i>	<i>Navrhovaná</i>	
Údržba MK	Pomocné práce	hod	338,00	
	Odborné práce	hod	390,00	
Díždění vč.lože tl.50mm, cena bez dodání materiálu do 5m²				
	kamenná mozaika do 8x8	m ²	482,00	
	kamenná dlažba drobná do 12x12	m ²	482,00	
	kamenná dlažba velká do 16x16	m ²	517,00	
	zámková dlažba betonová	m ²	434,00	
Vyrovnání stávajících chod.obrub. (vč.vytrhání, očištění a osazení)		m	667,00	
Vyrovnání stávajících záhon.obrub. (vč.vytrhání, očištění a osazení)		m	426,00	
Vytrhání stávajících chodník.obrub		m	138,00	
Vytrhání stávajících záhon.obrub		m	138,00	
Osazení záhonových obrub		m	288,00	
Osazení silničních obrub		m	530,00	
Rozebrání, očištění a uložení dlažeb		m ²	138,00	
Odstranění stávajícího krytu do tl.10cm - ručně	včetně naložení	m ²	393,00	
Odstranění stávajícího krytu do tl.10cm - strojně	včetně naložení	m ²	253,00	
Trysková metoda		t	5 561,00	
Podklad z minerálbetonu - tl. do 15 cm		m ²	330,00	
Práce technika - inženýrská činnost		hod.	665,00	
			Plochy nad 20 m2	Plochy do 20 m2
Kryt/podklad z obalované asf. směsi	tl. 40mm	m ²	439,00	514,00
	tl. 50mm	m ²	472,00	553,00
	tl. 60mm	m ²	552,00	647,00
	tl. 80mm	m ²	645,00	755,00
Řezání asf. krytu do hl. 100 mm		m	131,00	
Přelití spár komůrkovou zálivkou (Borfuga)		m	89,00	
Spojovací postřik 0,5 - 0,7 kg/m ²		m ²	29,00	
Přelití spár komůrkovou zálivkou (Borfuga)		m	86,00	
Komůrková zálivka s prořezováním spáry (vč. penetračního nátěru)		m	25,00	
Úprava pláně se zhuštěním krytu po vrstvách		m ²	26,00	
Výšková úprava kanalizačních armatur (mříž, poklop)		ks	1 996,00	
Výšková úprava vodovodních armatur (šoupě, hydrant)		ks	1 032,00	

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

		<i>Mj</i>	<i>Navrhovaná</i>
Vodorovné značení vozovek			
	- bílá barva - plochy	m ²	275,00
	- tvary (šipky aj.)	m ²	482,00
	- žlutá barva - plochy	m ²	345,00
Písmomalířské práce velikost písma do 100mm		ks	22,00
Tabulka dodatková (tvar, znak)		ks	105,00
Zapůjčení dopravní značky, vč.stojanu		ks/den	75,00

Zapůjčení zábrany		ks/den	54,00
Osazení DZ vč. sloupku a patky		ks	1 032,00
Osazení DZ na konzoli, příp. objekt		ks	620,00
Demontáž DZ vč. sloupku		ks	626,00
Demontáž DZ (konzole, příp. objekt)		ks	414,00
Výměna DZ		ks	414,00
Vyrovnání DZ		ks	345,00
Odstranění patky DZ		ks	1 032,00

Pozn. Sazby montážních prací neobsahují cenu dopravní značky, sloupku, patky, krytky.

MECHANIZACE

druh	typ	1hod	km
nakladače	Cate - traktorbagr	1 050,00	
	Bob Cat L85 - nakladač	1 050,00	
	Catr pásový	865,00	
	Catr pásový + vrták	1 185,00	
	Kramer - nakladač	850,00	
	Bob Cat - nakladač	850,00	
válec	Wacker RDW 27	865,00	
hutnicí pých (vč.obsluhy)		650,00	
hutnicí deska (vč.obsluhy)		650,00	
traktor	Zetor 7745	850,00	
finišerová četa (finišer, 5 pracovníků, válec) vč.převozu		32	
	1 den	288,00	
Iveco	sklápečka	790,00	45,00
	kontejner	790,00	45,00
	hydraulická ruka	1 050,00	45,00
	kropička 8 m3	1 450,00	45,00
Nákladní vůz do 3,5t		636,00	34,00
Multicar		770,00	38,00