

M ě s t o C h r a s t a v a
nám. 1. máje 1 , 463 31 Chrastava

Objednávka číslo – 472/2025

Objednatel:

Město Chrastava

nám.1. máje 1
463 31 Chrastava

Telefon (+420) 482 363 811 – sekretariát
482 363 821 – ORM
Fax 485 143 344
E – mail podatelna@chrastava.cz
http:// www.chrastava.cz
IČ: 00262871

Zhotovitel:

VE, spol. s r.o.

Dolní Řadová 462
463 03 Stráž nad Nisou

Telefon (+420) 602 410 946
Fax ----
E – mail
IČ: 148 67869
DIČ: CZ 14867869

O b j e d n á v á m e u V á s:

Rekonstrukce distribučního uzlu Muzeum, včetně dalších úsporných opatření a monitoringu v objektech města. Přesný rozsah prací a cena je dle rekapitulace a položkových rozpočtů, které jsou přílohou této objednávky.

Termín: do 12/2025

Náklady budou fakturovány v režimu RPD

Kontaktní osoba:

tel.: [redacted], email: [redacted]

15.12.2025 v Chrastavě

[redacted]

S podmínkami objednávky souhlasím:

číslo	název akce
1.	Rekonstrukce distribučního uzlu tepla Muzeum dle zápisu 14.1.2025
2.	Implementace udržování teploty dle čidla umístěného vždy v jednom místě - KINO
3.	Implementace udržování teploty dle čidla umístěného vždy v jednom místě - Infocentrum
4.	Implementace udržování teploty dle čidla umístěného vždy v jednom místě - Knihovna
5.	Implementace udržování teploty dle čidla umístěného vždy v jednom místě - Síň
6.	Doplnění a oprava izolací v DUT DPS čp 341
7.	Doplnění a oprava izolací v DUT DPS čp 340
8.	Doplnění a oprava izolací v DUT DPS čp 251
9.	Doplnění a oprava izolací v DUT DPS čp 240
10.	Doplnění a oprava izolací v DUT Kino
11.	Doplnění a oprava izolací v DUT Radnice - sklep čp 1, strojovna
12.	Doplnění a oprava izolací v DUT Muzeum - strojovna
Celkem	

celková cena (bez DPH)	Poznámka
------------------------	----------

411,118.76 Kč	Samostatná nabídka jako příloha
---------------	---------------------------------

23,296.00 Kč	
--------------	--

22,640.00 Kč	
--------------	--

25,106.00 Kč	
--------------	--

26,206.00 Kč	
--------------	--

7,860.00 Kč	
-------------	--

9,806.00 Kč	
-------------	--

16,840.00 Kč	
--------------	--

19,882.00 Kč	
--------------	--

7,860.00 Kč	
-------------	--

16,108.00 Kč	
--------------	--

13,860.00 Kč	
--------------	--

600,582.76 Kč	
----------------------	--

Nabídka rekonstrukce distribučního uzlu tepla Muzeum (Dle zápisu z 14.1.2025 Výměna armatur)

Stavební, bourací a demont.práce a dodávky

[illegible]

Celkem:

32,820.00 Kč

C

C

C

C

Vedení trubní a armatury

	ks	hodiny	hodiny celkem	jednotková cena bez dph	celkem práce
Demontáž stáv. Částí rozdělovače a slučovače	2	6		480	5,760.00 Kč
Dodávka nových částí rozdělovače a slučovače	2	1		38860	77,720.00 Kč
Dodávka třicestných ventilů s přísl.instal.	4	1		6320	25,280.00 Kč
Dodávka ručních uzavíracích ventilů DN1''	11	1		1886	20,746.00 Kč
Dodávka ručních uzavíracích ventilů DN 3/4 ''	8	1		1492	11,936.00 Kč
Šroubení , matice přev.,ostatní	1	1		17640	17,640.00 Kč
Potrubí	1	1		864	864.00 Kč
Drobné armatury + závitý	1	1		7386	7,386.00 Kč
montáže	3	13		500	19,500.00 Kč
plyny , kotouč,pakování atd.	1	1		7640	7,640.00 Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kč

- Kc

- Kc

- KC

- KC

- KC

- KC

KC

RC

KC
148

Kč

Celkem:	194,472.00 Kč
----------------	----------------------

AKCE CELKEM BEZ DPH	411,118.76 Kč
----------------------------	----------------------