VD Slapy - oprava traverzy portdlového jefdbu SoD &. PVL-2433/2025/SML

SMLOUVA O DILO

uzavrena v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu (dale jen ,0Z), (dale jen ,smlouva®)

(::islo smlouvy objednatele: PVL-2433/2025/SML
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik

sidlo: Holeé&kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5

statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: XXXXXXXKXXXXKXXXXXXXXXKXXKXXXXKXXXXXXK

opravnén jednat o vécech technickych: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
¢islo uctu: XXXXXKXXXKXXX

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 43594

tel.: XXXXXXXXXXXX e-mail; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dale jen ,objednatel”)

a
Zhotovitel: Vesta servis, s.r.o.

sidlo: Jarnikova 1874/16, Chodov, 14800 Praha 4
opravnén k podpisu smlouvy o dilo: p. Josef Zmek, jednatel spole¢nosti

opravnéni jednat o vécech smluvnich: p. Josef Zmek, jednatel spoleCnosti
opravneéni jednat o vécech technickych: XXXXXXXXXXXXXX

ICO: 26194848

DIC: CZ26194848

bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s.

Cislo uctu: XXXXXXXXXXXXXX

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil C, vlozka 78693
tel.: XXXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

(dale jen ,zhotovitel)

I. Uéel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku fizeni pro vefejnou zakazku malého rozsahu
vsouladu s §§ 27 a 31 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich pfedpisu (dale jen ,zakon o zadavani vefejnych zakazek* nebo ,ZZVZ*) pro vefejnou
zakazku s nazvem ,,VD Slapy - oprava traverzy portalového jerabu“ (dale jen ,Vefejna
zakazka“), ve kterém byla nabidka zhotovitele akceptovana.

strana 1 (celkem12)



VD Slapy - oprava traverzy portdlového jefdbu SoD &. PVL-2433/2025/SML

2. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpedi, s vynaloZzenim
veskeré odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro
objednatele dilo - stavbu s nazvem ,,VD Slapy - oprava traverzy portalového jerabu*.

3. Predmétem dila je oprava traverzy zdvihu 16t portalového jefabu, v€etné vymény koncového
vypinace, zatéZové zkousky a revize, dale viz. cenova nabidka zhotovitele &. 25253 ze dne
10.12.2025.

4. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem plInéni, které bude
poskytovat na zakladé této smlouvy, ze jsou mu znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné
podminky pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

5. Misto provadéni dila je vodni dilo Slapy, k.U. Rabyné, na pozemcich objednatele.

6. Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zplsobem dle
této smlouvy zejména dle jeji pfilohy €.1 Cenové nabidky €. 25253 ze dne 10.12.2025.

7. Zasoucast dila je povazovano rovnéz:

a) zajisténi bezpelCnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany zivotniho
prostfedi, pé€e o nepredané objekty a konstrukce stavby, zafizeni a ostraha stavenisté,

b) zajisténi technického FfeSeni vyjezdu ze stavby, v€etné pfFipadného dopravniho feseni
a jejich projednani s pfislusnymi organy statni spravy a dotéenymi organizacemi,

c) zajisténi veSkerych vefejnopravnich a jinych povoleni, souhlast &i schvaleni vyzadovanych
zavaznymi predpisy, ktera budou nutna k provedeni dila, dle zhotovitelem zvoleného
technologického postupu praci, v€etné pfipadnych stavebnich povoleni (napf. pro zafizeni
stavenisté, pfipadnych zmén v pribéhu vystavby, apod.). Zhotovitel neni opravnén vznaset
jakékoliv naroky vyplyvajici z absence jakéhokoliv takového povoleni, souhlasu C&i
schvaleni,

d) odstranéni pfipadnych Skod na mistnich komunikacich a dalSich plochach dotéenych
stavbou, zplsobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich Cisténi v pribéhu
provadéni dila, dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy stavby,

e) provedeni zkouSek a predloZzeni vysledkl téchto zkouSek a atestll k prokazani
pozadovanych kvalitativnich parametrd dila, pokud je vyzaduji obecné zavazné predpisy,
technické normy nebo obchodni zvyklosti a dokumentace o shodé materiald ve smyslu
zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu, (1 paré v listinné podobé), jako soucast
dokladové ¢asti stavby,

f) plnéni podminek Planu bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15,
odst. 2, zakona €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisll, zpracovaného koordinatorem bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti uréenym objednatelem,

g) zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpecnosti a ochrané zdravi
osob na stavenisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupl provadénych
zhotovitelem i vSemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona &. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpis,

h) zajisténi stavenisté dle platnych pravnich pfedpist vztahujicich se k bezpe€nosti a ochrané
zdravi osob (§ 3 zakona &. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve
znéni pozdéjsich predpisl, nafizeni vlady &. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do
hloubky) a podle Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

i) spInéni podminek dotéenych organl a organizaci v pfipadech, kdy je v podminkach
vyjadfeni ¢&i spravnich rozhodnuti téchto organi a organizaci uvedena povinnost
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objednatele projednat, oznamit apod. jakékoliv €innosti s pfislusnym dotéenym organem ¢i
organizaci, pfenasi objednatel tuto povinnost na zhotovitele. V pfipadé potfeby ucasti
objednatele na téchto jednanich, oznadmenich apod., vyzve zhotovitel objednatele
k poZadované soucinnosti alespoi 7 kalendainich dni pfed poZzadovanym terminem,

i) likvidace veSkerého stavebniho a pfebyte€ného materialu odpovidajicim zakonnym
zpUsobem, zajisténi skladek a deponii, v€. vedeni evidence o vzniklych odpadech a predani
dokladl o jejich likvidaci objednateli pfi pfedani a pfevzeti dila (1 paré v listinné podobé),
jako soucast dokladové c&asti stavby, pasportizace objektd (nemovitosti) stavbou
bezprostfedné dotéenych pfed zahajenim praci,

k) vesSkeré prace vyplyvajici z vyzvy a popsané v pfislusné dokumentaci.

Uzavienim této smlouvy pfenaSi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou,
ekonomickou a organizaCni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak i za
provadéni praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veSkera pfipadna vefejnopravni povoleni a jina
povoleni, souhlasy &i schvaleni vyZzadovana platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné
zadvaznymi normami, kterd budou nutna k provedeni dila, v€etné dopravniho inZzenyrského
opatfeni a dopravniho inzenyrského rozhodnuti, jejichz potfeba vznikne v pribéhu realizace dila
a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

Il. Lhity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich lhatach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:

a) zahajeni praci:
bez zbyte€ného odkladu po pfedani staveniste.

b) pFedani a pfevzeti dokonceného dila, v€etné zkouSek a revize:
nejpozdéji do 30.1.2026

Doba podle odst. 1. pism. b) tohoto &lanku maze byt pfiméfené prodlouzena v pfipadé, ze dojde
ke zméné sjednaného rozsahu dila postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytné
nutnou k provedeni takové zmény.

Veskeré terminy dle této smlouvy mohou byt pfiméfené prodlouzeny v pfipadé, Ze
a) nastanou mimofadné nepfedvidatelné a nepfekonatelné pfekazky vzniklé nezavisle na vli
stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle ¢l. XIl. odst. 3. smlouvy; za takové piekazky se
povazuji zejména, nikoliv viak vylu¢né
i. zavazna poruseni verejného pofadku v misté provadéni dila nebo jeho bezprostfedni
blizkosti, pokud znemozniuji pfistup na stavenisté,
ii. archeologicky nalez v misté provadéni dila a nutnost provedeni archeologickych praci,
iii. nevhodné klimatické, hydrologické nebo povétrnostni podminky znemoZnujici
provadéni dila a
iv. opatfeni pfijata organy vefejné moci za ucelem pfedejiti nebo omezeni Sifeni nakazlivé
choroby znemoznujici nebo podstatné omezujici provadéni dila;
b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, prekazi-li takovy
nevhodny pokyn objednatele v fadném provadéni dila; nebo
c) objednatel porusil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost k provadéni dila
dle této smlouvy, ma-li takové neposkytnuti soucinnosti vliv na radné provadéni dila.

ProdlouZeni podle pfedchoziho odstavce bude provedeno o dobu trvani takovych prekazek,
av8ak pouze v rozsahu, ktery nemuaze byt pfi€itan k tizi zhotoviteli. Dobou trvani prekazky ve
smyslu predchozi véty je pro pfekazku podle odst. 3. pism. b) tohoto ¢lanku
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a) doba od oznameni nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjadfeni objednatele
0 zméné pokynu nebo o skute€nosti, Ze na pokynu trva, a

b) doba, po kterou nebylo mozné fadné provadét dilo z divodu prekonani podstaty
nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.

V pripadé vyskytu piekazek dle odst. 3. tohoto ¢lanku ma zhotovitel v souladu s odst. 4. tohoto
¢lanku na prodlouzeni termind, jez takova prekazka negativné ovliviiuje, narok, nedohodne-li
se s objednatelem na jiném postupu.

Prodlouzenimi podle tohoto &lanku nesmi dojit ke zméné celkové povahy zavazku z této
smlouvy. Tato prodlouzeni se povazuji za vyhrazenou zménu zavazku a budou provedena
v souladu s €l. XIl. odst. 9. této smlouvy, a to pfi dodrzeni podminky vyplyvajici z pfedchoziho
odstavce.

Ill. Cenové a platebni podminky

Celkova cena dila vrozsahu ¢l. |., ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k v€éasnému
provedeni dila pfi splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, v&etné zajisténi
materialu a vSech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena ¢astkou ve vysi 213 000,- Ké
bez DPH, (slovy: dvé sté tfinact tisic korun ¢eskych).

Cena dila je stanovena podle § 2 odst. 2 zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdé&jSich
predpisl dle cenové nabidky zhotovitele, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha
¢. 1.

K cené dila bude pfipoétena DPH ve vys8i odpovidajici zakonné upravé v dobé& uskutecnéni
zdanitelného pinéni.

Sjednana cena dila je platna po celou dobu stavby, a obsahuje veSkeré naklady zhotovitele dle
této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zifejmém z cenové nabidky zhotovitele.
Veskeré zmény budou provedeny v souladu s €l. XII. odst. 9. této smlouvy.

Pro pfipad, Ze by doSlo ke zménam, které nelze podle poloZek uvedenych v soupisu praci
pouzit, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani
a vzajemného odsouhlaseni soupisu praci a zejména ocenéni pozadovanych konkrétnich praci
a vykonu.

Zhotovitel se zavazuje predlozit k projednani a dalSimu postupu objednateli prehled
dodate¢nych praci a to nejpozdéji ve Ihaté 15 dni pfed terminem stanovujicim pfedani a prevzeti
dila dle této smlouvy. Tento prehled dodate¢nych praci musi byt nejpozdéji ke stanovenému
terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele. Pokud zhotovitel nepfedlozi
odsouhlaseny pfehled dodateCnych praci v uvedeném terminu, nebude poZadavek na
dodatecCné prace objednatelem akceptovan.

Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné koneéné zuctovaci faktury.

Konecna faktura bude vystavena do 10 kalendafnich dni po pfedani a pfevzeti dila, dnem
uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den pfedani a pfevzeti dila. Pfilohou kone¢né faktury
bude zapis o pFfedani a prevzeti dila, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele a
opravnénym zastupcem zhotovitele.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti dafiového —
ucetniho dokladu podle u€innych pravnich pfedpisli, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo
smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. PFilohou
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10.

faktury bude soupis provedenych praci podepsany opravnénymi osobami objednatele ve
vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych, pfipadné zapis
o pfedani a prevzeti dila, rovnéz podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech
technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych.

Splatnost faktury je do 21 kalendainich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru platcu
DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu bude
zhotovitel v Registru platci DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat
v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich pfedpisu.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni
dosud splatna. Smiluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist
zadné své pohledavky proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno v souladu
s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skutecné provedenych praci
Ci protokolu o predani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje pfedepsané nalezitosti.
Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury pfestava bézet pavodni lhdta splatnosti. Lhita splatnosti bézi znovu ode dne
doruceni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky k provadéni
dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem
neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat viechny obecné
zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy a Technologické pfedpisy)
a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost dila odpovidala béznému
standardu a pozadavk({m sjednanym touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen dodrZovat Havarijni a Povodriovy plan vodniho dila Slapy.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynl danych
mu objednatelem k provadéni dila, Ci jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo
ohrozit funk&nost dila, zpusobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele na
nevhodnost jeho pokynU vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by
mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zplsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit
Skodu, ktera timto vznikla.

Dilo bude realizovano dle pozadavkd uvedenych a ziejmych z této smlouvy.

Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu
sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé poZadavku
objednatele na své vlastni naklady odstranit realizované prace Ci provést nerealizované prace.
V zadném pfipadé vSak zhotovitel nema v takovém pfipadé narok na nahradu nakladd ani
jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany rozsah dila i tehdy, pokud by mu tato
smlouva jinak narok na jejich Uhradu pfiznavala.
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10.

11.

12.

13.

Nebezpecli Skody na dile nese az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila zhotovitel, a to
i v pfipadé, doslo-li k mimoradnym nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam vzniklym
nezavisle na jeho vlli podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovida za pfipadné Skody
zpusobené na dokoncenych pracich, pozemcich a konstrukcich propujéenych k realizaci,
zafizeni stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich, dopravni a mechanizac¢ni
technice az do predani dila objednateli, véetné ujmy na zdravi vlastnich zaméstnanc, zdravi
a majetku tretich osob, jimzZ vznikla $8koda v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila i v souvislosti
s ¢innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem smlouvy. Zhotovitel je povinen
neprodlené odstranovat znecisténi, které zpUsobil svou ¢innosti.

Pfijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skute¢nostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skute€nost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je
opravnén tyto skuteCnosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organim statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel je povinen udrzovat pracovisté v Cistoté, odvazet odpad a vytéZeny material
a provadét pravidelny uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu v prubéhu pinéni
dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajisténi uklidu tak, jak stanovi tato smlouva,
uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej na naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky
stavebnich materialt, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné a odborné zlikvidovat, a to
v souladu s pfislusnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami, platnymi pravnimi
predpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, pfedev§im v souladu se zakonem €. 541/2020
Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby minimalizoval vznik odpadd, které nejsou pfimym
disledkem praci pfi provadéni dila. Dale je zhotovitel povinen pfi vykonu administrativnich
¢innosti souvisejicich s provadénim dila pouzivat, je-li to objektivné mozné, recyklované nebo
recyklovatelné materialy, vyrobky a obaly. Za u¢elem naplnéni povinnosti dle pfedchozi véty je
zhotovitel povinen pfi tisku dokumentu (s vyjimkou dokument(, jez maji byt pfedany objednateli
nejpozdéji pfi pfedavacim fizeni, nebyl-li mu dan objednatelem odliSny pokyn) pouzivat papiry
s certifikaci FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a tonery, inkoustové cartridge anebo
optické valce

a) vyrobené pfimo vyrobcem konkrétniho zafizeni, jez splfiuji poZadavky na recyklovatelnost

a Setrnost k Zivotnimu prostfedi, nebo
b) s certifikaci Schadstoffgeprift, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni povinnosti dle posledni véty pfedchoziho odstavce
zhotovitelem. Za tim ucelem je opravnén zhotovitele vyzvat k dolozZeni, Ze jim pouzivané papiry
a tonery, inkoustové cartridge nebo optické valce disponuji pozadovanou certifikaci nebo jsou
vyrobeny pfimo vyrobcem konkrétniho zafizeni.

Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti/ pracovisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich
predpisu tykajicich se bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancl nebo
poddodavatell zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na stavenisti/pracovisti prostfedky pro poskytovani prvni Iékafské pomoci.
Zhotovitel je povinen provadét prace s nejvyssi moznou odbornou péci, a to zejména vzhledem
k moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouziti mechanizace. V pfipadé

nedostateCnych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé poZadavku objednatele provést
napravu.
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V. Stavenisté

Zhotovitel je povinen prevzit od objednatele stavenisté do 5 kalendarnich dni od doru€eni vyzvy
objednatele k pfevzeti stavenisté, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS“), jeho uspofadani a vztahy k okoli (véetné pfipadného
dopravniho znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti
ceny dila. ZS v€etné v8ech nutnych pfipojek zabezpeluje zhotovitel. Material ziskany po
demontézi ZS je majetkem zhotovitele. VyZaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo jeho
projednani s dot€enymi organy statni spravy Ci jinymi osobami, zajisti je zhotovitel na viastni
naklady.

Zhotovitel je povinen do 15 kalendafnich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit stavenisté
a upravit je do stavu predepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento
stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do puvodniho stavu.

Pfijezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotéené stavbou uvede zhotovitel do stavu
prfedepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo, neni-li tento stav projektovou
dokumentaci specifikovan, do plvodniho stavu a protokolarné je pfeda zpét vliastnikiim.

Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoS$lo ke zneciStovani vod, k uniku

ropnych nebo jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni
i nadzemni zafizeni a u€ini takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

Objednatel vykonava na stavbé ob&asny technicky dozor k tomu povérenymi osobami a v jeho
pribéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a pfislusnou
projektovou dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich predpisu a rozhodnuti
opravnénych organu. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené upozornit
zapisem z kontroly stavby.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do €innosti pracovnikll zhotovitele. Je
vS§ak opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéné stavby, zivot nebo zdravi
pracovniku na stavbé, pfipadné zZivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem zhotovitele je
osoba uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech technickych. Pfikaz
k pferuseni praci bude ucinén prostfednictvim zapisu z kontroly stavby. Zhotovitel se zavazuje
zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do doby projednani
pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech technickych.

Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi
tom opravnén vstupovat na stavenidté a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji
vyrobky pro stavbu, a do skladu zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu skladuji.
Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat nezbytnou
soucinnost.

Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor uvedl
v zapisu z kontroly stavby, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani puvodu
a vlastnosti material( a vyrobk( pouzitych pro stavbu.
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6. Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni Casti dila, které
budou dalSim postupem zakryty anebo u nichz dalSi postup praci jinak znemozni kontrolu.
Vyzva ke kontrole musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim se
sou€asnym zapisem do stavebniho deniku nebo jinym odpovidajicim zpisobem, a to nejméné
tfi pracovni dny pfed pozadovanym terminem pokracovani praci. O provedené prohlidce bude
proveden zapis z kontrolniho dne stavby. Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu
zhotovitele, mGze zhotovitel po marném uplynuti Ihity 3 pracovnich dnl pokracovat v praci.
Technicky dozor objednatele je vSak opravnén poZadovat na zhotoviteli dodate¢né odkryti
pfislusné casti dila. Pokud se dodatecné zjisti, Ze dilo ma vadu, hradi naklady na odkryti
zhotovitel, v pfipadé, Ze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti objednatel.

VII. Predani a prevzeti dokonc¢eného dila

1. Prfedmét plnéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokonleni pfedmétem
pfejimaciho fizeni. Pfejimaci fizeni je proces pfedani a pfevzeti kompletniho dila nebo jeho
Casti a posouzeni pfedaného plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za ucelem
zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji pozadovanému rozsahu, technickym specifikacim,
normam a daldim podminkam definovanym v této smlouvé.

2. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud doruenim vyzvy na adresu
objednatele, nebo na e-mailovou adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nejméné 10
kalendarnich dni pfed pozadovanym terminem zahajeni pfejimaciho fizeni.

3. V pfipadé, ze po zahajeni prejimaciho fizeni jsou zjistény okolnosti, které by branily dokonéeni
pfejimaciho Fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin pfejimaciho fizeni,
nedojde-li k dohodg, je opravnén stanovit termin objednatel. Prodlouzeni Ihity pro pfedani
a prevzeti dila dle &l. 1. odst. 1. pism. b) této smlouvy dle tohoto odstavce mize byt provedeno
jen v souladu s €l. XII. odst. 8. této smlouvy.

4. Dilo se povazuje za dokoncené, nema-li v dobé predani zjistitelné vady ani pfi vynalozeni
veskeré odborné péce, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou
funkci. Ukon€eni a pfedani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve vécech
technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych v zapise o predani
a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vylu€uji aplikaci § 2628 OZ.

5. Objednatel v8ak mlze po zvazeni okolnosti prevzit dilo, které vykazuje vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpecné a bezporuchové vyuziti dila. V zapise
o pfedani a pfevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery podiéha
smluvni pokuté podle ¢lanku I1X. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

6. Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele a to od
samého pocatku provadéni dila.

VIIl. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném,
neuplném nebo opoZzdéném pinéni zhotovitele, nebo v porudeni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistiteIné v den pfedani a prevzeti
dila. Dale zhotovitel pfebira zavazek, Ze po nize stanovenou zaru¢ni dobu bude dodané dilo
jako celek i jednotlivé ¢asti dila zpusobilé pro pouziti k obvyklému ucelu a Ze si ponecha obvyklé
vlastnosti.
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8.

10.

11.

12.

Nebezpeli 3kody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, ato i v pfipadé, doslo-li k mimorfadnym nepfedvidatelnym
a neprekonatelnym prekazkam vzniklym nezavisle na vili stran podle § 2913 odst. 2 OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésicli na opravu traverzy a 24
mésicl na koncovy vypinac. Zaruéni doba zacina bézet dnem protokolarniho predani a prevzeti
dila.

Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynt danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce
nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne pozadovany
zpusob a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokonéeni praci na odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnl od doruceni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, ze odsouhlasi zplsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zpusob
a Ih(ty jejich odstranéni a bez prodleni sou¢asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem, zahaji
prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve Ih(té
do 20 kalendarnich dni od doruceni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna o zarucni
vadu ¢i nikoliv. Pokud se nebude jednat o zaruéni vadu, zhotovitel na zakladé souhlasu
objednatele pfedlozi na provedené prace a spotfebovany material fadnou fakturu. Pokud
zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu podle €l. IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané |haté, je objednatel
opravnén poveéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, ze se stavi béh zaruéni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zarucnich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace k vadam, které
nemaji vliv na funk&nost dila a jsou samostatné odstranitelné, mohou se smluvni strany v ramci
reklamacniho fizeni dohodnout o ponechani b&hu zaru¢ni doby jako takove dle znéni smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru€ni doby, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy Ze vada
neni kryta zarukou (vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé opravnéné
naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli

uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfFipadé pozadovat uhrazeni

smluvnich pokut takto:

a) pfi nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v €l. Il. odst. 1. pism. b) této
smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z ceny dila dle €l. IIl. této smlouvy za
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kazdy zapocCaty kalendafni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a prevzeti
dila;

b) pfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu ve stavu
pfedepsaného projektem resp. puvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K€ za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni;

c) kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych &asti dila
v dohodnutém terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 5.000,- KE. Na vyzadani objednatele
je zhotovitel povinen takto zakryté ¢asti na svlij naklad odkryt a umoznit objednateli jejich
kontrolu;

d) smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze zapisu
o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu cCini 1.000,- K& za kazdy zapocCaty
kalendarni den a vadu az do doby jejiho odstranéni;

e) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni bezpecnostnich predpisd,
zjisténého koordinatorem bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (bude-li
uren) nebo technikem BOZP objednatele pfi realizaci dila ¢ini 5.000,- K& za kazdy pfipad;

f)  smluvni pokuta pro pfipad poruseni ostatnich vy$e neuvedenych smluvnich povinnosti, na
jejichz poruSeni byl zhotovitel upozornén objednatelem zapisem z kontroly stavby,
¢ini 1.000,-K¢ za kazdy pfipad.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury — dafiového
dokladu, ma zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vySi 0,05 % z dluzné Castky
za kazdy kalendaini den prodleni.

3.  Smluvni pokuty mohou byt kombinovany, a to znamend, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soub&zné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zaji$téno. Uhradou
smluvni pokuty neni dot€eno pravo objednatele na nahradu Skody zplsobené porusSenim
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi
v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

X. Zruseni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu Ize zrusit dohodou smluvnich stran, jejiz sou€asti je i vyporadani vzajemnych zavazku
a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna rovnéz
odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvencni fizeni druhé smluvni strany, podle zakona
¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisU.

3. Zapodstatné poruseni smlouvy se v tomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén odstoupit
od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, Ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pfiéemz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén pfevzit nedokoncené dilo
do 15 kalendarnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho vyzvu nedokoné&ené dilo ve stejné Ihuté predat. O pfedani a prevzeti nedokonéeného dila
sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnutd v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokonéeného dila. Vy3e ceny za dosud provedena plnéni
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(dodavky, prace a cinnosti) se fidi vysi ujednanou pro né v této smlouvé, se zohlednénim
ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. UkoncCeni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporu a dalSich ustanoveni, zjejichz povahy plyne, ze maji zUstat v platnosti i po
ukonéeni smlouvy.

6. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan k pfevzeti
stavenisté a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve Ihtté do 12 mésicl ode dne uzavreni této
smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je u¢inné okamzikem jejiho doru€eni druhé strané a k tomuto
dni zanikaji prava a povinnosti smlouvou zaloZena. V téchto pfipadech nema Zadna ze
smluvnich stran narok na jakékoliv pInéni, a to ani z titulu nahrady skute¢né Skody a uslého
zisku.

XI. Reseni sporti

1. Smluvni strany budou fesit pfipadné spory tykajici se pInéni této smlouvy pfedevsim vzajemnym
jednanim zastupct smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran, zpravidla do
5 kalendarnich dni od zjisténi porudeni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

2. Vsechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusnym
soudem Ceské republiky.

XIl. Zavérec¢na ustanoveni

1. Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi plathym Ceskym
pravem, zejména Ob&anskym zakonikem.

2. Splnéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofadné
nepredvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vuli podle § 2913 odst. 2
OZ. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli spinéni ucelu
smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smiouvy.

3.  Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 OZ, musi o tom uvédomit druhou
smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch Ci zajem v této smlouvé ¢i na zakladé této smlouvy,
ani postoupit i zastavit pohledavky z této smlouvy.

5. Zhotovitel opravriuje objednatele uverejnit obsah smlouvy nebo jeji Casti podle zakona
o zadavani vefejnych zakazek, a rovnéz podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu.

6. Smluvni strany se dohodly, ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zékona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smluv, uvefejiiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich pfedpisu (dale jen
,Zakon o registru smluv®), zajisti objednatel.

7. Smluvni strany nepovazuji Zadné ustanoveni v textu smlouvy za obchodni tajemstvi.

8. Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikacnich udaji a zménach
a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smlouvy,
a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.
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9. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé smluvnich stran,
a to pouze formou c&islovanych pisemnych dodatkl, podepsanych obéma smluvnimi stranami
s ohledem na § 564 OZ. Za pisemnou formu nebude pro tento uéel povazovana vyména e-
mailovych &i jinych elektronickych zprav (kromé doru¢ovani do datovych schranek) a odpovéd
zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim
navrhu na uzavieni dodatku této smlouvy, a to ani, kdyZ podstatné neméni podminky navrhu.

10. Smluvni strany vyslovné vyloucily pouziti ustanoveni § 2595 a § 2624 OZ.

11. Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

12. Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky predstavuje kompletni a Uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

13. V pfipadé, ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém pfipadé
zavazuji bez zbyte€ného odkladu zahdjit jednani, jehoZz cilem bude nahrazeni takového
neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejblize ucelu a smyslu neplatného
ustanoveni.

14. Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobé, je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz
zhotovitel obdrzi jeden a objednatel dva stejnopisy.

15. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem jejiho uverejnéni v souladu se zakonem o registru smiuv.

16. Objednatel ucini po nabyti u€innosti této smlouvy kroky sméfujici k zahajeni plnéni této smlouvy
tak, aby mohly byt zachovany terminy a doby pfedpokladané touto smlouvou.

17. Smluvni strany prohladuji, Ze smlouvu uzavfely urcité, vazné a srozumitelng, Ze je projevem
jejich pravé a svobodné vile, a na dlikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

18. Nedilnou sou&asti smlouvy je:

Pfiloha €. 1: Cenova nabidka €. 25253 ze dne 10.12.2025.

V Praze dne V Praze dne

objednatel: zhotovitel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX p. Josef Zmek

vedouci provozniho stfediska 2 jednatel spolecnosti

Povodi Vlitavy, statni podnik Vesta servis, s.r.o.
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