
 

 

 

Číslo smlouvy: 26679/SVSL/25  

SMLOUVA O DÍLO 

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO 

ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

I. Smluvní strany  

1.1 Objednatel 

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

Sídlo:    Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov 

Zastoupená:  RNDr. František Pelc, ředitel 

Bankovní spojení:  ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710 

IČO:    629 33 591   

DIČ:    neplátce DPH  

 

(dále jen „objednatel”) 

 

a 

 

1.2 Zhotovitel 

Plancraft, s.r.o. 

Sídlo:   Bratislavská 206/21, Zábrdovice, 602 00, Brno 

Zastoupený:  Ing. David Zumr 

Bankovní spojení: Fio Banka, a.s., 20210515/2010 

IČO:          10856587 

DIČ:          CZ10856587 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 123229 

 

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem:  

Ing. David Zumr, tel.: ; e-mail: z  

 

(dále jen „zhotovitel”)  

 

II. Předmět smlouvy  

2.1 Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele ze dne 5. 12. 2025 na plnění 

veřejné zakázky malého rozsahu „Průkazy energetické náročnosti budov AOPK ČR“. 

Uzavření této smlouvy předcházelo výběrové řízení na uvedenou zakázku dle interních 

pravidel zadavatele. 

2.2 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo 

specifikované v čl. 2.3 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo, 
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nebo část díla převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. Za část díla je 

považován průkaz energetické náročnosti (PENB) budovy / budov pro jednotlivé regionální 

pracoviště AOPK ČR. Smlouva zahrnuje 13 regionálních pracovišť AOPK ČR. Regionální 

pracoviště má jednu, nebo více budov – viz příloha č. 1 této smlouvy.  

2.3 Dílem se rozumí: Vypracování průkazů energetické náročnosti budov AOPK ČR (dále jen 

„PENB“), které budou zpracovány na základě zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 

energií, ve znění pozdějších předpisů. Dílo zahrnuje zejména (nikoli však výlučně) tyto 

činnosti: místní šetření, sběr podkladů a informací, energetický výpočet a modelování, 

zpracování výstupu – PENB.  

(dále jen „dílo“) 

2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za 

dohodnutou smluvní cenu stanovenou podle této smlouvy. 

2.5 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.  

2.6 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla 

v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků 

objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho 

cena. 

2.7 Zhotovitel osloví kontaktní zaměstnance na regionálních pracovištích AOPK ČR (seznam 

kontaktních osob je uveden v příloze č. 1) a sjedná termín prohlídky konkrétních budov za 

účelem zjištění stavebně technického stavu, případně provedení potřebných měření, 

pořízení fotokopií dokumentace a předání/převzetí dokumentace potřebné pro zpracování 

PENB. 

2.8 V rozsahu této smlouvy osoby zmocněné k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a 

k převzetí díla, jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

III. Cena díla a platební podmínky  

3.1 Celková cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy: 

Celková cena bez DPH: 136 900 Kč 

DPH 21 %:                         28 749 Kč 

Celková cena včetně DPH: 165 649 Kč 

Zhotovitel je plátcem DPH. 

 

Cena částí díla (regionální pracoviště AOPK): 

RP SCHKO Kokořínsko- Máchův kraj (2 budovy) 

Cena bez DPH:     6 700 Kč 

DPH 21 %:            1 407 Kč 

Cena včetně DPH:    8 107 Kč 

 

 



RP Střední Čechy (4 budovy) 

Cena bez DPH:  14 700 Kč 

DPH 21 %:                 3 087 Kč 

Cena včetně DPH:   17 787 Kč 

 

RP Jižní Čechy (1 budova) 

Cena bez DPH:       4 000 Kč 

DPH 21 %:                 840 Kč 

Cena včetně DPH:      4 840 Kč 

 

RP SCHKO Slavkovský les (1 budova) 

Cena bez DPH:       6 000 Kč 

DPH 21 %:               1 260 Kč 

Cena včetně DPH:      7 260 Kč 

 

RP SCHKO Český les (2 budovy) 

Cena bez DPH:       8 000 Kč 

DPH 21 %:               1 680 Kč 

Cena včetně DPH:      9 680 Kč 

 

RP Liberecko (4 budovy) 

Cena bez DPH:     14 100 Kč 

DPH 21 %:               2 961 Kč 

Cena včetně DPH:    17 061 Kč 

 

RP SCHKO České středohoří (1 budova) 

Cena bez DPH:        4 000 Kč 

DPH 21 %:                  840 Kč 

Cena včetně DPH:       4 840 Kč 

 

RP Východní Čechy (3 budovy) 

Cena bez DPH:     14 700 Kč 

DPH 21 %:               3 087 Kč 

Cena včetně DPH:    17 787 Kč 

 

 

 



RP SCHKO Bílé Karpaty (1 budova) 

Cena bez DPH:        6 000 Kč 

DPH 21 %:               1 260 Kč 

Cena včetně DPH:       7 260 Kč 

 

RP SCHKO Jižní Morava (3 budovy) 

Cena bez DPH:      16 000 Kč 

DPH 21 %:                3 360 Kč 

Cena včetně DPH:     19 360 Kč 

 

RP Vysočina (3 budovy) 

Cena bez DPH:      12 700 Kč 

DPH 21 %:                2 667 Kč 

Cena včetně DPH:     15 367 Kč 

 

RP Olomoucko (3 budovy) 

Cena bez DPH:      18 000 Kč 

DPH 21 %:                3 780 Kč 

Cena včetně DPH:      21 780 Kč 

 

RP Moravskoslezské (3 budovy) 

Cena bez DPH:      12 000 Kč 

DPH 21 %:               2 520 Kč 

Cena včetně DPH:     14 520 Kč 

 

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při 

změně zákonných sazeb DPH, ale pouze za předpokladu, že dodavatel je plátcem DPH. 

U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani v případě, 

že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související náklady jdou k 

jeho tíži. 

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně 

díla.  

3.4 Cena díla bude vyúčtovávána po protokolárním převzetí každé části díla. Celkem bude 

vystaveno 13 faktur, za každé regionální pracoviště AOPK ČR zvlášť. Zhotovitel je 

povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních 

dnů po předání a převzetí předmětné části díla na základě předávacího protokolu na 

adresu: faktury@aopk.gov.cz. 

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle 

platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a 

jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky 



zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a 

adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu 

a lhůta splatnosti. 

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho 

obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho 

splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti 

počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.  

IV. Doba a místo plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo (všechny jeho části) a předat je objednateli nejpozději 

do 30. 11.  2026.  

4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo (nebo jeho část) před dohodnutým termínem dle odst. 4.1 

výše, zavazuje se objednatel, že převezme dílo, případně jeho část i v dřívějším 

nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.  

4.3 Místem plnění jsou budovy AOPK ČR, které jsou uvedeny v příloze č. 1. 

V. Další ujednání 

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a 

která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí 

v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, případně technickými normami. 

Zhotovitel je povinen disponovat oprávněním k podnikání v rozsahu nezbytném pro plnění 

předmětu této smlouvy, a to po celou dobu jejího trvání a na požádání takové oprávnění 

kdykoliv prokázat. Zhotovitel je povinen neprodleně oznamovat objednateli všechny 

okolnosti významné pro plnění předmětu smlouvy. 

5.2 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele. Zhotovitel je 

povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů 

daných mu objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl a měl tuto 

nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

5.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit 

a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve 

lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením 

písemného odstoupení zhotoviteli.  

5.4 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 

z této smlouvy třetí osobě.  

5.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 

prokázal v rámci výběrového řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Porušení 

povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy.  

5.6 Zhotovitel není oprávněn při realizaci díla využít jiné poddodavatele a ve větším rozsahu, 

než který uvedl v nabídce, kterou podal do výběrového řízení, jež předcházelo uzavření 

této smlouvy. Změna poddodavatele je možná pouze se souhlasem objednatele. Porušení 

povinností je považováno za podstatné porušení této smlouvy.  



5.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

veškerých povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.  

VI. Předání a převzetí díla  

6.1 Zhotovitel předá dílo (nebo jeho část), objednateli, resp. příslušnému regionálnímu 

pracovišti AOPK ČR v listinné podobě v jednom vyhotovení a v elektronické podobě. 

6.2 O předání každé části díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma 

smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady 

či nedodělky. 

6.3 Objednatel má právo převzít i tu část díla, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní části díla. V tom případě je 

zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem 

uvedeném v předávacím protokolu. 

6.4 V případě, že část díla nebude v termínu provedení této části díla dokončena, aniž by 

důvod nedokončení části díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít tuto 

částečně provedenou část díla a od zbytku plnění této části díla bez dalšího odstoupit. 

Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně 

prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení 

podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. 

VII. Odpovědnost za vady 

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo (nebo jeho část) v době jeho předání objednateli, 

byť se vady projeví až později. 

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 

Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad. 

7.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 30 dní ode dne doručení reklamace či 

v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 

reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 

objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 

odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele 

požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy. 

VIII. Sankce 

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla stanovený v čl. 4.1, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části / částí díla, s jejímž 

/ jejíchž provedením je v prodlení, bez DPH za každý den prodlení. Totéž platí v případě, 

že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků části díla uvedený v předávacím 

protokolu o části díla, tzn., že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,1 % z ceny této části díla bez DPH za každý den prodlení.  

8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.  



8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat 

náhradu škody v plném rozsahu. 

8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, 

a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména 

nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí nebo událost naplňující znaky uvedené v 

§ 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

IX. Vyšší moc 

9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že 

jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. 

Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, 

zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní 

výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě 

krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.  

9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní 

strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato 

smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti. 

9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o 

výskytu vyšší moci písemně informovat. 

9.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 

které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. 

O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu 

písemně informovat. 

X. Ukončení smlouvy 

10.1 Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

druhou smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti jako podstatné sjednané 

v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení 

smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku. 

10.2 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele 

považují zejména (nikoli však výlučně):  

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla (nebo jeho části) dle čl. 4.1 této smlouvy delším 

než 30 dnů, 

b) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a pokyny objednatel dle  čl. 5.3 

této smlouvy,  

c) zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící 

úpadek, 

d) ostatní případy v této smlouvě výslovně uvedené jako podstatné porušení smlouvy. 

10.3 Po doručení odstoupení zhotoviteli, není zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud 

nezahájených částí díla. Pokud by zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části díla, 

nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část díla. 

10.4 V případě ukončení této smlouvy dohodou nebo odstoupením má zhotovitel následující 

povinnosti: 



a) dokončí rozpracovanou část díla, pokud taková je a pokud je to objednatelem 

požadováno, 

b) provede soupis všech jím vykonaných činností, pokud jsou, 

c) vyzve objednatele k předání a převzetí díla, resp. předmětných částí, pokud jsou, 

d) provede vyúčtování a vystaví fakturu. 

10.5 Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté dílo nebo jeho části se i po ukončení 

této smlouvy vztahují ustanovení o odpovědnosti za vady, smluvních pokutách a náhradě 

škody, případně další aplikovatelná ustanovení této smlouvy. 

XI. Závěrečná ustanovení 

11.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky 

podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.  

11.2 Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran 

řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

11.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího 

zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených 

právních předpisů souhlasí.  

11.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu.  

11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 

strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 

strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. 

Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.  

11.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich 

příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla 

sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

11.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Seznam objektů a kontaktů na RP AOPK ČR 

 

 

V Praze dle elektronického podpisu           V Brně dle elektronického podpisu                            

 
 
Objednatel 

  
 
Zhotovitel 

   
 
 

  

   

RNDr. František Pelc  Ing. David Zumr 
ředitel  jednatel 

 



příloha č. 1 smlouvy

Regionální pracoviště Adresa PENB ředitel RP kontaktní osoba

RP SCHKO Kokořínsko- 

Máchův kraj

Komenského 48

Doksy
03.09.2014

Mgr. Martin Fořt

RP SCHKO Kokořínsko- 

Máchův kraj

Česká 149/2

Mělník
28.08.2015

Ing. Ladislav Pořízek

RP Střední Čechy
SCHKO Křivoklátsko, Zbečno 5

Zbečno
18.09.2015

RP Střední Čechy
SCHKO Český kras, Karlštejn 85

Karlštejn
11.09.2015

RP Střední Čechy
SCHKO Brdy, Jince 461

Jince
30.08.2013

RP Střední Čechy
SCHKO Blaník, Vlašimská 8

Louňovice pod Blaníkem
11.09.2015

RP Jižní Čechy
SCHKO Blanský les, Vyšný 59

Český Krumlov
28.08.2015

Ing. Jiří Bureš Ing. Filip Šipan

RP SCHKO Slavkovský les
Hlavní třída 504/41

Mariánské Lázně
11.09.2015

Ing. Jindřich Horáček, Ph.D. Ing. Tomáš Fiala, Ph.D.

RP SCHKO Český les
Malá 38/9

Plzeň
28.08.2015

Ing. Zdeněk Myslík

RP SCHKO Český les
náměstí Republiky 287

Přimda
28.08.2015

Ing. Soňa Janovská

RP Liberecko

SCHKO Jizerské hory, 

U Jezu 96/10

Liberec

24.09.2015

RP Liberecko
SCHKO Lužické hory, Školní 12

Jablonné v Podještědí
24.09.2015

RP Liberecko

SCHKO Český ráj, Antonína 

Dvořáka 294

Turnov

11.09.2015

RP Liberecko
SCHKO Český ráj, Vejrichova 539

Turnov
11.09.2015

RP SCHKO České středohoří
Bělehradská 1308/17

Ústí nad Labem
10.09.2015

Ing. Bc., František Budský, MPA Jana Krupková

RP Východní Čechy
SCHKO Broumovsko, Ledhujská 59

Police nad Metují
24.09.2015

RP Východní Čechy

SCHKO Orlické hory, 

Dobrovského 332

Rychnov nad Kněžnou

12.01.2015

RP Východní Čechy
Jiráskova 1665

Pardubice
02.05.2016

RP SCHKO Bílé Karpaty
Nádražní 318

Luhačovice
24.09.2015

Ing. Jiřina Gaťáková Ing. Eva Dvořáková

RP Jižní Morava

SCHKO Moravský kras, 

Svitavská 2300/29

Blansko

24.09.2015

RP Jižní Morava
SCHKO Pálava, Náměstí 18/32

Mikulov
24.09.2015

RP Jižní Morava
Dům přírody Moravského krasu

Punkevní žleb 80, 679 13 Vavřinec

RP Vysočina
Husova 2115

Havlíčkův Brod
11.09.2015

RP Vysočina

SCHKO Žďárské vrchy, 

Brněnská 2279/39

Žďár nad Sázavou

17.09.2015

RP Vysočina

SCHKO Železné hory, 

Náměstí 317

Nasavrky

24.09.2015

RP Olomoucko
SHKO Jeseníky, Šumperská 93

Jeseník
24.09.2015

RP Olomoucko

SCHKO Litovelské Pomoraví, 

Husova 906/5

Litovel

24.09.2015

RP Olomoucko
Dům přírody Litovelské Pomoraví

Horka nad Moravou

RP Moravskoslezské
SCHKO Beskydy, Nádražní 36

Rožnov pod Radhoštěm
24.09.2015

RP Moravskoslezské
SCHKO Poodří, 2. května 1

Studénka
24.09.2015

RP Moravskoslezské
Trocnovská 876/2

Ostrava
24.09.2015

Ing. Petr Šaj Jurka Pavel

Mgr. František Jaskula

Ing. Josef Rusňák Zuzana Pilná

Ing. Stanislav Koukal Ing. Josef Husták

Jiří SkálaIng. Václav Hlaváč

Bc. Zbyněk Sovík

Ing. Ladislav Pořízek

RNDr. Jaroslav Obermajer

RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D.

Mgr. Libor Bravený

Ing. Jiří Hušek Mgr. Ondřej Tomášek
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