

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentací - nedílnou součástí soupisu prací je výkresová i textová část a specifikace projektové dokumentace pro provedení stavby.			
Součástí ceny za vedlejší a ostatní náklady (VRN) jsou i činnosti níže nespecifikované, které jsou uvedené ve smlouvě o dílo.			
S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny. Tzn., že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně zohlednit a ocenit je jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazech vypsány zvlášť			
Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i mozní, v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.			
ETAPA Č. II ÚSEK C - D	51 324,58		
ETAPA Č. II ÚSEK D - E	0,00		
ETAPA Č. III ÚSEK E - F - G - H	0,00		
ETAPA Č. III ÚSEK G - J - B	0,00		
ZRN celkem			51 324,58
Vedlejší a ostatní náklady	%		
<u>Zařízení staveniště (ZS)</u> - Náklady na zařízení staveniště (kanceláře, šatny, sklady a hygienické zázemí). Udržování a uvedení prostor hřbitova do původního stavu. Úplata za využívané energie a vodu. Oplocení staveniště i ZS. Oddělení provozu hřbitova od stavby	1,00		
<u>Provozní vlivy</u> - Ztižení provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem hřbitova v průběhu prací.	0,50		
<u>Ztižené výrobní a dopravní podmínky</u> - Respektování veřejného prostoru hřbitova. Čištění znečištěných komunikací, parkování a skládání materiálu, ..., omezení pracovní doby dle podmínek uvedených v v SOD (provozní doba hřbitova) a PD (Průvodní souhrnná technická zpráva)	0,50		
<u>Inženýrská a kompletační činnost</u> - Kompletace dodávky a její koordinace. Zhotovení HMG prací, výrobní dok., technologických postupů prací, PD skutečného provedení. Součinnost s technickým dozorem stavby a s koordinátorem BOZP. Jednání s vlastníky sousedních pozemků (umožnění provedení opravy vně hřbitova), dodržení sjednaných podmínek (doba provádění, úklid, hluk, ...). Převzetí a předání staveniště (zajištění a předání potřebných dokladů). Předání stavby do užívání.	0,50		
Zábory veřejných ploch, včetně vyřízení povolení	1,00		
Ostatní náklady c e l k e m			0,00
C E L K E M			51 324,58
DPH 12%			
DPH 21%		10 778,16	
DPH celkem			10 778,16
OBJEKT CELKEM			62 102,74
Datum: 11.06.2025	Zpracoval:		