

|             |                      | Práce a dodávky HSV                                                                                                                 |                |        |         |             |        |        |           |       |
|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|--------|--------|-----------|-------|
| Pol.č.      | kód pol.             | text položky                                                                                                                        | m.j.           | výměra | Kč/m.j. | Kč          | t/m.j. | T      | sut'/m.j. | Sut'  |
|             |                      | <b>CENOVÁ ÚROVEŇ I. 2025</b>                                                                                                        |                |        |         |             |        |        |           |       |
| <b>Díl:</b> | <b>001</b>           | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                  |                |        |         |             |        |        |           |       |
| 1           | 111211101            | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně                                            | m <sup>2</sup> | 151,20 |         | 0,00        | 0,000  | 0,000  | 0,000     | 0,000 |
| 2           | C-D ozn. 04          | =2,1*(60+12)                                                                                                                        |                | 151,20 |         |             |        |        |           |       |
| 3           | 162251102            | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                 | m <sup>3</sup> | 16,00  |         | 0,00        | 0,000  | 0,000  | 0,000     | 0,000 |
| 4           | ozn. 05              | =16,0                                                                                                                               |                | 16,00  |         |             |        |        |           |       |
| 5           | 162211319            | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m <sup>3</sup> | 160,00 |         | 0,00        | 0,000  | 0,000  | 0,000     | 0,000 |
| 6           | 10x                  | =10*16                                                                                                                              |                | 160,00 |         |             |        |        |           |       |
| 7           | 162751117            | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                           | m <sup>3</sup> | 16,00  |         | 0,00        | 0,000  | 0,000  | 0,000     | 0,000 |
| 8           | 162301501            | Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm                                                                               | m <sup>2</sup> | 151,20 |         | 0,00        | 0,000  | 0,000  | 0,000     | 0,000 |
| 9           | 171201221            | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                     | t              | 28,93  |         | 0,00        | 0,000  | 0,000  | 0,000     | 0,000 |
| 10          |                      | =1,808*16                                                                                                                           |                | 28,93  |         |             |        |        |           |       |
| <b>S</b>    | <b>Celkem za 001</b> | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                  |                |        |         | <b>0,00</b> |        |        |           |       |
| <b>Díl:</b> | <b>003</b>           | <b>Svislé konstrukce</b>                                                                                                            |                |        |         |             |        |        |           |       |
| 11          | 348262404            | Doplnění plotové krycí beton desky zdiva                                                                                            | m              | 6,00   |         | 0,00        | 0,050  | 0,297  | 0,000     | 0,000 |
| 12          | ozn. K08             | =6,0                                                                                                                                |                | 6,00   |         |             |        |        |           |       |
| <b>S</b>    | <b>Celkem za 003</b> | <b>Svislé konstrukce</b>                                                                                                            |                |        |         | <b>0,00</b> |        |        |           |       |
| <b>Díl:</b> | <b>006</b>           | <b>Úpravy povrchů, osazení</b>                                                                                                      |                |        |         |             |        |        |           |       |
| 13          | 619996137            | Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek                                                                       | m <sup>2</sup> | 187,80 |         | 0,00        | 0,021  | 3,944  | 0,000     | 0,000 |
| 14          | ochrana hrobů        | =2*(102,9-9)                                                                                                                        |                | 187,80 |         |             |        |        |           |       |
| 15          | 619996145            | Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií                                                                     | m <sup>2</sup> | 215,97 |         | 0,00        | 0,000  | 0,048  | 0,000     | 0,000 |
| 16          | ochrana hrobů        | =1,15*187,8                                                                                                                         |                | 215,97 |         |             |        |        |           |       |
| 17          | 622142001            | Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu                                                                                | m <sup>2</sup> | 139,03 |         | 0,00        | 0,004  | 0,609  | 0,000     | 0,000 |
| 18          | K05 vnitřní strana   | =(1,35+0,5)*3,8*2+(1,35+0,9)*4,8+(0,9/2)*2+(0,5*0,3)*2+0,15*(1,5*4)                                                                 |                | 26,96  |         |             |        |        |           |       |
| 19          | K05 vnější strana    | =(5,2*19,9)+(0,45*0,8)*6+(0,5*10,7)+(0,45*0,8)*3                                                                                    |                | 112,07 |         |             |        |        |           |       |
| 20          | 622331101            | Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně                                                           | m <sup>2</sup> | 336,80 |         | 0,00        | 0,032  | 10,609 | 0,000     | 0,000 |
| 21          |                      | penetrační nástržik                                                                                                                 |                |        |         |             |        |        |           |       |
| 22          | K05 vnitřní strana   | =(1,35+0,5)*3,8*2+(1,35+0,9)*4,8+(0,9/2)*2+(0,5*0,3)*2+0,15*(1,5*4)                                                                 |                | 26,96  |         |             |        |        |           |       |
| 23          | K05 vnější strana    | =(5,2*19,9)+(0,45*0,8)*6+(0,5*10,7)+(0,45*0,8)*3                                                                                    |                | 112,07 |         |             |        |        |           |       |
| 24          | K07                  | =(0,4+1,35)*90,1+0,15*(1,35*2)*27+0,45*(0,8*3)*27                                                                                   |                | 197,77 |         |             |        |        |           |       |
| 25          | 622321111            | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně                                                       | m <sup>2</sup> | 336,80 |         | 0,00        | 0,024  | 7,959  | 0,000     | 0,000 |
| 26          | K05 vnitřní strana   | =(1,35+0,5)*3,8*2+(1,35+0,9)*4,8+(0,9/2)*2+(0,5*0,3)*2+0,15*(1,5*4)                                                                 |                | 26,96  |         |             |        |        |           |       |
| 27          | K05 vnější strana    | =(5,2*19,9)+(0,45*0,8)*6+(0,5*10,7)+(0,45*0,8)*3                                                                                    |                | 112,07 |         |             |        |        |           |       |
| 28          | K07                  | =(0,4+1,35)*90,1+0,15*(1,35*2)*27+0,45*(0,8*3)*27                                                                                   |                | 197,77 |         |             |        |        |           |       |
| 29          | 622521022            | Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn                                                                | m <sup>2</sup> | 4,51   |         | 0,00        | 0,003  | 0,015  | 0,000     | 0,000 |
| 30          | K08                  | =1,1*(0,4*5+0,3*7)                                                                                                                  |                | 4,51   |         |             |        |        |           |       |
| 31          | 622635041            | Oprava spárování cihelného zdiva stěn MC v rozsahu přes 40 do 50 %                                                                  | m <sup>2</sup> | 10,67  |         | 0,00        | 0,004  | 0,048  | 0,000     | 0,000 |
| 32          | 40% K01              | =0,4*((0,45*2,85)*7+(0,3*2,85)*7+(0,6*0,6)*9)                                                                                       |                | 7,28   |         |             |        |        |           |       |
| 33          | 50% K01              | =0,5*((0,45*2,85)*3+(0,3*2,85)*3+(0,6*0,6))                                                                                         |                | 3,39   |         |             |        |        |           |       |

|      |                    |                                                                                                             |                |          |          |          |       |       |       |       |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|
| 34   | 628631231          | Spárování zdí a valů ze zdiva cihelného cementovou maltou hl do 30 mm                                       | m <sup>2</sup> | 239,01   |          | 0,00     | 0,018 | 4,207 | 0,000 | 0,000 |
| 35   | 60% K01            | =0,6*((0,45*2,85)*8+(0,3*2,85)*8+(0,6*0,6)*10)                                                              |                | 12,42    |          |          |       |       |       |       |
| 36   | 80% K01            | =0,8*((0,45*2,85)+(0,3*2,85))                                                                               |                | 1,71     |          |          |       |       |       |       |
| 37   | 100% K01           | =(0,45*2,85)*11+(0,3*2,85)*11+(0,6*0,6)*10                                                                  |                | 27,11    |          |          |       |       |       |       |
| 38   | K07                | =(0,4+1,35)*90,1+0,15*(1,35*2)*27+0,45*(0,8*3)*27                                                           |                | 197,77   |          |          |       |       |       |       |
| 39   | 629995219          | Očištění vnějších ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem betonového povrchu                         | m <sup>2</sup> | 4,51     |          | 0,00     | 0,005 | 0,023 | 0,005 | 0,023 |
| 40   | K08                | =1,1*(0,4*5+0,3*7)                                                                                          |                | 4,51     |          |          |       |       |       |       |
| 41   | 629135102          | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm                                           | m              | 38,50    |          | 0,00     | 0,021 | 0,809 | 0,000 | 0,000 |
| 42   | K10a,b             | =(4,7+3,2)+10,7+19,9                                                                                        |                | 38,50    |          |          |       |       |       |       |
| 43   | 632451031          | Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v ploše                                               | m <sup>2</sup> | 51,91    |          | 0,00     | 0,050 | 2,587 | 0,000 | 0,000 |
| 44   | K01                | koruna zdiva, sloupků a soklů                                                                               |                | 51,91    |          |          |       |       |       |       |
| 45   | 636211411R         | Koruna zdiva, sloupků a soklů - mrazuvzdorné cihly na CM <b>ozn. K01</b>                                    | m <sup>2</sup> | 51,91    |          | 0,00     | 0,162 | 8,397 | 0,000 | 0,000 |
| 46   | 40%                | =0,4*((0,45*2,85)*7+(0,3*2,85)*7+(0,6*0,6)*9)                                                               |                | 7,28     |          |          |       |       |       |       |
| 47   | 50%                | =0,5*((0,45*2,85)*3+(0,3*2,85)*3+(0,6*0,6))                                                                 |                | 3,39     |          |          |       |       |       |       |
| 48   | 60%                | =0,6*((0,45*2,85)*8+(0,3*2,85)*8+(0,6*0,6)*10)                                                              |                | 12,42    |          |          |       |       |       |       |
| 49   | 80%                | =0,8*((0,45*2,85)+(0,3*2,85))                                                                               |                | 1,71     |          |          |       |       |       |       |
| 50   | 100%               | =(0,45*2,85)*11+(0,3*2,85)*11+(0,6*0,6)*10                                                                  |                | 27,11    |          |          |       |       |       |       |
| S    | Celkem za 006      | Úpravy povrchů osazení                                                                                      |                |          |          | 0,00     |       |       |       |       |
| Díl: | 009                | Ostatní konstrukce a práce                                                                                  |                |          |          |          |       |       |       |       |
| 51   | 985323112          | Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm                                 | m <sup>2</sup> | 4,51     |          | 0,00     | 0,004 | 0,018 | 0,000 | 0,000 |
| 52   | K08                | =1,1*(0,4*5+0,3*7)                                                                                          |                | 4,51     |          |          |       |       |       |       |
| 53   | 985311111          | Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm                                                      | m <sup>2</sup> | 4,51     |          | 0,00     | 0,020 | 0,091 | 0,000 | 0,000 |
| 54   | 930000001R         | Kovové plotové dílce 1100/3200 mm 4 ks - demontáž, odrezivění, nátěry, zpětné osazení                       | m <sup>2</sup> | 14,05    |          | 0,00     | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,000 |
| 55   | ozn. 07            | =4*(1,1*3,2)                                                                                                |                | 14,05    |          |          |       |       |       |       |
| 56   | 930000002R         | Zastřešení z makralonu - demontáž, očištění a zpětné osazení / případně i nové <b>ozn. 01</b>               | kpl            | 2,00     | 3 400,00 | 6 800,00 | 0,040 | 0,080 | 0,000 | 0,000 |
| S    | Celkem za 009      | Ostatní konstrukce a práce                                                                                  |                |          |          | 6 800,00 |       |       |       |       |
| Díl: | 094                | Lešení                                                                                                      |                |          |          |          |       |       |       |       |
| 57   | 949101111          | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2           | m <sup>2</sup> | 129,88   |          | 0,00     | 0,000 | 0,017 | 0,000 | 0,000 |
| 58   | ze strany hřbitova | =(2*8)+1,2*(102,9-8)                                                                                        |                | 129,88   |          |          |       |       |       |       |
| 59   | 941111121          | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m   | m <sup>2</sup> | 71,64    |          | 0,00     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 60   | venkovní strana    | =3,6*19,9                                                                                                   |                | 71,64    |          |          |       |       |       |       |
| 61   | 941111221          | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití        | m <sup>2</sup> | 2 149,20 |          | 0,00     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 62   | 30 dní             | =30*71,64                                                                                                   |                | 2 149,20 |          |          |       |       |       |       |
| 63   | 941111821          | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v do 10 m | m <sup>2</sup> | 71,64    |          | 0,00     | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| S    | Celkem za 094      | Lešení celkem                                                                                               |                |          |          | 0,00     |       |       |       |       |
| Díl: | 096                | Bourání                                                                                                     |                |          |          |          |       |       |       |       |
| 64   | 967031732          | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm                                         | m <sup>2</sup> | 51,91    |          | 0,00     | 0,000 | 0,000 | 0,183 | 9,500 |
| 65   |                    | koruna zdiva, sloupků a soklů <b>ozn. K01</b>                                                               |                |          |          |          |       |       |       |       |
| 66   | 40%                | =0,4*((0,45*2,85)*7+(0,3*2,85)*7+(0,6*0,6)*9)                                                               |                | 7,28     |          |          |       |       |       |       |
| 67   | 50%                | =0,5*((0,45*2,85)*3+(0,3*2,85)*3+(0,6*0,6))                                                                 |                | 3,39     |          |          |       |       |       |       |

|                     |                    |                                                                                                                  |     |        |          |           |       |       |       |       |        |
|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 68                  | 60%                | $=0,6*((0,45*2,85)*8+(0,3*2,85)*8+(0,6*0,6)*10)$                                                                 |     | 12,42  |          |           |       |       |       |       |        |
| 69                  | 80%                | $=0,8*((0,45*2,85)+(0,3*2,85))$                                                                                  |     | 1,71   |          |           |       |       |       |       |        |
| 70                  | 100%               | $=0,45*2,85*11+(0,3*2,85)*11+(0,6*0,6)*10$                                                                       |     | 27,11  |          |           |       |       |       |       |        |
| 71                  | 978015371          | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 50 do 65 %  | m²  | 112,07 |          | 0,00      | 0,000 | 0,000 | 0,037 | 4,147 |        |
| 72                  | K05 vnější strana  | $=(5,2*19,9)+(0,45*0,8)*6+(0,5*10,7)+(0,45*0,8)*3$                                                               |     | 112,07 |          |           |       |       |       |       |        |
| 73                  | 978015391          | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % | m²  | 26,96  |          | 0,00      | 0,000 | 0,000 | 0,059 | 1,591 |        |
| 74                  | K05 vnitřní strana | $=(1,35+0,5)*3,8*2+(1,35+0,9)*4,8+(0,9/2)*2+(0,5*0,3)*2+0,15*(1,5*4)$                                            |     | 26,96  |          |           |       |       |       |       |        |
| 75                  | 978023411          | Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového                                                                  | m²  | 286,58 |          | 0,00      | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 4,012 |        |
| 76                  | K05 vnitřní strana | $=((1,35+0,5)*3,8*2+(1,35+0,9)*4,8+(0,9/2)*2+(0,5*0,3)*2+0,15*(1,5*4))*0,8$                                      |     | 21,57  |          |           |       |       |       |       |        |
| 77                  | K05 vnější strana  | $=((5,2*19,9)+(0,45*0,8)*6+(0,5*10,7)+(0,45*0,8)*3)*0,6$                                                         |     | 67,24  |          |           |       |       |       |       |        |
| 78                  | K07                | $=(0,4+1,35)*90,1+0,15*(1,35*2)*27+0,45*(0,8*3)*27$                                                              |     | 197,77 |          |           |       |       |       |       |        |
| 79                  | 985131311          | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů                                               | m²  | 338,49 |          | 0,00      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |        |
| 80                  | 40% K01            | $=0,4*((0,45*2,85)*7+(0,3*2,85)*7+(0,6*0,6)*9)$                                                                  |     | 7,28   |          |           |       |       |       |       |        |
| 81                  | 50% K01            | $=0,5*((0,45*2,85)*3+(0,3*2,85)*3+(0,6*0,6))$                                                                    |     | 3,39   |          |           |       |       |       |       |        |
| 82                  | 60% K01            | $=0,6*((0,45*2,85)*8+(0,3*2,85)*8+(0,6*0,6)*10)$                                                                 |     | 12,42  |          |           |       |       |       |       |        |
| 83                  | 80% K01            | $=0,8*((0,45*2,85)+(0,3*2,85))$                                                                                  |     | 1,71   |          |           |       |       |       |       |        |
| 84                  | 100% K01           | $=0,45*2,85*11+(0,3*2,85)*11+(0,6*0,6)*10$                                                                       |     | 27,11  |          |           |       |       |       |       |        |
| 85                  | K05 vnitřní strana | $=((1,35+0,5)*3,8*2+(1,35+0,9)*4,8+(0,9/2)*2+(0,5*0,3)*2+0,15*(1,5*4))*0,8$                                      |     | 21,57  |          |           |       |       |       |       |        |
| 86                  | K05 vnější strana  | $=((5,2*19,9)+(0,45*0,8)*6+(0,5*10,7)+(0,45*0,8)*3)*0,6$                                                         |     | 67,24  |          |           |       |       |       |       |        |
| 87                  | 100% K07           | $=(0,4+1,35)*90,1+0,15*(1,35*2)*27+0,45*(0,8*3)*27$                                                              |     | 197,77 |          |           |       |       |       |       |        |
| 88                  | 990000001R         | Demontáž a likvidace ostrnatého drátu celkem 38,40 m                                                             | kpl | 1,00   |          | 0,00      | 0,000 | 0,000 | 0,080 | 0,080 |        |
| 89                  | 997002611          | Nakládání sutí a vybouraných hmot                                                                                | t   | 19,35  |          | 0,00      |       |       |       |       |        |
| 90                  | 997013151          | Vnitrostav doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace                            | t   | 19,35  |          | 0,00      |       |       |       |       |        |
| 91                  | 997013219          | Příplatek k vnitrostav dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m                        | t   | 193,51 |          | 0,00      |       |       |       |       |        |
| 92                  | 10 x               | $=10*19,351$                                                                                                     |     |        |          |           |       |       |       |       |        |
| 93                  | 997013501          | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                    | t   | 19,35  |          | 0,00      |       |       |       |       |        |
| 94                  | 997013509          | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                         | t   | 367,67 |          | 0,00      |       |       |       |       |        |
| 95                  | 19 km              | $=19*19,351$                                                                                                     |     |        |          |           |       |       |       | sut'  |        |
| 96                  | 997013603          | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02                          | t   | 9,50   |          | 0,00      |       |       |       | psv   | 19,351 |
| 97                  |                    | $=9,5$                                                                                                           |     |        |          |           |       |       |       |       |        |
| 98                  | 997013631          | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) staveb odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04                          | t   | 9,85   |          | 0,00      |       |       |       |       |        |
| 99                  |                    | $=19,351-9,5$                                                                                                    |     |        |          |           |       |       |       |       |        |
| S                   | Celkem za 096      | Bourání celkem                                                                                                   |     |        |          | 0,00      |       |       |       |       |        |
| Díl:                | 099                | Přesun hmot                                                                                                      |     |        |          |           |       |       |       |       |        |
| 100                 | 998232110          | Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m                                                     | t   | 39,76  |          | 0,00      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |        |
| S                   | Celkem za 099      | Přesun hmot                                                                                                      |     |        |          | 0,00      |       |       |       |       |        |
| Práce a dodávky PSV |                    |                                                                                                                  |     |        |          |           |       |       |       |       |        |
| Díl:                | 764                | Konstrukce klempířské                                                                                            |     |        |          |           |       |       |       |       |        |
| 101                 | 764212613R         | Oplechování koruny zdiva plechem Pz s povrchovou úpravou rš 720 mm                                               | m   | 7,90   | 1 200,00 | 9 480,00  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |        |
| 102                 | K10a               | $=4,7+3,2$                                                                                                       |     | 7,90   |          |           |       |       |       |       |        |
| 103                 | 764218604          | Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 310 mm                                   | m   | 19,90  | 650,00   | 12 935,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |        |
| 104                 | K10a               | $=19,90$                                                                                                         |     | 19,90  |          |           |       |       |       |       |        |
| 105                 | 764212664          | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm                                              | m   | 10,70  | 680,00   | 7 276,00  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |        |
| 106                 | K10b               | $=10,70$                                                                                                         |     | 10,70  |          |           |       |       |       |       |        |

|      |                    |                                                                                    |                |        |       |           |       |       |       |       |
|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 107  | 783422101          | Tmelení klempířských konstrukcí silikonovým tmelem                                 | m              | 38,50  |       | 0,00      | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 108  |                    | =7,9+19,9+10,7                                                                     |                | 38,50  |       |           |       |       |       |       |
| 109  | 998764201          | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m               | %              | 329,64 | 45,00 | 14 833,58 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| S    | Celkem za 764      | Konstrukce klempířské                                                              |                |        |       | 44 524,58 |       |       |       |       |
| Díl: | 783                | Nátěry                                                                             |                |        |       |           |       |       |       |       |
| 110  | 783826655          | Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového zdiva                       | m <sup>2</sup> | 82,39  |       | 0,00      | 0,000 | 0,017 | 0,000 | 0,000 |
| 111  | K01 koruna zdiva   | =1,1*((0,45*2,85)*7+(0,3*2,85)*7+(0,6*0,6)*9)                                      |                | 20,00  |       |           |       |       |       |       |
| 112  |                    | =1,1*((0,45*2,85)*3+(0,3*2,85)*3+(0,6*0,6))                                        |                | 7,45   |       |           |       |       |       |       |
| 113  |                    | =1,1*((0,45*2,85)*8+(0,3*2,85)*8+(0,6*0,6)*10)                                     |                | 22,77  |       |           |       |       |       |       |
| 114  |                    | =1,1*((0,45*2,85)+(0,3*2,85))                                                      |                | 2,35   |       |           |       |       |       |       |
| 115  |                    | =1,1*((0,45*2,85)*11+(0,3*2,85)*11+(0,6*0,6)*10)                                   |                | 29,82  |       |           |       |       |       |       |
| 116  | 783823133          | Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek | m <sup>2</sup> | 139,03 |       | 0,00      | 0,000 | 0,029 | 0,000 | 0,000 |
| 117  | K05 vnější strana  | =(5,2*19,9)+(0,45*0,8)*6+(0,5*10,7)+(0,45*0,8)*3                                   |                | 112,07 |       |           |       |       |       |       |
| 118  | K05 vnitřní strana | =(1,35+0,5)*3,8*2+(1,35+0,9)*4,8+(0,9/2)*2+(0,5*0,3)*2+0,15*(1,5*4)                |                | 26,96  |       |           |       |       |       |       |
| 119  | 783827423          | Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2                  | m <sup>2</sup> | 139,03 |       | 0,00      | 0,000 | 0,029 | 0,000 | 0,000 |
| 116  | 783827403          | Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hladkých betonových povrchů                     | m <sup>2</sup> | 4,51   |       | 0,00      | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
| 117  | K08                | =1,1*(0,4*5+0,3*7)                                                                 |                | 4,51   |       |           |       |       |       |       |
| S    | Celkem za 783      | Nátěry                                                                             |                |        |       | 0,00      |       |       |       |       |