
Kalkulace nákladů

Segment 1
Ochrana BK kultury, porost 14Ha0,  p.č.7700  v k.ú. Vápenice
podzimním nátěrem repelentu (Versus Extra)
4500 ks x 0,79  Kč  =  3.555,- Kč

Segment 2
Ochrana BK kultury, porost 13Ca0b,  p.č. 5397/1  v k.ú. Komňa
podzimním nátěrem repelentu (Versus Extra)
4.700 ks x 0,79  Kč  =  3.713,- Kč

Segment 3
Ochrana BK kultury, porost 13Ca0a,  p.č. 5399/1 v k.ú. Komňa
podzimním nátěrem repelentu (Versus Extra)
3.100 ks x 0,79  Kč  =  2.449,- Kč

Segment 4
Ochrana BK  kultury, porost 9Ba8,  p.č. 3641  v k.ú. Starý Hrozenkov
podzimním nátěrem repelentu (Versus Extra)
2.500 ks x 0,79  Kč  =  1.975,- Kč

Segment 5
Ochrana BK kultury, porost 9Ba0,  p.č. 3641  v k.ú. Starý Hrozenkov
letním  postřikem STOP Z
3.870 ks x 0,29  Kč  =  1.122,- Kč
podzimním nátěrem repelentu (Versus Extra)
3.870 ks x 0,79  Kč  =  3. 057,- Kč

Segment 6
Ochrana BK  kultury, porost 14C0,  p.č. 9951  v k.ú. Vápenice
podzimním nátěrem repelentu (Versus Extra)
3.700 ks x 0,79  Kč  =  2.923,- Kč

Segment 7
Ochrana BK  kultury, porost 3A11,  p.č. 2305/1  v k.ú. Bzová u Uherského Brodu 
podzimním nátěrem repelentu (Versus Extra)
8.050 ks x 0,79  Kč  =  6.359,- Kč

Segment 8
Ochrana DB kultury, porost 9B14,  p.č. 3643/2  v k.ú. Starý Hrozenkov
letním  postřikem STOP Z
4.300 ks x 0,29  Kč  =  1.247,- Kč
podzimním nátěrem repelentu (Versus Extra)
4.300 ks x 0,79  Kč  =  3. 397,- Kč

Segment 9
Ochrana BK kultury, porost 4A9,  p.č. 2305/26  v k.ú. Bzová u Uherského Brodu
letním  postřikem STOP Z
3.840 ks x 0,29  Kč  =  1.114,- Kč
podzimním nátěrem repelentu (Versus Extra)
3.840 ks x 0,79  Kč  =  3. 033,- Kč

Segment 10
Ochrana DB kultury, porost 4A9,  p.č. 2305/26  v k.ú. Bzová u Uherského Brodu 
letním  postřikem STOP Z
4.411 ks x 0,29  Kč  =  1.280,- Kč
podzimním nátěrem repelentu (Versus Extra)
4.411 ks x 0,79  Kč  =  3.485,- Kč

Segment 11
Ochrana BK  kultury, porost 8Aa1b,  p.č. 1947/6  v k.ú. Bzová u Uherského Brodu 
podzimním nátěrem repelentu (Versus Extra)
10.060 ks x 0,79  Kč  =  7.947,- Kč



Segment 12
Ochrana BK kultury, porost 13Aa0,  p.č. 5407/2  v k.ú. Komňa
podzimním nátěrem repelentu (Versus Extra)
2.100 ks x 0,79  Kč  =  1.659,- Kč

Segment 13
Ochrana BK  kultury, porost 14Ha1b,  p.č. 7703  v k.ú. Vápenice
podzimním nátěrem repelentu (Versus Extra)
6.000 ks x 0,79  Kč =  4.740,- Kč

Segment 14
Ochrana BK kultury, porost 1Ba12,  p.č. 4726 v k.ú. Komňa
podzimním nátěrem repelentu (Versus Extra)
4.464 ks x 0,79  Kč  =  3.527,- Kč

Segment 15
Ochrana BK kultury, porost 2Ca10b,  p.č. 2305/1  v k.ú. Bzová u Uherského Brodu
letním  postřikem STOP Z
9.020 ks x 0,29  Kč  =  2.616,- Kč
podzimním nátěrem repelentu (Versus Extra)
9.020 ks x 0,79  Kč  =  7.126,- Kč

Segment 16
Ochrana DB kultury, porost 9Ba0,  p.č. 3643/2  v k.ú. Starý Hrozenkov
letním  postřikem STOP Z
3.640 ks x 0,29  Kč  =  1.056,- Kč
podzimním nátěrem repelentu (Versus Extra)
3.640 ks x 0,79  Kč  =  2.875,- Kč

Segment 17
Ochrana JD kultury, porost 2Ca10b,  p.č. 2305/1  v k.ú. Bzová u Uherského Brodu
letním  postřikem STOP Z
2.500 ks x 0,29  Kč  =  725,- Kč
podzimním nátěrem repelentu (Versus Extra)
2.500 ks x 0,79  Kč  =  1.975,- Kč

Segment 18
Ochrana JD kultury, porost 2Ca10b,  p.č. 2305/1  v k.ú. Bzová u Uherského Brodu
letním  postřikem STOP Z
2.500 ks x 0,29  Kč  =  725,- Kč
podzimním nátěrem repelentu (Versus Extra)
2.500 ks x 0,79  Kč  =  1.975,- Kč

Segment 19
Ochrana BK  kultury, porost 14Aa12,  p.č. 7603  v k.ú. Vápenice
letním  postřikem STOP Z
6.300 ks x 0,29  Kč  =  1.827,- Kč
podzimním nátěrem repelentu (Versus Extra)
6.300 ks x 0,79  Kč  =  4.977,- Kč

Segment 20
Ochrana BK  kultury, porost 14Ca12,  p.č. 9952  v k.ú. Vápenice
podzimním nátěrem repelentu (Versus Extra)
2.700 ks x 0,79  Kč  =  2.133,- Kč

Celková částka :                       84 592,- Kč
                           včetně DPH     102.356,- Kč

Komňa 21.3.2017                                                                 ……………………..                                                                                                                                                 
                                                                                                    Ing. Jan Tureček




