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Č. smlouvy:	504/2025
Č. VZ:	2/2025
Č. j.:	SFZP 261341/2025

SMLOUVA O DÍLO
[bookmark: _Hlk147745428]- Klimatizace v části objektu SFŽP ČR v Kaplanově ulici
SMLUVNÍ STRANY:
Státní fond životního prostředí České republiky
zřízený zákonem č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky
sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
zastoupený: Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem Státního fondu životního prostředí ČR 
IČO: 00020729
DIČ: není plátcem DPH
korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč
bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: XXX
kontaktní osoba pro účely smlouvy: XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX
(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné
a
Mark2 Corporation Czech a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5692 
sídlo: Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupena: XXX, zmocněncem na základě plné moci
IČO: 25719751
DIČ: CZ25719751
korespondenční adresa: Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. účtu: XXX
kontaktní osoba pro účely smlouvy: XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX
(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé
Smluvní strany uzavírají v souladu s ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Klimatizace v části objektu SFŽP ČR v Kaplanově ulici“, ev. č.: N006/25/V00024315, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

1 
ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1 Předmětem plnění této Smlouvy je provedení stavebních prací, dodávek a služeb spojených s dodávkou a instalací klimatizace na 1NP celé budovy a na 2NP a 3NP na severozápadní straně budovy spravované Objednatelem, nacházející se na adrese Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, za účelem zajištění vnitřního mikroklimatu v kancelářích (dále jen „dílo“). 
1.2 Dílo bude realizováno na základě Projektové dokumentace pro výběr zhotovitele zpracované společností ACP Engineering s.r.o., IČO: 28829671, se sídlem Nám. Sv. Trojice 80, z 01/2025, která je přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí (dále jen „Projektová dokumentace“).
1.3 Budova je ve vlastnictví České republiky, přičemž Objednatel je s ní příslušný hospodařit. Budova stojí na pozemku parc. č. 2119/14 v katastrálním území Chodov (Praha). V budově se nacházejí převážně kancelářské prostory.
1.4 Venkovní jednotky klimatizace musí být vybaveny SOFT startérem, nebo jej Zhotovitel musí dodat a nainstalovat do rozvodné skříně na připojení venkovních jednotek.
1.5 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo v termínu stanoveném v této Smlouvě, bez nedodělků a vad bránících užívání. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj na základě skutečně dodaného plnění Zhotoviteli dohodnutou cenu, která je upravena v čl. 3 této Smlouvy.
1.6 Jako další plnění vyplývající z této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést následující práce a výkony:
1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.6.1. Provedení nebo zajištění veškerých potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla, jakož i jeho nezávadnosti ve vztahu k životnímu prostředí.
1.6.2. Zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů dodaných Zhotovitelem, které předá Zhotovitel Objednateli současně s předáním díla, pokud jsou k užívání díla třeba.
1.6.3. Zaškolení minimálně 2 pracovníků Objednatele a 2 pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“) do obsluhy zařízení po jeho uvedení do provozu. O zaškolení pracovníků Zhotovitel vystaví pro Objednatele doklad.
Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce a dodávky nezbytně nutné k dokončení předmětu díla. Tyto dodatečné práce a dodávky případně vícepráce budou oběma Smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této Smlouvy s výjimkou tzv. změn smlouvy „de minimis“ (tj. změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy). Tyto budou řešeny pouze prostřednictvím změnových listů podepsaných oběma Smluvními stranami a zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen ve změnovém listu uvést popis změny a její hodnotu (buď plusovou nebo mínusovou). Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou Smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně Smlouvy i změnu termínu plnění.
Za dodatečné práce, případně nové práce, se považují práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu předmětu plnění. Provedení dodatečných, případně nových, prací a dodávek musí být předem písemně odsouhlaseno Objednatelem nebo jeho zástupcem. K realizaci dodatečných, případně nových, prací a dodávek neopravňuje Zhotovitele zápis ve stavebním deníku provedený Zhotovitelem bez dalšího písemného odsouhlasení Objednatelem.
Za dodatečné práce a dodávky se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením Zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění.
Objednatel upozorňuje, že v objektu realizace díla se nachází azbest (viz příloha č. 4 a příloha č. 5 Smlouvy). Při stavebních a technologických pracích musí Zhotovitel postupovat tak, aby nedošlo k narušení stavebních úseků, kde byl azbest použit. Pokud by k takovému narušení došlo, musí Zhotovitel okamžitě informovat Objednatele o dané skutečnosti a zajistit všechna potřebná opatření na své náklady. Zhotovitel musí vést v podestách u schodišť trubky a jiný instalační a stavební materiál tak, aby nenarušil plechové kazety podhledů.
S ohledem na předchozí článek v místech vrtání vertikálních prostupů demontuje plechové kazety podhledů odborný dozor (nebo také odborná společnost), který má odbornou způsobilost k práci v prostředí s azbestem. Tuto společnost na své náklady zajistí Objednatel a předá před zahájením prací Zhotoviteli její kontaktní údaje. Odborná společnost provede čištění a měření před vrtáním a měření po vrtání uvedených prostupů. Samotné vrtání provede Zhotovitel, který se musí řídit pokyny technického dozoru investora (stavebního dozoru) nebo výše uvedeného odborného dozoru pro práci v prostředí s azbestem. 
Odborný dozor pro práci v prostředí s azbestem dále provede první měření (před zahájením stavebních prací) a poslední měření (po ukončení stavebních prací a předání díla). Pokud by během stavebních prací došlo ze strany Zhotovitele k nerespektování určených stavebních procesů a nastal by výskyt azbestu, budou náklady spojené s odstraněním azbestu a další nezbytné vedlejší výdaje hrazeny ze strany Zhotovitele.
2 MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 
2.1. Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.
2.2. Termín předání staveniště Zhotoviteli a zahájení prací: do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.
2.3. Termín dokončení prací a předání díla Objednateli: do 8 týdnů ode dne předání staveniště.
2.4. K předání staveniště Zhotoviteli dojde na základě předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami. K předání a převzetí řádně dokončeného díla Objednatelem dojde na základě předávacího protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oběma Smluvními stranami, který bude obsahovat náležitosti stanovené v čl. 5.12 této Smlouvy.
2.5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 
2.6. V případě, že nebude možné zahájit práce z důvodů na straně Objednatele, je Zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně Objednatelem oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla upraví zpravidla tak, že se prodlouží o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byl původně sjednaný termín dodržen.
2.7. Přeruší-li Zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, nepříznivé klimatické podmínky při instalaci vnějších klimatizačních jednotek, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou tato událost brání Zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená ve Smlouvě. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 2 dnů, Objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit.
2.8. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i příp. jednotlivých termínů, které byly ujednány, a to o dobu pozastavení provádění díla. V takovémto případě je Zhotovitel povinen bezodkladně přepracovat svůj časový harmonogram plnění, a to od možnosti pokračovat v provádění díla nejpozději však do 3 pracovních dnů, tak aby splnil svou povinnost provést dílo v souladu s touto Smlouvou.
2.9. Neurčí-li Objednatel jinak, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních, popřípadě potřebné změny díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy Objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i příp. ujednaných jednotlivých termínů, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud Zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této Smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit. 
3 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1 Cena díla byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je tato Smlouva uzavřena, a činí:
Cena za dílo bez DPH:				4 731 024 Kč;
DPH ve výši 21 %:		993 515,04 Kč;
Cena celkem s DPH:				5 724 539,04 Kč.
3.2 Zhotovitel prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a služby spojené s řádným provedením díla a zahrnuje veškeré náklady včetně materiálu, dopravy, poplatků, energií, nákladů spojených s dočasným omezením práv jiných osob v souvislosti s prováděním stavby, zajištění potřebných revizí, zkoušek a zaměření potřebných ke zhotovení díla. 
3.3 Cena díla může být měněna pouze v následujících případech:
3.3.1 v souvislosti se změnou sazeb DPH; takovém případě bude k částce bez DPH připočítáno DPH ve výši dle zákonné sazby;
3.3.2 v případě nezbytných víceprací či změn (které však nesmí představovat podstatnou změnu smlouvy), a to na základě předchozí dohody obou Smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. V takovém případě se bude vycházet z jednotkových cen oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 2 této Smlouvy a ostatní položky budou oceněny v cenách URS platných pro daný kalendářní rok.
3.4 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
3.5 Vystavený daňový doklad musí odpovídat svou povahou pojmu účetního dokladu podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a musí splňovat náležitosti obsažené v ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Faktura vystavená Zhotovitelem, který není plátcem DPH, musí splňovat náležitosti obsažené v ust. § 435 občanského zákoníku. Daňový doklad / faktura musí dále obsahovat číslo veřejné zakázky: 2/2025 a číslo smlouvy Objednatele: 504/2025.
Daňový doklad (faktura) bude uhrazen bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený na daňovém dokladu (faktuře). V případě, že dílo při předání vykazuje vady nebo nedodělky, Objednatel uhradí 90 % z celkové ceny díla, a to bez ohledu na vznik nároku Objednatele na zaplacení sankce dle odst. 8.2 Smlouvy. Zbylých 10 % z ceny díla, snížených o veškeré uplatněné sankce, uhradí Objednatel po odstranění veškerých vad či nedodělků díla. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
Splatnost daňového dokladu (faktury) bude 30 dnů od data jejího doručení Objednateli. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady je splněna okamžikem, kdy byla dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele.
Zhotovitel je povinen vystavovat daňový doklad nejpozději do 7 dnů po uskutečnění zdanitelného plnění, tj. po předání a převzetí díla dle čl. 5 této Smlouvy. 
Objednatel není povinen proplatit daňový doklad, který nemá sjednané nebo právními předpisy stanovené náležitosti, nebo který je věcně nesprávný, pokud požádal Zhotovitele písemně o jeho doplnění nejpozději do 15 dnů od okamžiku jeho prokazatelného doručení. Za písemné oznámení se považuje i oznámení učiněné prostřednictvím e-mailové komunikace. Lhůta splatnosti daňového dokladu počíná následně běžet dnem, kdy Objednatel obdržel bezvadný daňový doklad.
4 ZÁVAZKY A PRÁVA ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE
Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí, aby při realizaci díla nebyl Objednatel nadměrně rušen nebo obtěžován hlukem, prašností nebo jinými škodlivými jevy. Zhotovitel je srozuměn s tím, že dílo bude prováděno za provozu. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat povahu Objednatele a jeho pokyny, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení řádného provozu Objednatele, tj. zejména provádět dílo maximálně v 6 kancelářích ve 2 dnech souběžně. 
Veškeré stavební a technologické úpravy budou probíhat za provozu serverovny a bez odstávek napájení el. energie v pracovních dnech. Práce spojené s případnými odstávkami napájení el. energií bude možné provádět pouze ve dnech pracovního klidu a svátcích, a to po předchozím souhlasu objednatele a AOPK ČR, která v místě plnění vykonává svou činnost. Souhlas AOPK ČR zajistí Objednatel. Hlučné práce (bourací a vrtací) budou probíhat vždy až po 15. hod. a ve dnech pracovního klidu a svátcích.
4.1 [bookmark: _Hlk149557562]Při stavebních a technologických pracích bude Zhotovitelem prováděn průběžný každodenní úklid pracoviště a všech prostor dotčených stavební činností a bude probíhat odsávání při vrtání.
4.2 Zhotovitel zajistí odstranění odpadu vzniklého při realizaci díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4.3 Objednatel si vyhrazuje právo provádět během stavby průběžné kontroly, kterými bude pověřen jím určený stavební dozor.
4.4 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provádění prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, slouží případně pouze jako podklad pro jednání o změně Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména nikoliv však pouze:
zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné Objednatelem), 
omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) v souladu s čl. 2.1 této Smlouvy a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele; Objednatel zajistí přístup pro osoby provádějící dílo do prostorů jeho uskutečnění v požadovaném rozsahu,
dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této Smlouvě a veškeré pokyny Objednatele, které se vztahují k předmětu Smlouvy,
chránit Objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady.
Vybrané činnosti je Zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.
4.5 Zhotovitel je povinen pořizovat průběžně fotodokumentaci o provádění díla.
4.6 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vážné vady nebo nedodělky. Pro účely této Smlouvy se za vážnou vadu považuje zejména jakákoliv vada díla, která brání jeho bezpečnému a řádnému užívání (provozu) v souladu s jeho účelem a technickými parametry stanovenými touto Smlouvou a jejími přílohami. V takovém případě se Zhotovitel může dostat do prodlení se splněním díla v termínu sjednaném v čl. 2 odst. 2.3 této Smlouvy.
Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu Objednatele učiněny změny oproti schválenému rozsahu provádění díla, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne Zhotovitel Objednateli písemně použití jiných materiálů, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů je podmiňováno prováděním díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na místě plnění pracovníkovi Zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím Objednatele nebo jeho pracovníka.
5 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v takovém stavu, aby Zhotovitel mohl započít práce bez prodlení.
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla Objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se Zhotovitel zavazuje vyzvat Objednatele prostřednictvím e-mailové komunikace na adresu kontaktní osoby Objednatele uvedenou v hlavičce této smlouvy k převzetí díla nebo jeho části a sdělit Objednateli konkrétní datum a čas předání, a to nejméně 5 pracovních dnů předem, aby Objednatel zajistil účast osoby oprávněné k převzetí díla. Pokud Zhotovitel tuto lhůtu nedodrží, je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.
Na výzvu Zhotovitele Objednatel bez zbytečného odkladu zareaguje stejným způsobem, když určí osobu oprávněnou k převzetí díla. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele zahájit přejímací řízení nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výzvy Zhotovitele. Podrobný časový harmonogram bude mezi stranami dojednán. 
Pokud by Objednatel nebyl schopen v daném termínu zajistit účast oprávněné osoby k převzetí díla, bude mezi Smluvními stranami dojednán náhradní termín předání a převzetí, který bude vyhovovat oběma stranám. 
Pokud Objednatel na výzvu Zhotovitele k převzetí díla žádným způsobem nezareaguje do 2 pracovních dnů, má se za to, že není schopen zajistit účast osoby oprávněné k převzetí díla, v takovém případě nedochází k automatickému předání díla. Zhotovitel je povinen vyčkat reakci Objednatele a stanovení osoby, která dílo převezme. 
Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele řádně a včas dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí: 
provedení kompletního díla bez vad a nedodělků (ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla) a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů a zaškolení obsluhy,
předání kompletní požadované dokumentace podle čl. 5.8 této Smlouvy.
Předáním a převzetím díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl Zhotovitel. 
[bookmark: _Ref328730891]K přejímacímu řízení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli zejména:
a) seznam zařízení (vnitřní a vnější klimatizační jednotky apod.), která jsou součástí díla; 
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto Smlouvou;
c) zkušební protokoly o zkouškách a potřebných atestech prováděných Zhotovitelem a jeho partnery,
d) deník dodatečných prací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci;
e) stavební a montážní deníky;
f) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
g) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním (především výchozí revizní zprávy, záruční listy a návod k obsluze v českém jazyce především ke klimatizačním jednotkám);
h) projektovou dokumentaci skutečného provedení díla.
Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen Objednatel Zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny Objednatele, na nichž Objednatel navzdory upozornění Zhotovitele trval; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní;
b) Zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v čl. 5.8 této Smlouvy nebo některý doklad, jenž má být její součástí.
c) není-li dílo předáno včas v souladu s touto Smlouvou.
Dojde-li před předáním či v průběhu předání předmětu Smlouvy Objednateli ke zjištění, že plnění není v souladu s touto Smlouvou, odstraní Zhotovitel případné závady, za které nese odpovědnost, na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 5 pracovních dnů, ode dne, kdy se o nich dozvěděl. Pokud Zhotovitel nezajistí nápravu ani v poskytnuté přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy.
Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle odborného názoru Objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se Zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem.
O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla, který musí obsahovat alespoň:
a) popis předávaného díla,
b) zhodnocení kvality předávaného díla,
c) soupis vad, pokud je předávané dílo vykazuje,
d) způsob odstranění případných vad,
e) lhůtu k odstranění případných vad,
f) výsledek přejímacího řízení,
g) informace o proškolení Objednatele,
h) podpisy zástupců obou Smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli. 
6 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
6.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 10.000.000 Kč. Bude-li pojistná smlouva předložená Zhotovitelem před podpisem této Smlouvy sjednána na dobu kratší, je Zhotovitel povinen před ukončením platnosti pojistné smlouvy vždy předložit novou pojistnou smlouvu tak, aby pojistné doby na sebe navazovaly, a to až do ukončení plnění dle této Smlouvy. Objednatel je taktéž oprávněn si vyžádat kdykoliv během doby trvání této Smlouvy předložení kopie platné pojistné smlouvy či jiný obdobný doklad, ze kterého bude zřejmá existence pojištění.
6.2 Odpovědnost Zhotovitele, jeho zaměstnanců, osob ve smluvním vztahu ke Zhotoviteli a poddodavatelů:
6.2.1 Zhotovitel zajistí promítnutí smluvních požadavků a povinností do povinností pracovníků Zhotovitele podílejících se na zhotovení díla.
6.2.2 Bude-li Zhotovitel využívat při zhotovení díla další či jiné poddodavatele než uvedené v Seznamu poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy, je povinen předložit Objednateli identifikační údaje těchto dalších/jiných poddodavatelů a vymezit části předmětu plnění, které budou poddodavateli realizovány, a to nejpozději před zahájením plnění jednotlivými poddodavateli.
6.2.3 Pokud bude Zhotovitel požadovat v době účinnosti této Smlouvy změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení některý z kvalifikačních předpokladů, je povinností Zhotovitele prokázat Objednateli kvalifikaci nového poddodavatele v souladu s podmínkami stanovenými v zadávacích podmínkách. Změna poddodavatele může nastat až po písemném potvrzení prokázání kvalifikace nového poddodavatele Objednatelem. Objednatel je povinen písemně potvrdit prokázání kvalifikace nového poddodavatele bez zbytečného odkladu.
6.2.4 V souladu s ustanovením § 1935 občanského zákoníku, plní-li Zhotovitel svůj závazek pomocí poddodavatele, odpovídá tak, jako by závazek plnil sám.
6.3 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se dozví v souvislosti se svojí činností na základě této Smlouvy, včetně jednání před uzavřením Smlouvy, pokud tyto skutečnosti nejsou běžně veřejně dostupné. Za důvěrné informace a předmět mlčenlivosti dle této Smlouvy se považují rovněž jakékoliv osobní údaje, podoba a soukromí zaměstnanců či pracovníků Objednatele či jiných osob vykonávajících pracovní činnost v místě plnění (zejména z AOPK ČR, která je nájemcem dotčeného objektu), o kterých se Zhotovitel v souvislosti se svou činností pro Objednatele dozví nebo se s nimi dostane do kontaktu.
6.4 Zhotovitel se zavazuje, že při plnění díla bude dodržovat veškeré dotčené právní předpisy, zejména ty pracovně-právní (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývající povinnosti zejména ve vztahu k dodržování pravidel odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené práce přesčas a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; to platí pro všechny osoby, které se budou na plnění díla podílet, včetně případných jiných poddodavatelů. Za tím účelem je Objednatel oprávněn kdykoliv po Zhotoviteli požadovat čestné prohlášení.
6.5 Objednatel po Zhotoviteli vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na zhotovení díla. Za předpokladu, že poddodavatel předloží čestné prohlášení o tom, že Zhotovitel je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské plnění provedené na základě příslušné smlouvy o více než 60 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn provést platbu přímo konkrétnímu poddodavateli Zhotovitele. Přílohou čestného prohlášení musí být příslušný daňový doklad (faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení Zhotoviteli. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá Objednatel písemné stanovisko Zhotovitele, který je povinen jej doručit Objednateli do 3 dnů od obdržení výzvy.


7 ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
[bookmark: _Hlk202001660]Zhotovitel poskytuje na předmět Smlouvy záruku za jakost po dobu 5 let ode dne převzetí díla Objednatelem, doloženým podepsaným protokolem o předání a převzetí díla dle odst. 5.12 této Smlouvy a pokrývajícím celý předmět plnění. Pokud se na některé komponenty díla vztahuje záruční doba kratší, tak platí tato kratší doba dle platnosti záručních listů, minimálně však 24 měsíců. Případný seznam komponentů se zkrácenou záruční dobou a s uvedením délky záruční doby vytvoří Zhotovitel a v takovém případě bude tvořit přílohu č. 6 této Smlouvy. Po tuto dobu Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou. Tyto vady je Zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u Zhotovitele v odpovídající záruční době.
Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem nebo zásahem vyšší moci. Poskytovaná záruka se tak nevztahuje zejména na vady, jež vzniknou neoprávněným zásahem do předmětu Smlouvy Objednatelem, škodní událostí nemající původ ve výrobku, nesprávným skladováním po jeho předání Objednateli, neplněním technických podmínek pro jeho provoz, běžným opotřebením (není-li níže uvedeno jinak).
Vady zjištěné v průběhu záruční doby musí být bez zbytečného odkladu po jejich zjištění reklamovány u Zhotovitele písemně na adrese sídla nebo prostřednictvím e-mailové komunikace na adrese kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v hlavičce této Smlouvy. Zhotovitel musí mít možnost oprávněnost reklamace ověřit a vadu v přiměřené lhůtě odstranit. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad se nepočítá do záruční doby. Po tuto dobu záruční lhůta neběží.
Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne Objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti Zhotovitele za vady:
a) bezplatně odstraní uplatněné vady,
b) uhradí náklady Objednatele na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tyto vady neodstraní Zhotovitel ve stanovené lhůtě sám,
c) uhradí Objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,
d) poskytne Objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla Objednatelem zavazuje:
a) potvrdit Objednateli bezodkladně písemně prostřednictvím e-mailové korespondence na adresu kontaktní osoby Objednatele přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,  
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 3 pracovních dnů od uplatnění vady,
c) odstranit vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od zahájení odstraňování vady.
Pokud mezi Smluvními stranami vzniknou nepřekonatelné rozpory o příčině závady, shodnou se na nezávislém znalci a pověří jej posouzením závady a její příčiny. Smluvní strany budou považovat výsledek znalcova posudku za závazný. Poplatky za posudek ponese ta ze Smluvních stran, která je odpovědná za závadu podle posudku znalce.
Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, nároky z vad zboží se řídí obecnou úpravou občanského zákoníku. Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo nároku na smluvní pokutu.
8 SANKCE PŘI PORUŠENÍ SMLOUVY
Výše úroků z prodlení se řídí platnými právními předpisy České republiky.
V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla (či jeho části) oproti termínu sjednanému v čl. 2.3 této Smlouvy nebo písemně sjednané mezi Smluvními stranami, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
Pro případ prodlení Objednatele s úhradou ceny díla dle této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným nařízením vlády. Zhotovitel nemá nárok na další náhradu škody způsobenou prodlením Objednatele s úhradou ceny díla.
Zhotovitel je dále povinen uhradit smluvní pokutu v případě jeho prodlení s uvedením staveniště (místa plnění) do původního stavu, kdy smluvní pokuta činí 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
8.1 V případě oprávněné reklamace vady díla v záruční době se Zhotovitel zavazuje:  
a) u vad bránících bezpečnému a řádnému užívání díla (havarijní stavy) nastoupit k odstraňování vady do 48 hodin od doručení reklamace a vadu odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak s ohledem na povahu vady;
b) u ostatních vad nastoupit k odstraňování vady do 5 pracovních dnů od doručení reklamace a vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů od doručení reklamace, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak.
Pokud Zhotovitel v uvedených lhůtách vadu neodstraní, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Neodstraní-li Zhotovitel vadu ani ve dvojnásobku příslušné lhůty dle písm. a) nebo b), je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu na náklady Zhotovitele; tím není dotčeno právo na smluvní pokutu ani na náhradu škody.
8.2 Za porušení povinností dle čl. 6.1 až 6.4 této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu případně vzniklé škody.
8.3 Smluvní pokuty dle této Smlouvy se nesčítají, pokud se vztahují k porušení téže povinnosti. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
9 [bookmark: _Ref328733619]UKONČENÍ SMLOUVY
9.1 [bookmark: _Ref328733650]Smluvní strany mohou tuto Smlouvu ukončit písemnou dohodou podepsanou oběma Smluvními stranami.
9.2 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíce, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Zhotoviteli.
9.3 Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou. Odstoupení musí být písemné a je účinné dnem jeho prokazatelného doručení druhé Smluvní straně. V případě, že odstoupení od Smlouvy není možné doručit druhé Smluvní straně ve lhůtě 10 dnů od odeslání, považuje se za doručené uplynutím 10. dne ode dne jeho prokazatelného odeslání.
9.4 V důsledku zániku Smlouvy nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých porušením této Smlouvy, nároků na uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení, která podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po jejím zániku.
9.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku Smlouvy si vzájemně vypořádají veškeré závazky a pohledávky do 30 dnů ode dne zániku Smlouvy.
10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1 Tato Smlouva se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.
10.2 Případná neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nezakládá neplatnost celé Smlouvy. Pro takový případ se Smluvní strany zavazují nahradit neplatné ustanovení Smlouvy platným ustanovením, které nejlépe odpovídá obsahu a účelu neplatného ustanovení.
10.3 Jakékoliv změny nebo doplňky této Smlouvy je možné činit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými osobami za každou Smluvní stranu.
10.4 Veškeré případné spory vzniklé na základě uzavřené Smlouvy budou řešeny primárně smírným jednáním Smluvních stran, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky.
10.5 Žádná ze Smluvních stran není oprávněna převést nebo postoupit třetí osobě tuto Smlouvu nebo její část nebo převést práva a povinnosti z ní vyplývající bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
10.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
10.7 Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a tato Smlouva, popř. její část, může být předmětem poskytování informací.
10.8 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom.
10.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti uveřejněním Smlouvy v Registru smluv. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel a bude o tom bezodkladně informovat Zhotovitele.
10.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
1) Projektová dokumentace 
2) Výkaz výměr
3) Seznam poddodavatelů
4) Závěrečná zpráva 55-2012 stavebně technického průzkumu s ohledem na výskyt azbestu v objektu
5) Vyhodnocení průzkumu azbestu z 8/2019
6) Seznam komponentů se zkrácenou záruční dobou.
10.11 Smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy je určitý a srozumitelný, že s obsahem Smlouvy souhlasí, že Smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, a že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě těchto skutečnosti připojují své podpisy.
V Praze dne 20. 11. 2025			V Praze dne 21. 10. 2025
			
za Objednatele	za Zhotovitele
Ing. Petr Valdman	Oldřich Rutar
ředitel Státního fondu životního prostředí ČR	člen představenstva

PŘÍLOHA Č. 3 - SEZNAM PODDODAVATELŮ
	Poddodavatel
(Obchodní firma / název / jméno, příjmení, sídlo, IČO)
	Část plnění smlouvy,
která bude plněna prostřednictvím poddodavatele

	
	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	






PŘÍLOHA Č. 6 - SEZNAM KOMPONENTŮ SE ZKRÁCENOU ZÁRUČNÍ DOBOU

Na celé dílo se vztahuje záruka v délce 5 let. Na následující komponenty se pak vztahuje níže uvedená zkrácená záruční doba, vždy však minimálně 24 měsíců:

 Smlouva o dílo – Klimatizace v části objektu SFŽP ČR v Kaplanově ulici1/17


Smlouva o dílo – Klimatizace v části objektu SFŽP ČR v Kaplanově ulici4/17
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