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č. objednatele: 280-2013-508205 

č. zhotovitele: 

 

 

S M L O U V A   O   D Í L O 
(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů) 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

O b j e d n a t e l:  
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Pobočka Louny 

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny 

Zastoupený Ing. Janou Vernerovou – vedoucí pobočky 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 

IČ: 01312774 

DIČ: CZ01312774 

 

a 

 

Z h o t o v i t e l: 
INGEOS spol. s r.o. 

Adresa: Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice 

Zastoupený: Tomášem Charvátem – jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxk 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

IČ: 27331083 

DIČ: CZ27331083 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl  C  

vložka 24660. 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozd. předpisů (dále jen „smlouva“): 
 

Čl. I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování 

návrhu: Jednoduché pozemkové úpravy Minice II. v části katastrálního území Minice (119 ha) 

a části k. ú. Velemyšleves (3,8 ha) (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě 

přesnosti určené pro geometrické plány a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků 

JPÚ do katastru nemovitostí (dále jen „dílo“). Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně 

uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání 

jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto 

souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se 

uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena v rozsahu podle § 11 odst. 8 

zákona 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Současně se jimi zajišťují podmínky pro 

zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské 

činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochranu a 

zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků 

povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky 
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pozemkových  úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro 

územní plánování. 

2. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  

3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní předpisy: 

 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 

229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“). 

 Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“). 

 Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  

 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 S., o zápisech vlastnických  a  

jiných  věcných   práv k nemovitostem,  ve  znění  pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., 

o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhl. č. 

26/2007 Sb.“). 

 Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu 

pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 Sb.“). 

 Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK Praha 2007, č.j.  ČÚZK 6530/2007-

22 ve znění dodatku č. 1 ČÚZK Praha 2008, č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 ČÚZK Praha 2009, 

č.j. ČÚZK 2390 /2009-22 ze dne 29.5.2009. 

 Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí ČÚZK Praha 2001, č.j. 4571/2001-23 v rozsahu 

a kvalitě požadované při obnově katastrálního operátu. 

 Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č.j. 

6665/2004-24, ve znění dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 

1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č. 9 č.j. ČÚZK 2704/2009-24. 

 Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., v posledním znění. 

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), příp. 

cenového předpisu platného ke dni vyložení soupisu nároků (§ 8 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., 

ve znění pozdější právní úpravy). 

 Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními orgány 

v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. 

 Platné technické normy. 

 Technický standard Plánu společných zařízení v pozemkových úpravách čj. 10749/2010-13300, 

včetně jeho digitální podoby. 

 Metodický návod k provádění pozemkových úprav čj. 10747/2010-13300. 

 Metodický postup pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný formát 

pozemkových úprav (VFP) z 19. 6. 2013. 

 V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a  účinnosti novela  

některého  z výše  uvedených  právních  předpisů,  popřípadě   nabude platnosti a účinnosti jiný 

právní předpis vztahující se k předmětu plnění   veřejné zakázky, je dodavatel povinen při 

realizaci veřejné zakázky řídit se těmito   novými právními předpisy. 

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době 

sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis JPÚ do katastru nemovitostí a 
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vytyčení hranic pozemků podle návrhu JPÚ, a to nejdéle do tří let od rozhodnutí o schválení návrhu 

JPÚ podle § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VII. 

v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. 

 

Čl. II. 

Podklady k provedení díla 

1. Nabídka zhotovitele ze dne 22. 7. 2013. 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré podklady,  

které  jsou  pro  zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy o zahájení 

zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis.   

3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto mohou být 

předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla. 

 

Čl. III. 

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky 
 

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků a 

v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  V podrobnostech se 

rozsah a členění díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

1. Ucelená část: Přípravné práce -  je sestavena z následujících fakturačních celků 

      Fakturační celek - Přípravné práce analytické 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu území. Vypracování seznamu dotčených 

parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále zhotovitel zpracuje podklady pro 

úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, 

eroze, vodní režim - včetně  analýzy odtokových poměrů atd. podle §  3   vyhl.  č.  545/2002   Sb., 

ve znění pozdějších předpisů). Zhodnocení  požadavků  a  stanovisek  dotčených  orgánů  a 

organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.  

Fakturační celek – Přípravné práce zeměměřické 

1.2. Digitalizace map PK a KN v rozsahu celého řešeného území, včetně zastavěné části obce. 

Součástí předané dokumentace bude protokol o chybách mezi mapou PK a parcelním protokolem, 

projednaný s katastrálním pracovištěm. 

1.3. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na základě 

návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP), schváleného katastrálním 

úřadem, včetně stabilizace. 

1.4. Polohopisné zaměření zájmového území včetně druhů pozemků.   

1.5. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území. Zjišťování průběhu 

hranic, včetně liniových staveb, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení 

hranic komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu 

obvodu JPÚ s katastrálním úřadem, dále území, v němž bude obnoven  pouze  soubor  geodetických  

informací  (dále  jen  „SGI“) -  podle  §  3  zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhotovení dokumentace pro změnu katastrální hranice v rozsahu 3 MJ mezi k. ú. Velemyšleves a 

Minice. Parcela KN 397/4 z k. ú. Minice přejde do k. ú. Velemyšleves, parcela KN 1625 z k. ú. 

Velemyšleves přejde do k. ú. Minice. 

1.6. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území. 

1.7. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků -  rozdílu mezi souborem 

popisných informací (dále jen „SPI“) a souborem geodetických informací (dále jen „SGI“)  - rozdíly 

projedná zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem.  

1.8. Zpracování GP na odstranění parcel ZE v zastavěném území obce na parcelách KN 64/1 a 

367/1 a pro případné dokončení restitučního řízení. 
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Fakturační celek – Nároky vlastníků 

 

1.9. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání. Zpracování 

dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků na základě případné rekonstrukce přídělů. 

Prošetření případných nedokončených restitučních nároků, spolupráce při zjištění zemřelých 

vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví Státní 

pozemkový úřad. Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu (lustrace pozemků). V rámci 

lustrace předložit u parcel KN srovnávací sestavení na parcely původního PK a následně ke každé 

PK parcele doložit fotokopii dokladu prokazujícího přechod na stát. (Knihovní vložka se záznamem 

o přechodu na stát, konfiskační vyhláška, pozbytí přídělu, odnětí přídělu, vzdání se přídělu, nabídka 

státu…). Dokladem o přechodu na stát není hospodářská smlouva. Způsob zpracování je upraven v 

příloze   č. 2 smlouvy o dílo. Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků 

bude topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené  VÚMOP, v.v.i. Dále 

bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 

odst. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  Elaborát bude vypracován v souladu 

s ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a tabulky č. 1 této vyhlášky. Projednání možnosti případného vypořádání 

spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu 

nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu 

pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví 

k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 

139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace nároků vlastníků bude včetně 

zapracovaných připomínek uplatněných ve lhůtě stanovené SPÚ pro vyložení nároků.  

 

 

2. Ucelená část: Návrhové práce je sestavena z následujících fakturačních celků 

 

     Fakturační celek – Plán společných zařízení 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování 

plánu. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků rozboru současného 

stavu území a požadavků objednatele. Plán společných zařízení bude projednán a odsouhlasen se 

sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány a organizacemi a bude projednán a schválen 

zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Plán společných zařízení pro řešené katastrální 

území bude funkčně provázán na sousední k. ú. a zastavěné území obce. Součástí díla bude i 

posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním 

plánem řešeného katastrálního území. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci 

staveb. Návrh cestní sítě bude potvrzen projektantem s oprávněním podle zákona č. 360/1992 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů (autorizace pro dopravní stavby). Návrh vodohospodářského řešení bude 

potvrzen projektantem s autorizací pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“. 

ÚSES bude potvrzen pracovníkem s autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, § 6 dílčí specializace „Autorizovaný projektant ÚSES“. Obsahem technické zprávy musí 

být prohlášení, že nedochází ke střetu s inženýrskými sítěmi nebo zde musí být uvedeno, jak je střet 

řešen  a projednán s dotčenými správci sítí. Součástí vyhotovení PSZ je i případné kontrolní vytyčení 

v nezbytném rozsahu problematických prvků dle požadavku objednatele. 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu u 

pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba či rekonstrukce 

společných zařízení. (V případě cest navržených k rekonstrukci či výstavbě bude provedeno výškové 

zaměření min. 30 m na obě strany od osy komunikace). 

2.3. Podélné a příčné profily budou vyhotoveny u všech komunikací a vodohospodářských opatření 

určených k výstavbě či rekonstrukci pro stanovení plochy záboru půdy. Vodohospodářská opatření 

budou dokladována průzkumy a výpočty. Geologický a geotechnický průzkum bude vyhotoven, 

vyžaduje-li to charakter území.  
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Fakturační celek – Návrh nového uspořádání 

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí k vystavení.  Optimální 

prostorové a funkční uspořádání nových pozemků  včetně bilancí odsouhlasených vlastníky 

nejméně 75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů,  zpracovaných v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů,  s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů  a tabulkou č. 2 této vyhlášky. 

Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy 

k vyhl. č. 545/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zpracování znaleckých posudků na ocenění 

věcných břemen a na ocenění pozemků vlastníků, které budou vykupovány ve prospěch státu pro 

dosažení cíle pozemkových úprav. 

 

Fakturační celek - Kompletace návrhu JPÚ 

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu JPÚ. Kompletní dokumentace bude předložena 

v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to v počtu 

třech vyhotovení v papírové formě a 1 x digitálně. Vše bude řádně označeno, podepsáno 

s příslušným razítkem zpracovatele a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh JPÚ bude 

předán včetně zapracovaných připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu. Součástí 

kompletace bude aktualizace Plánu společných zařízení na nové parcely návrhu.  

2.6. Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. předat 

výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků 

pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví příslušnému katastrálnímu úřadu 

prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra („ověřovatele“) k posouzení jejich 

převzetí do katastru nemovitostí nejméně 30 dnů před vydáním rozhodnutí o výměně a přechodu 

vlastnických práv. 

 

3. Ucelená část:  Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - je sestavena z  

následujících fakturačních celků 

       Fakturační celek – Vytyčení hranic pozemků 

3.1. Vytyčení  hranic  pozemků a protokolární předání hranic navržených pozemků dle schváleného 

návrhu JPÚ, dle požadavků vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude 

rozhodující skutečný počet měrných jednotek.  

Fakturační celek – mapové dílo 

3.2. Zpracování  mapového  díla  - geometrického plánu (dále jen „GP“) včetně  SPI a podkladů 

potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Dokumentace bude obsahovat 

náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Čl. IV. 

Technické požadavky na provedení díla 

1. Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků příp. ucelených částí), budou předávány ve 

formátech *.doc, *.xls, *.mdb, výsledky geodetických a grafických prací budou předávány ve 

formátu *.dgn, VFP, rastrová data ve formátu *.cit (v případě požadavku SPÚ i v jiných formátech), 

neboť objednatel používá softwarové vybavení pracující s těmito formáty. Součástí návrhu budou i 

tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o určení hranic pozemků, schválení návrhu a o výměně 

nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení výše náhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 

139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene 

k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě. 

Výsledky úprav předávané katastrálnímu úřadu v digitální podobě budou na CD ve formátech 

uvedených ve vyhlášce č. 26/2007, ve znění pozdějších předpisů (nový výměnný formát).   

2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. této 

smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě: 

1.1. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu - 2 x papírové zprac. a CD.  
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1.2. Digitalizace map PK a KN – 1 x papírové zprac. v M 1: 2 880 a CD. 

1.3. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole - 2 x papírové zprac. a CD.  

1.4. Polohopisné zaměření zájmového území - 2 x papírové zprac. a CD.  

1.5. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu - 2 x papírové zprac. a CD. 

1.6. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu - 2 x papírové zprac. a CD.  

1.7. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí - 2 x papírové zpracování.   

1.8. Geometrické plány v počtech dohodnutých s SPÚ a CD. 

1.9. Dokumentace nároků vlastníků - 2 x papírové zprac. pro účely správního řízení, 2 x v počtu  

         vlastníků a spoluvlastníků a CD. 

          Lustrace pozemků – 1x papírové zpracování (v tab. dle požadavku objednatele) a dokladová  

         část. 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení -  3 x papírové zprac. a CD. Návrh plánu společných 

zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle potřeby v průběhu 

zpracování JPÚ). 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD (CD včetně zápisníků 

podrobného měření bodů a výpočtů souřadnic a výšek bodů).  

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení (cesty a vodohospodářská opatření) 1x 

papírové zpracování a CD.  

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2 x papírové zprac. pro účely správního  

        řízení a 2 x v počtu vlastníků a spoluvlastníků pro projednání včetně grafických příloh a CD.  

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ - 2 x papírové zprac. a CD.  

3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů.  

3.2. Zpracování mapového díla GP - 3 x papírové zprac. a CD.  

3.  Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném objednatelem a příslušným katastrálním 

úřadem.  

4. Digitální  soubory  mapového díla i návrhu JPÚ budou respektovat požadavky  „Metodického 

postupu pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových 

úprav (VFP), digitální formy Technického standardu zpracování plánu společných zařízení a 

příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních katastrálních map budou podklady 

podle zadání objednatele na základě dohody s příslušným katastrálním úřadem. 

5. Po zápisu pozemkové úpravy do KN bude celá kompletní dokumentace včetně GP znovu předána na 

CD.  

Čl. V. 

Čas a místo předání díla 

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených fakturačních celcích a ucelených částech ve 

smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou 

součástí této smlouvy.  

2. Fakturační celek  2.5. – Předložení kompletní dokumentace návrhu JPÚ bude provedeno do    

 30 ti dnů od závěrečného projednání. 

3. Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu JPÚ bude 

provedeno do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací. 

4. Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo včetně GP a SPI bude zpracováno do 3 měsíců od písemné 

výzvy objednatele k zahájení těchto prací.  
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Čl. VI. 

Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po ucelených částech a fakturačních celcích 

v souladu s čl. III. v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

2. V případě prodlení dodání díla (jednotlivých fakturačních celků), bude objednatelem zhotoviteli 

vystavena faktura na sankční částku ve výši 0,1% z ceny fakturačního celku v Kč. bez DPH za 

každý den prodlení. Splatnost této faktury je 14 kalendářních dnů ode dne doručení zhotoviteli. 

3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 60 

měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, případně fakturačních 

celků, se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého 

díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 60 měsíců na 

dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, 

případně fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu 

obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení 

prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se 

nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z 

chybného vstupního vlastnictví, které nebylo v době zpracování návrhů KPÚ zpochybněno. Po 

dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad 

bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 

Zhotovitel ručí objednateli dle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění. 

4. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve 

smlouvě nebo požadavkům obecně závazných norem a předpisů. Objednatel písemně oznámí 

zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. 

Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně neprodleně nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 

písemného oznámení objednatele o vadách. Podkladem je písemné oznámení objednatele o 

specifikovaných vadách a potvrzení zhotovitele o uznání vady podle ustanovení § 562 Obchodního 

zákoníku. 

5. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 

za každý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 4.  
 

 

Čl. VII. 

Cena za provedení díla 
1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této 

smlouvy. 

 

2.  Rekapitulace ceny: 

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.9) bez DPH           285 850,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH           123 200,- Kč      

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 

3.2.) bez DPH 

            79 050,- Kč 

Celková cena bez DPH            488 100,- Kč 

DPH 21%            102 501,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 21%            590 601,- Kč 

 

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, 

že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Sjednaná celková cena je určena na základě 

zadaného rozsahu měrných jednotek a jim odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 

zhotovitelem. 

 

3. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou 

fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u 

geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat 

v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
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4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celý 

fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu  menším   než  

1  měrná  jednotka  na  1  měrnou   jednotku.  Při   rozsahu větším než 1 měrná jednotka se 

zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru. 

5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 

Čl. VIII. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků, na základě objednatelem 

vyhotoveného a objednatelem a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a 

převzetí prací bez vad a nedodělků.  Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. 

Dřívější termín plnění a fakturace fakturačních celků se připouští za podmínky, že k financování díla 

budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době 

dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele. 

2. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat náležitosti 

podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH 

podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené 

náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté 

povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel 

v prodlení s úhradou. 

3. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením ucelené části, případně fakturačního 

celku a poslední fakturu označí textem „konečná“. 

4. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.  

 

Čl. IX. 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 
 

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této 

smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele 

by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy 

(§ 550 obch. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně 

vyčíslenou škodu uhradit. 

 

2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením nebo 

prováděním prací oproti harmonogramu z důvodu na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do 

kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může 

objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 

povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

 

3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen nahradit 

zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou 

či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to 

objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou 

pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými 

dodatky. 

 

4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto 

práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 

odst. 8 zákona č.139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  Při přerušení prací ze strany 

objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce 

budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se 

prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto 

právo objednatele plně akceptuje. 
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5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných 

důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové úpravy pominou. 

Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

6.1.  vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku; 

6.2.  insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení; 

6.3.  zhotovitel vstoupí do likvidace; 

6.4.  nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které 

zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze 

smlouvy; 

 
7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana povinna 

oznámit smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým 

způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení 

od smlouvy. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku nebo 

některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, smluvní strany sepíší 

protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména 

soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu 

smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na 

finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. 

Smluvní strany se zavazují přijmout posudek jako konečný pro stanovení finanční hodnoty díla. 

K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku, je příslušný objednatel. 

9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. 

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně. 

10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn 

uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na 

zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé 

uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či nedodělky a za penále 

nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, příp. 

i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla. 

12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a 

na náhradu škody. 

13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 

vyhotoven protokol o předání a převzetí díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné 

nároky smluvních stran. 

14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 

těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního 

zákoníku. 

16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv 

sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná 

k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 
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Čl. X. 

Jiná ujednání 

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují 

průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci zhotovitele 

jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou 

při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, 

které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním 

jinak nakládat. 

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy  (i po předání díla objednateli), 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se 

zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou 

referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném 

zadavatelem veřejné zakázky. Podrobnosti závazku jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy o dílo.  

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2.,  této smlouvy, je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 

rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 

řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 

zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit 

od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od 

smlouvy. 

6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je 

oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit 

a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

7. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou 

specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále se 

sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb.,ve znění 

pozdějších předpisů, je-li zvolen. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s prověřováním 

hospodárného využití veřejných prostředků. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na 

převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků  pro  

pozemkové   úpravy  na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace. 

10. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na  vystavení 

dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení prací. 

11. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

12. Zhotovitel se zavazuje k úhradě újmy vniklé výkonem jeho činnosti při pozemkových úpravách 

vlastníkům či oprávněným uživatelům. Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 

zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

Čl. XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

Obchodního zákoníku. 

2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení JPÚ. 
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3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech z nichž  každý má váhu originálu. Dva stejnopisy 

obdrží zhotovitel a dva objednatel. 

4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními 

stranami. 

5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na 

právního nástupce organizace. 

6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel   

oprávněn   poskytovat  jiným  osobám  bez   souhlasu  objednatele  (viz.  zákon č. 101/2000 Sb., ve 

znění pozd. předpisů, o ochraně osobních údajů). 

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

 

 

 

V Lounech dne: 19. 8. 2013                                                      V Teplicích dne: 19. 8. 23013 

 

 

Z a  o b j e d n a t e l e:                                                             Z a   z h o t o v i t e l e: 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD                                               Ingeos spol. s r.o.  

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Pobočka Louny 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

Ing. Jana Vernerová      Tomáš Charvát     

vedoucí Pobočky Louny     jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo – kalkulace ceny                     č. objednatele: 280-2013-508205 

                                                                                                                  č. zhotovitele: 
 Ucelená část, fakturační celek MJ Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH 

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

1. Přípravné práce 

 

1.1 

Vyhodnocení podkladů a rozbor 

současného stavu území 

 

ha 

 

136 

 

100,- 

 

13 600,- 

 

30. 9. 2014 

1.2.1 Digitalizace map PK  ha 136 50,- 6 800,- 30. 9. 2014 

1.2.2 Digitalizace map KN ha 136 50,- 6 800,- 30. 9. 2014 

 

1.3. 

Dohledání a ověření bodového pole 

včetně stabilizace 

 

ha 

 

136 

 

200,- 

 

27 200,- 

 

30. 9. 2014 

 

 

 

1.4. 

Polohopisné zaměření zájmového 

území mimo trvalé a lesní pozemky 

 

ha 

 

122 

 

400,- 

 

48 400,- 

 

30. 9. 2014 

Polohopisné zaměření zájmového 

území v trvalých porostech 

 

ha 

 

0 

 

0,- 

 

0,- 

 

30. 9. 2014 

Polohopisné zaměření zájmového 

území v lesních porostech 

 

ha 

 

1 

 

800,- 

 

800,- 

 

30. 9. 2014 

 

1.5. 

Geometrické a polohové určení  

vnějšího obvodu včetně stabilizace 

 

100 bm 

 

58 

 

1 450,- 

 

84 100,- 

 

30. 9. 2014 

 

1.6. 

Geometrické a polohové určení 

vnitřního obvodu včetně stabilizace 

 

100 bm 

 

18 

 

1 650,- 

 

29 700,- 

 

30. 9. 2014 

1.7. Zjišťování nesouladů mezi SPI a SGI ha 123 50,- 6 150,- 30. 9. 2014 

1.8. Geometrické plány (ZE a restituce) 100 bm 10 2 500,- 25 000,- 30. 9. 2014 

 

1.9. 

Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků 

 

ha 

 

123 

 

300,- 

 

36 900,- 

 

28. 2. 2015 

           Přípravné práce celkem bez DPH: 285 850,-  

2. Návrhové práce 

 

2.1. 

Vypracování plánu společných 

zařízení včetně vyjádření orgánů a 

organizací v průběhu zpracování 

 

ks 

 

1 

 

48 000,- 

 

48 000,- 

 

31. 10. 2015 

 

2.2.  

2.3.   

Výškopisné zaměření zájmového 

území, podélné a příčné profily pro 

cesty a vodohospodářská opatření 

včetně případného geologického a 

geotechnického průzkumu. 

 

 

ha 

 

 

20 

 

 

800,- 

 

 

16 000,- 

 

 

31. 10. 2015 

 

2.4. 

Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení  

 

ha 

 

123 

 

400,- 

 

49 200,- 

 

28. 2. 2016 

 

2.5. 

2.6. 

Předložení kompletní dokumentace 

návrhu KPÚ 

 

ks 

 

2 

 

5 000,- 

 

10 000,- 

Do 30-ti dnů 

od  závěr. 

projednání 

          Návrhové práce celkem bez DPH: 123 200,-  

3. Vytyčení pozemků a mapové dílo 

3.1. Vytyčení pozemků včetně stabilizace  

100 bm 

 

60 

 

600,- 

 

36 000,- 

Do 3 měsíců 

od  výzvy obj. 

 

3.2. 

Zpracování mapového díla (GP) a SPI  

ha 

 

123 

 

350,- 

 

43 050,- 

Do 3 měsíců 

od  výzvy obj. 

          Vytyčení a mapové dílo celkem bez DPH: 79 050,-  

                                                                                  Rekapitulace 

1. Přípravné práce celkem bez DPH: 285 850,- Kč 

2. Návrhové práce celkem bez DPH: 123 200,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 79 050,- Kč 

             Celková cena bez DPH: 488 100,- Kč 

              DPH 21...% 102 501,- Kč 

             Celková cena díla včetně DPH:  590 601,- Kč 

Za objednatele:                                                                                      Za zhotovitele:  

 

 
…………………………… ……………………………… 
Ing. Jana Vernerová                                                                          Tomáš Charvát 

vedoucí Pobočky Louny                                                         jednatel společnosti       
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo - náležitosti dokumentace lustrace při KoPÚ 
                                                                                                                                                            Č. objednatele: 280-2013-508205 

                                                                                                                              Č. zhotovitele:    

 
Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu (lustrace pozemků).  
V rámci lustrace předložit u parcel KN zapsaných na LV srovnávací sestavení na parcely původního PK.  Ke každé PK parcele doložit fotokopii dokladu 
prokazujícího přechod na stát (knihovní vložka se záznamem o přechodu na stát, konfiskační vyhláška, pozbytí přídělu, odnětí přídělu, vzdání se přídělu, 
nabídka státu…). Dokladem o přechodu na stát není hospodářská smlouva. 
 

Vzor tabulky pro seznam lustrovaných parcel ve vlastnictví státu (tabulka č.1) 
LV Parcela 

KN 

Výměra 

m2 

část Parcela 

PK 

Výměra m2 Knihovní 

vložka  

Vlastník Č. okladu Příděl Přídělce Č.dokladu  Restituce  

(číslo spisu) 

Čj. Rozhodnutí 

restituce 

Poznámka 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

- V případě identifikace parcely  KN bude proveden kontrolní součet výměr parcel PK 

- V poznámce uvádět: Církevní majetek, historický majetek obce….. 

Vzor tabulky pro seznam dokladů – společná pro sloupce č. 9 a 12 - (tabulka č. 2) 
Č. dokladu Název dokladu 

 

Fotokopie dokladů budou vždy v jednom vyhotovení,  budou očíslované a seřazené dle číslování.  

Fotokopie restitučních rozhodnutí nemusí být dokladovány. 

 

Postup lustračního řízení: 

1) Předání  databáze parcel dotčených restitucí zhotoviteli. 

2) Zpracování tabulky č. 1 zhotovitelem v rozsahu sloupců 1-13 a předání na PÚ k doplnění  sl. 14.  

3) Po doplnění zhotovitel dopracuje tab. č. 1 a 2. 

 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 
Ing. Jana Vernerová                                                                          Tomáš Charvát 

vedoucí Pobočky Louny    jednatel společnosti                     



           14 

                                                                                         č. objednatele: 280-2013-508205 

                                                                                                                 č. zhotovitele:    

 

Příloha č. 3 smlouvy o dílo – ochrana neveřejných informací 

 
I. 

Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, které byly či budou 

poskytnuty smluvní straně Státním pozemkovým úřadem (dále jen SPÚ) nebo jeho jménem po dni 

uzavření této smlouvy bude smluvní strana pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v souladu 

s ustanoveními této přílohy č. 3 smlouvy o dílo. Tyto informace budou mít smluvní režim vztahující se na 

informace důvěrné ve smyslu § 17 a § 271 Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a musí být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

II. 

   Neveřejné informace nezahrnují: 

 

2.1. informace,  které  se staly  obecně  dostupnými  veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění   

 přímo či nepřímo zaměstnancem nebo; 

2.2. informace, které smluvní strana získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru z jiného 

zdroje než je SPÚ nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že takový zdroj není podle nejlepšího 

vědomí a svědomí zaměstnance vázán smlouvou o zachování neveřejné povahy příslušných 

informací nebo jinou povinností mlčenlivosti týkající se příslušných informací. 

 

III. 

Smluvní strana se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s poskytováním 

sjednaných služeb pro SPÚ. Smluvní strana se dále zavazuje, že on, ani osoba, která je s ním přímo či 

nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, pracovník, zmocněnec nebo jiná osoba, která byla 

zaměstnancem seznámena s neveřejnými informacemi je nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou 

případu kdy: 

 

3.1. je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými právními předpisy  

       nebo; 

3.2. kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je výslovně touto smlouvou povoleno nebo; 

3.3. v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně odsouhlaseno SPÚ. 

 

IV. 

Smluvní strana se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a mandatáři budou s neveřejnými 

informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou. 

 

V. 

Smluvní strana bez předchozího písemného souhlasu SPÚ nezpřístupní nic z obsahu neveřejných 

informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a svým poradcům, aby učinili 

totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním rozhodnutím. V takovém případě je smluvní 

strana povinna předložit SPÚ písemné stanovisko svého právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon 

nebo soudní rozhodnutí sdělení obsahu neveřejných informací nebo jejich části skutečně vyžaduje a 

projedná tuto skutečnost s SPÚ. Smluvní strana se zavazuje, že v uvedeném případě vyvine maximální 

úsilí k tomu, aby zajistila, že zveřejněnými neveřejnými informacemi bude stále zacházeno jako 

s neveřejnými informacemi obchodního charakteru, které nesmějí být dále sdělovány. 
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VI. 

 V případě, že se smluvní strana, některý z jejich vedoucích pracovníků nebo zaměstnanců dozví, 

popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných informací nebo jejich 

částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat SPÚ. 

 

VII. 

Smluvní strana se zavazuje, že neprodleně na žádost SPÚ vrátí všechny písemné dokumenty 

obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo odvozující jakékoliv 

informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní všechny další osoby, kterým byly 

neveřejné informace zaměstnancem zpřístupněny. Smluvní strana se zavazuje, že si v takovém 

případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy 

těchto neveřejných informací. Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti  

vyhotovené zaměstnancem nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je smluvní strana 

povinna bez zbytečných odkladů zničit. Smluvní strana se výslovně zavazuje zničit materiály uložené 

v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahující neveřejné informace. Toto zničení 

materiálů bude SPÚ písemně potvrzeno vedoucím pracovníkem zaměstnance, který byl zničením a 

odstraněním materiálů pověřen. 

 

VIII. 

V případě porušení jakéhokoli ustanovení této ochrany neveřejných informací je zhotovitel povinen 

v plném rozsahu nahradit objednateli způsobenou škodu. 

 

      8.1.  V  případě  porušení  jakéhokoliv  ustanovení  této  ochrany  neveřejných  informací je zhotovitel  

               dále povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle článku X. odst. 3 smlouvy o dílo.  

               Sjednáním smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele nahradit způsobenou škodu. 

      8.2.  Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  objednatel  je  v případě  porušení  jakéhokoliv  ustanovení této  

               přílohy  smlouvy  o  dílo  oprávněn  domáhat  se  předběžného  opatření  nebo  jiného  vhodného  

               prostředku  právní  ochrany  v případě  hrozícího nebo  skutečného  porušení  této  přílohy  ke  

               smlouvě. 

      8.3.  Zhotovitel   se  zavazuje   nahradit  veškeré   náklady,  které  objednateli  vzniknou  v  souvislosti  

              s postupem podle odstavců 8.1. až 8.3. tohoto článku.  

      8.4.  Plnění   podle  tohoto  článku  je  zhotovitel   povinen   poskytnout  do  30ti  pracovních   dnů  od  

              písemného vyrozumění o vzniku uvedené povinnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ……………………………            ……………………………… 
          Ing. Jana Vernerová              Tomáš Charvát         

          vedoucí Pobočky Louny                                                                       jednatel společnosti  

 


