

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01/25/15  
Stavba: BP Děrenský potok 2026



KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 21.10.2025

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
AHOS CZ?s.r.o.,Osvobození 19 , 742 85 Vřesina

IČ: 26796481  
DIČ: CZ26796481

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 228 900,00  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 228 900,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>228 900,00</b>	<b>48 069,00</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH v CZK 276 969,00**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01/25/15

**Stavba: BP Děrenský potok 2026**

Místo: Datum: 21.10.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: AHOS CZ?s.r.o.,Osvobození 19 , 742 85 Vřesina

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>228 900,00</b>	<b>276 969,00</b>
01/25/15	BP Děrenský potok 2026	228 900,00	276 969,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>228 900,00</b>	<b>276 969,00</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**BP Děrenský potok 2026**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AHOS CZ,s.r.o.,Osvobození 19 , 742 85 Vřesina

IČ:

DIČ:

26796481

CZ26796481

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**228 900,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	228 900,00	21,00%	48 069,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**276 969,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**BP Děrenský potok 2026**

Místo:

Datum: 21.10.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: AHOS CZ,s.r.o.,Osvobození 19 , 742 85 Vřesina

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**228 900,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

228 900,00

---

1 - Zemní práce

---

228 900,00

---

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

**BP Děrenský potok 2026**

Místo:

Datum: 21.10.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: AHOS CZ,s.r.o.,Osvobození 19 , 742 85 Vřesina

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**228 900,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

228 900,00

D 1 Zemní práce

228 900,00

3	K	R4	Kácení stromů s D kmene přes 100 do 200 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
4	K	R5	Kácení stromů s D kmene přes 200 do 300 mm	kus	8,000	2 000,00	16 000,00
13	K	R6	Kácení stromů s D kmene přes 300 do 400 mm	kus	5,000	2 500,00	12 500,00
14	K	R7	Kácení stromů s D kmene přes 400 do 500 mm	kus	7,000	3 000,00	21 000,00
15	K	R8	Kácení stromů s D kmene přes 900 do 1000 mm	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
18	K	R9	Kácení stromů s D kmene přes 0,3 do 0,4 m	kus	4,000	2 500,00	10 000,00
16	K	R10	Kácení stromů s D kmene přes 0,4 do 0,5 m	kus	6,000	3 000,00	18 000,00
11	K	R11	Kácení stromů s D kmene přes 0,5 do 0,6 m	kus	11,000	3 200,00	35 200,00
8	K	R12	Kácení stromů s D kmene přes 0,6 do 0,7 m	kus	3,000	3 400,00	10 200,00
9	K	R13	Kácení stromů s D kmene přes 0,7 do 0,8 m	kus	7,000	4 000,00	28 000,00
1	K	R1	Likvidace dřevních zbytků a větví po těžbě v souladu se zákonem o odpadech	kus	54,000	500,00	27 000,00
2	K	R2	Ostatní náklady související s realizací zakázky	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

*Poznámka k položce:*

*"Poznámka k položce:*

*Položka zahrnuje veškeré ostatní náklady zhotovitele potřebné k zajištění kompletní realizace této zakázky (mimo jiné např. zajištění BOZP na pracovišti a na veřejné souběžné komunikaci, zajištění povolení ke zvláštnímu užívání komunikace v případě potřeby, případně nájemné silničního pozemku, bude-li správcem komunikace vyžadováno, splnění požadavků vlastníků dotčených pozemků uvedených v souhlasu se vstupem, manipulace s dřevní hmotou pro potřeby měření a příjmu dříví včetně vyhotovení číselníku dřevní hmoty, náklady na uvedení dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět jejich vlastníkům, náhrada škod vzniklých realizací prací na okolních pozemcích a nemovitostech, ošetření těžbou poškozených porostů, které nejsou předmětem kácení a další dle potřeby zakázky a zhotovitele)."*

P

17	K	R3	Odstranění klestu VT, likvidace klestu	m2	100,000	300,00	30 000,00
----	---	----	--	----	---------	--------	-----------