

Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc

IČO/DIČ: 60800691 / CZ60800691
Adresa: Sušilovo nám. 5
 779 00 Olomouc
Bankovní spojení: ČNB
 č.ú. 159837881/0710
Telefon: 973 407 150

P.č. objednávky
 275/2025-5400
Ke smlouvě č.:
 14-197/2022-1470
Datum vystavení:
 03.12.2025

Číslo objednávky uveďte na daňovém dokladu

Konečný příjemce VNO

Středisko: 5400
Telefon: 973407019
E-mail: kovarm@vnol.cz

Dodavatel

ECOSAFE Construction, s.r.o.
 Srážná 5113/1, 586 01 Jihlava
 IČ:03499006

Termín platnosti do : 31.12.2025
Termín dodání do: 31.12.2025
Místo dodání: Olomouc
Způsob dopravy :
Forma úhrady: převodem

Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Celkem Kč
Objednávám u vás dle rámcové smlouvy o dílo č. 14-197/2022-1470 provedení malířských prací dle požadavku oddělení na budovách VN Olomouca				
Popis: malířské práce				
chirurgická JIP				24 458,00
malba bílá	m2	378	29	10962,00
Penetrace	m2	556	10	5560,00
malba barevná slabě sytá	m2	178	41	7298,00
nátěr omyv. Barvou-zakrytí zatečených míst	m2	5	43	215,00
oprava podkl. Tmelem	m2	3	26	78,00
oškrabání stávající malby	m2	3	15	45,00
Zakrytí podlah a příslušenství	m2	150	2	300,00
zábrokový operační sál				4791,00
malba bílá	m2	120	29	3480,00
Penetrace	m2	120	10	1200,00
oprava podkl. Tmelem	m2	1	26	26,00
oškrabání stávající malby	m2	3	15	45,00
Zakrytí podlah a příslušenství	m2	20	2	40,00
Adresa: Sušilovo nám. 5, Olomouc 779 00				
Jednotkové ceny specifikovány dle rámcové smlouvy 14-197/2022-1470, Splatnost 30 dnů				
CENA základní				29 249,00
CENA celkem s DPH 21%				35 391,29

Tento doklad prošel předběžnou kontrolou při správě veřejných výdajů před vznikem závazku dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Potvrzuji, že jsem jako příkazce operace prověřil připravovanou operaci ve smyslu §13 Vyhlášky Ministerstva financí 416/2004 Sb. a souhlasím s její realizací.

Ing. Marek Kovář

Příkazce operace (datum, podpis)

Správce rozpočtu (datum, podpis)

