
S: 9

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 428 526,05
1 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 650,26550 6,00 3 901,59

Dům 604 : (3*0,6)*9 16,20000

(2,1*0,6)*4 5,04000

(0,9*0,6)*1 0,54000

(1,5*1,6)*15 36,00000

(3*1,6)*80 384,00000

((1,15*1,6)+(0,9*2,21))*16 61,26400

((1,15*1,6)+(0,9*2,21))*16 61,26400

(1,2*0,6)*1 0,72000

(0,9*0,6)*2 1,08000

(3*1,6)*15 72,00000

(0,9*1,85)*1 1,66500

(1*1,9)*1 1,90000

(1,45*2,05)*1 2,97250

(1,55*2)*1 3,10000

(1,2*2,1)*1 2,52000

2 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 2 510,32700 8,00 20 082,62

KZS 1 : 25,95 25,95000

KZS 3 : 333,71 333,71000

KZS 4 : 42,62+110,52+1199,647 1 352,78700

KZS 5 : 268,39 268,39000

KZS 7 : 117,17 117,17000

KZS 9 : 216,25 216,25000

Ostění : 196,07 196,07000

3 622300131R00-vlastníVyspravení, příprava a vyrovnání podkladu fasády a soklu  

do 10% tl.30mm

m2 2 510,32700 10,00 25 103,27

KZS 1 : 25,95 25,95000

KZS 3 : 333,71 333,71000

KZS 4 : 42,62+110,52+1199,647 1 352,78700

KZS 5 : 268,39 268,39000

KZS 7 : 117,17 117,17000

KZS 9 : 216,25 216,25000

Ostění : 196,07 196,07000

4 622323041R00 Penetrace podkladu m2 2 510,32700 22,00 55 227,19

KZS 1 : 25,95 25,95000

KZS 3 : 333,71 333,71000

KZS 4 : 42,62+110,52+1199,647 1 352,78700

KZS 5 : 268,39 268,39000

KZS 7 : 117,17 117,17000

KZS 9 : 216,25 216,25000

Ostění : 196,07 196,07000

5 622311524R00-vlastníZateplovací systém bezcementový sokl XPS tl. 100 mm s 

mozaikovou omítkou 3mm - KZS 1

m2 25,95000 1 157,00 30 024,15

Dům 604 : ((17,85+31,65)*2*0,3)-(12,5*0,3) 25,95000

6 622311153R00-vlastníZateplovací systém bezcementový fasáda MW  tl.180 mm 

s  silikonovou omítkou tl.2mm - KZS 3

m2 333,71000 1 144,00 381 764,24
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Dům 604 : 

(3*0,5*14)+(5,35*0,6)+(17,65*0,5)+(31,65*0,5*10)+(31,65*

0,5*9)

333,71000

7 622311136R15-vlastníZateplovací systém bezcementový ostění EPS  tl.30 mm 

bez omítky - KZS 4

m2 42,62500 461,00 19 650,13

Začátek provozního součtu

  Dům 604 : (3+0,6*2)*9 37,80000

  (2,1+0,6*2)*4 13,20000

  (0,9+0,6*2)*1 2,10000

  (1,5+1,6*2)*15 70,50000

  (3+1,6*2)*80 496,00000

  (((1,15+1,6*2)+(0,9+2,21*2))*16)-(1,6*2*16) 103,52000

  (((1,15+1,6*2)+(0,9+2,21*2))*16)-(1,6*2*16) 103,52000

  (1,2+0,6*2)*1 2,40000

  (0,9*0,6*2)*2 2,16000

  (1+1,9*2)*1 4,80000

  (1,45+2,05*2)*1 5,55000

  (1,55+2*2)*1 5,55000

  (1,2+2,1*2)*1 5,40000

  Mezisoučet 852,50000

Konec provozního součtu

852,5*0,05 42,62500

8 622311136R16-vlastníZateplovací systém bezcemntový parapet EPS  tl.30 mm 

bez omítky - KZS 4

m2 110,52000 461,00 50 949,72

Začátek provozního součtu

  Dům 604 : 3*9 27,00000

  2,1*4 8,40000

  0,9*1 0,90000

  1,5*15 22,50000

  3*80 240,00000

  (1,15+0,9)*16 32,80000

  (1,15+0,9)*16 32,80000

  1,2*1 1,20000

  0,9*2 1,80000

  1*1 1,00000

  Mezisoučet 368,40000

Konec provozního součtu

368,4*0,3 110,52000

9 622311136RU2-vlastníZateplovací systém bezcemntový fasáda EPS  tl.180 mm 

s silikonovou omítkou tl.2mm - KZS 4

m2 1 199,64750 900,00 1 079 682,75

Dům 604 : ((17,85+31,65)*2*26,43)-(12,5*6,525) 2 535,00750

Odpočet okna : -650,26 -650,26000

Odpočet požární pásy : -333,71 -333,71000

Odpočet lodžie : -15,14 -15,14000

Odpočet sokl : -43,25-216,25 -259,50000

Odpočet lodžie stěna : -76,75 -76,75000

10 622311153RU2-vlastníZateplovací systém bezcemntový lodžie  PUR tl. 100 mm 

s omítkou silikonovou tl.2mm - KZS 5

m2 268,39000 1 333,00 357 763,87

Začátek provozního součtu

  Dům 604 - lodžie boční stěny : (2,65*1,13*2*32) 191,64800

  Mezisoučet 191,64800

  Dům 604 - lodžie stěna : (2,65*2,35*32)-(1,15*1,6*32)-

(0,9*2,21*32)

76,75200

  Mezisoučet 76,75200

Konec provozního součtu

Celkem : 76,75+191,64 268,39000

11 622311136RU8-vlastníZateplovací systém bezcemntový  strojovny EPS  tl.100 

mm s silikonovou omítkou tl.2mm - KZS 7

m2 117,17720 793,00 92 921,52

Dům 604 : ((5,49+7,19)*2*2,97)+((3,4+4,55)*2*2,97)-

(0,9*0,6)-(1*1,9)-(1,2*0,6)-(0,9*0,6)-(0,9*1,85)

117,17720



12 622311524R21-vlastníZateplovací systém bezcementový  EPS tl. 100 mm s 

omítkou silikonovou - KZS 9

m2 216,25000 793,00 171 486,25

Dům 604 : ((17,85+31,65)*2*2,5)-(12,5*2,5) 216,25000

13 602011188RT2 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová tl.2mm m2 196,07500 218,00 42 744,35

Začátek provozního součtu

  Dům 604 : (3+0,6*2)*9 37,80000

  (2,1+0,6*2)*4 13,20000

  (0,9+0,6*2)*1 2,10000

  (1,5+1,6*2)*15 70,50000

  (3+1,6*2)*80 496,00000

  (((1,15+1,6*2)+(0,9+2,21*2))*16)-(1,6*2*16) 103,52000

  (((1,15+1,6*2)+(0,9+2,21*2))*16)-(1,6*2*16) 103,52000

  (1,2+0,6*2)*1 2,40000

  (0,9*0,6*2)*2 2,16000

  (1+1,9*2)*1 4,80000

  (1,45+2,05*2)*1 5,55000

  (1,55+2*2)*1 5,55000

  (1,2+2,1*2)*1 5,40000

  Mezisoučet 852,50000

Konec provozního součtu

852,5*0,23 196,07500

14 622142001U00 Potažení vně stěna sklovl síť +tmel m2 196,07500 117,00 22 940,78

Ostění : 196,075 196,07500

15 622391124R00-vlastníPříplatek za hmoždinky s ocelovým trnem m2 2 161,11700 10,00 21 611,17

KZS 1 : 25,95 25,95000

KZS 3 : 333,71 333,71000

KZS 4 : 1199,647 1 199,64700

KZS 5 : 268,39 268,39000

KZS 7 : 117,17 117,17000

KZS 9 : 216,25 216,25000

16 622421491R00 KZS rohová lišta s okapničkou m 368,40000 29,00 10 683,60

Začátek provozního součtu

  Dům 604 : 3*9 27,00000

  2,1*4 8,40000

  0,9*1 0,90000

  1,5*15 22,50000

  3*80 240,00000

  (1,15+0,9)*16 32,80000

  (1,15+0,9)*16 32,80000

  1,2*1 1,20000

  0,9*2 1,80000

  1*1 1,00000

  Mezisoučet 368,40000

Konec provozního součtu

368,4 368,40000

17 622312016R00 KZS soklová lišta  tl. 180 mm m 99,00000 45,00 4 455,00

Dům 604 : (17,85+31,65)*2 99,00000

18 622421492R00 KZS okenní lišta s tkaninou m 950,10000 29,00 27 552,90

Dům 604 : (3+0,6*2)*9 37,80000

(2,1+0,6*2)*4 13,20000

(0,9+0,6*2)*1 2,10000

(1,5+1,6*2)*15 70,50000

(3+1,6*2)*80 496,00000

(((1,15+1,6*2)+(0,9+2,21*2))*16)-1,6*2*16 103,52000

(((1,15+1,6*2)+(0,9+2,21*2))*16)-1,6*2*16 103,52000

(1,2+0,6*2)*1 2,40000

(0,9*0,6*2)*2 2,16000

(1+1,9*2)*1 4,80000

(3+1,6*2)*15 93,00000



(0,9+1,85*2)*1 4,60000

(1,45+2,05*2)*1 5,55000

(1,55+2*2)*1 5,55000

(1,2+2,1*2)*1 5,40000

19 622473186R00 KZS rohová lišta plastová m 907,36000 11,00 9 980,96

Dům 604 : (0,6*2)*9 10,80000

(0,6*2)*4 4,80000

(0,6*2)*1 1,20000

(1,6*2)*15 48,00000

(1,6*2)*80 256,00000

(2,21*2)*16 70,72000

(2,21*2)*16 70,72000

(0,6*2)*1 1,20000

(0,6*2)*2 2,40000

(1,9*2)*1 3,80000

(1,6*2)*15 48,00000

(1,85*2)*1 3,70000

(2,05*2)*1 4,10000

(2*2)*1 4,00000

(2,1*2)*1 4,20000

4*26,23 104,92000

8*3 24,00000

(2,65*2+2,35)*32 244,80000

Díl: 64 Výplně otvorů 121 645,20
20 766601211R00 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska m 1 366,80000 89,00 121 645,20

Dům 604 : (3+0,6)*2*9 64,80000

(2,1+0,6)*2*4 21,60000

(0,9+0,6)*2*1 3,00000

(1,5+1,6)*2*15 93,00000

(3+1,6)*2*80 736,00000

(((1,15+1,6)*2+(0,9+2,21)*2)*16)-(1,6*2*16) 136,32000

(((1,15+1,6)*2+(0,9+2,21)*2)*16)-(1,6*2*16) 136,32000

(1,2+0,6)*2*1 3,60000

(0,9*0,6)*2*2 2,16000

(1+1,9)*2*1 5,80000

(3+1,6)*2*15 138,00000

(0,9+1,85)*2*1 5,50000

(1,45+2,05)*2*1 7,00000

(1,55+2)*2*1 7,10000

(1,2+2,1)*2*1 6,60000

Díl: 9 Podlahy a podlahové konstrukce 19 123,98
21 9001111111-vlastní D+M budka pro rorýsy 4-komorová ks 6,00000 3 187,33 19 123,98

Dům 604 : 6 6,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 521 270,27
22 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 2 047,00200 31,00 63 457,06

Dům 604 : ((17,85+31,65*2)*26,23)-(12,5*6,525) 2 047,00200

23 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2 12 282,01200 12,00 147 384,14

Začátek provozního součtu

  Dům 604 : ((17,85+31,65*2)*26,23)-(12,5*6,525) 2 047,00200

  Mezisoučet 2 047,00200

Konec provozního součtu

2047,002*6 12 282,01200

24 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 2 047,00200 22,00 45 034,04

Dům 604 : ((17,85+31,65*2)*26,23)-(12,5*6,525) 2 047,00200

25 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 047,00200 2,00 4 094,00

Dům 604 : ((17,85+31,65*2)*26,23)-(12,5*6,525) 2 047,00200

26 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 12 282,01200 3,00 36 846,04

Začátek provozního součtu

  Dům 604 : ((17,85+31,65*2)*26,23)-(12,5*6,525) 2 047,00200



  Mezisoučet 2 047,00200

Konec provozního součtu

2047,002*6 12 282,01200

27 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 047,00200 1,00 2 047,00

Dům 604 : ((17,85+31,65*2)*26,23)-(12,5*6,525) 2 047,00200

28 944945013R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 6,20000 156,00 967,20

Dům 604 : 3,2+1,45+1,55 6,20000

29 944945193R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 m 37,20000 42,60 1 584,72

Začátek provozního součtu

  Dům 604 : 3,2+1,45+1,55 6,20000

  Mezisoučet 6,20000

Konec provozního součtu

6,2*6 37,20000

30 944945813R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 6,20000 41,30 256,06

Dům 604 : 3,2+1,45+1,55 6,20000

31 945941201R00 Závěsná klec délky do 6 m, elektr., výška 50 m den 720,00000 305,00 219 600,00

Dům 604 - štít : 90*8 720,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 59 870,24
32 978015221R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % m2 2 508,33200 3,00 7 525,00

KZS 1 : 23,95 23,95000

KZS 3 : 333,71 333,71000

KZS 4 : 42,62+110,52+1199,647 1 352,78700

KZS 5 : 268,39 268,39000

KZS 7 : 117,17 117,17000

KZS 9 : 216,25 216,25000

Ostění : 196,075 196,07500

33 721210822R00 Demontáž střešní vpusti kus 3,00000 108,00 324,00

Dům 604 : 3 3,00000

34 968062355-vlastní Vybourání  rámů oken a dveří vč.křídla, vnitřního 

parapetu, mříží a příslušenství

m2 650,26550 80,00 52 021,24

Dům 604 : (3*0,6)*9 16,20000

(2,1*0,6)*4 5,04000

(0,9*0,6)*1 0,54000

(1,5*1,6)*15 36,00000

(3*1,6)*80 384,00000

((1,15*1,6)+(0,9*2,21))*16 61,26400

((1,15*1,6)+(0,9*2,21))*16 61,26400

(1,2*0,6)*1 0,72000

(0,9*0,6)*2 1,08000

(1*1,9)*1 1,90000

(3*1,6)*15 72,00000

(0,9*1,85)*1 1,66500

(1,45*2,05)*1 2,97250

(1,55*2)*1 3,10000

(1,2*2,1)*1 2,52000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 100,00
35 999281212R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 36 m t 56,36358 55,00 3 100,00

Díl: 712 Živičné krytiny 378 164,25
36 712331101RT2 Vyspravení střešního pláště vč. dodávky asfaltového pásu 

do 15%

m2 633,79450 12,00 7 605,53

Dům 604 : (17,25*31,05)+42,078+56,104 633,79450

37 712300841R00 Příprava, vyčištění střechy a odstranění dlaždic m2 633,79450 15,00 9 506,92

Dům 604 : (17,25*31,05)+42,078+56,104 633,79450

38 712371801RZ4-vlastníPovlaková krytina střech PVC folie 1,6mm vč. dodávky 

folie a příslušenství

m2 633,79450 490,00 310 559,31

Dům 604 : (17,25*31,05)+42,078+56,104 633,79450



Dodavatel střešního pláště musí provést výpočet a návrh 

umístění montovaných střešních podtlakových ventilů. V 

místech osazení podtlakových ventilů bude provedena 

tepelná izolace ze střešní minerální vaty 1x1m. Na 

střechách bude použito výhradně systémové řešení 

(střešní fólie, pěnové samolepící pvc pásky, kovové 

děrované profily, podtlakové ventily, atd.) 

39 712391172RZ3 Povlaková krytina střech geotextilie 300g/m2 vč. dodávky m2 633,79450 56,00 35 492,49

Dům 604 : (17,25*31,05)+42,078+56,104 633,79450

40 998712204R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m ks 1,00000 15 000,00 15 000,00

Díl: 713 Izolace tepelné 157 701,11
41 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, 2 vrstvy m2 492,32740 65,00 32 001,28

Dům 604 : (17,25*31,05)-43,2851 492,32740

42 713141151R00 Izolace tepelná střech, desky,  1vrstvá m2 43,28510 21,00 908,99

Dům 604 strojovna : (4,89*6,59)+(2,8*3,95) 43,28510

43 28375766.AR Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S m3 102,23400 1 200,00 122 680,80

Začátek provozního součtu

  Dům 604 strojovna : ((4,89*6,59)+(2,8*3,95))*0,1 4,32851

  Dům 604 : ((17,25*31,05)-43,2851)*0,09*2 88,61893

  Mezisoučet 92,94744

Konec provozního součtu

92,94*1,1 102,23400

44 998713104R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m t 2,20715 956,00 2 110,04

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 13 299,71
45 712378102R00 Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC - 2/S kus 2,00000 948,00 1 896,00

Dům 604 : 2 2,00000

46 721223440RT1 D+M střešní vpusť 1/S kus 3,00000 3 800,00 11 400,00

Dům 604 : 3 3,00000

47 998721104R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m t 0,00620 598,00 3,71

Díl: 762 Konstrukce tesařské 14 577,64
48 762441111RT1 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,přibíjením, včetně 

dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 15 mm

m2 56,10400 248,00 13 913,79

Dům 604 : 

((17,85+31,65)*2*0,4)+((3,4+4,55)*2*0,4)+((5,49+7,19)*2*

0,4)

56,10400

49 998762104R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m t 0,49989 1 328,00 663,85

Díl: 764 Konstrukce klempířské 145 450,08
50 764321821R00 Demontáž oplechování ostatní m 64,46000 15,00 966,90

51 764410880R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm m 382,90000 10,00 3 829,00

52 764322831R00 Demontáž oplechování atiky m 152,56000 10,00 1 525,60

53 764711116U00-vlastníOplechování parapetu rš 280 mm 1/K m 342,42000 210,00 71 908,20

Dům 604 : 2,97+1,2+24,75+313,5 342,42000

54 764711113U00-vlastníOplechování parapetu rš 200 - 2/K m 40,48000 212,00 8 581,76

Dům 604 : 40,48 40,48000

55 712363301U04-vlastníOplechování atiky rš 287 mm 13/K m 152,56000 230,00 35 088,80

Dům 604 : 152,56 152,56000

56 712363301U05-vlastníOplechování vnitřní a vnější kout rš 250 mm 14/K m 131,25000 164,00 21 525,00

Dům 604 : 131,25 131,25000

57 998764104R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m t 1,36720 1 481,00 2 024,82

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 438 102,50
58 766629310R00 Montáž plastových oken a dveří m2 641,67300 300,00 192 501,90

Dům 604 : (3*0,6)*9 16,20000

(2,1*0,6)*4 5,04000

(0,9*0,6)*1 0,54000

(1,5*1,6)*15 36,00000

(3*1,6)*80 384,00000

((1,15*1,6)+(0,9*2,21))*16 61,26400



((1,15*1,6)+(0,9*2,21))*16 61,26400

(1,2*0,6)*1 0,72000

(0,9*0,6)*2 1,08000

(1*1,9)*1 1,90000

(3*1,6)*15 72,00000

(0,9*1,85)*1 1,66500

59 611433806P01-vlastníOkno plastové 3000x600 mm - 1/P kus 9,00000 4 982,00 44 838,00

Dům 604 : 9 9,00000

60 611433806P02-vlastníOkno plastové 2100x600 mm - 2/P kus 4,00000 3 488,00 13 952,00

Dům 604 : 4 4,00000

61 611433806P03-vlastníOkno plastové 900x600 mm - 3/P kus 1,00000 1 495,00 1 495,00

Dům 604 : 1 1,00000

62 61143380P113-vlastníOkno plastové  1500x1600 mm - 8/P kus 15,00000 4 039,00 60 585,00

Dům 604 : 15 15,00000

63 61143380P125-vlastníOkno plastové  3000x1600 mm - 18/P kus 80,00000 8 550,00 684 000,00

Dům 604 : 80 80,00000

64 61143380P126-vlastníSestava plastová okno 1150x1600 a dveře 900x2210, mm 

- 19/P

kus 16,00000 8 690,00 139 040,00

Dům 604 : 16 16,00000

65 61143380P127-vlastníSestava plastová okno 1150x1600 a dveře 900x2210, mm 

- 20/P

kus 16,00000 8 947,00 143 152,00

Dům 604 : 16 16,00000

66 61143380P128-vlastníOkno plastové 1200x600 mm - 21/P kus 1,00000 1 993,00 1 993,00

Dům 604 : 1 1,00000

67 61143380P129-vlastníOkno plastové 900x600 mm - 22/P kus 2,00000 1 495,00 2 990,00

Dům 604 : 2 2,00000

68 61143380P140-vlastníDveře plastové 1000x1900 mm - 23P/P kus 1,00000 10 942,00 10 942,00

Dům 604 : 1 1,00000

69 61143380P131-vlastníOkno plastové 3000x1600 mm - 24/P kus 15,00000 8 094,00 121 410,00

Dům 604 : 15 15,00000

70 61143380P134-vlastníDveře plastové 900x1850 mm - 26P/P kus 1,00000 10 616,00 10 616,00

Dům 604 : 1 1,00000

71 998766104R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m t 32,08365 330,00 10 587,60

50 kg / m2 : 641,673*0,05 32,08365

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 120 846,00
72 767000001-vlastní D+M dveře hliníkové 1450x2050 mm - 1/O ks 1,00000 43 657,00 43 657,00

Dům 604 : 1 1,00000

73 767000002-vlastní D+M dveře hliníkové 1550x2000 mm - 2L/O ks 1,00000 44 403,00 44 403,00

Dům 604 : 1 1,00000

74 767000003-vlastní D+M dveře hliníkové 1200x2100 - mm 3/O ks 1,00000 26 153,00 26 153,00

Dům 604 : 1 1,00000

75 998767104R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m t 20,10000 330,00 6 633,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 93 935,33
76 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 61,24985 165,00 10 106,23

77 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 489,60000 55,00 26 928,00

78 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 61,24985 172,00 10 534,97

79 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 612,49850 12,00 7 349,98

80 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 61,24985 187,00 11 453,72

81 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 612,49850 20,00 12 249,97

82 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 61,24985 250,00 15 312,46


