
S: 9

O: SO 02

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 307,39
1 342948112R00 Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami m 29,60000 78,00 2 308,80

Dúm 604 - lodžie : (0,9)*32 28,80000

Dům 604 - střecha : 0,8 0,80000

2 311271170R00 Dozdívky z tvárnic porobetonových hladkých  m3 0,35856 2 785,00 998,59

Dúm 604 - lodžie : (0,9*0,14*0,08)*32 0,32256

Dům 604 - střecha : 0,8*0,15*0,3 0,03600

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 526 223,64
3 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 566,33000 8,00 4 530,64

KZS 1 : 17,3 17,30000

KZS 2 : 10,62 10,62000

KZS 6 : 79,71 79,71000

KZS 8 : 443,66 443,66000

KZS 10 : 15,04 15,04000

4 622300131R00-vlastníVyspravení, příprava a vyrovnání podkladu fasády a soklu  

do 10% tl.30mm

m2 566,33000 10,00 5 663,30

KZS 1 : 17,3 17,30000

KZS 2 : 10,62 10,62000

KZS 6 : 79,71 79,71000

KZS 8 : 443,66 443,66000

KZS 10 : 15,04 15,04000

5 622323041R00 Penetrace podkladu m2 566,33000 22,00 12 459,26

KZS 1 : 17,3 17,30000

KZS 2 : 10,62 10,62000

KZS 6 : 79,71 79,71000

KZS 8 : 443,66 443,66000

KZS 10 : 15,04 15,04000

6 622311524R00-vlastníZateplovací systém bezcementový sokl XPS tl. 100 mm s 

mozaikovou omítkou 3mm - KZS 1

m2 17,30000 1 157,00 20 016,10

Dům 604 : ((17,85+31,65)*2*0,2)-(12,5*0,2) 17,30000

7 622311524RU1-vlastníZateplovací systém bezcementový podhled MW tl. 100 

mm s silikonovou omítkou 2mm - KZS 2

m2 10,62400 903,00 9 593,47

Dům 604 : (1,66*3,2)*2 10,62400

8 622311153RU3-vlastníZateplovací systém bezcemntový  podhled lodžie  MW tl. 

60 mm s omítkou silikonovou tl.2mm - KZS 6

m2 79,71200 813,00 64 805,86

Dům 604 - lodžie : 2,35*1,06*32 79,71200

9 622311136RU9-vlastníZateplení podhledu suterénu povrchově upravenými 

deskami s fazetou tl. 120 mm- KZS 8

m2 443,66250 900,00 399 296,25

Dům 604 : (17,85*31,65)-(4*6*2)-(73,29) 443,66250

10 622311136R12-vlastníZateplovací systém bezcemntový čelo desky MW  tl.20 

mm s silikonová omítka - KZS 10

m2 15,04000 644,00 9 685,76

Dům 604 - lodžie : 2,35*0,2*32 15,04000

11 622391124R00-vlastníPříplatek za hmoždinky s ocelovým trnem m2 17,30000 10,00 173,00

KZS 1 : 17,3 17,30000

Díl: 9 Podlahy a podlahové konstrukce 387 522,98
12 380932217R00-vlastníD+M  kotvení sendvičových panelů viz.statika m2 2 178,41700 175,00 381 222,98

KZS 1 : 43,25 43,25000

KZS 3 : 333,71 333,71000

KZS 4 : 1199,647 1 199,64700
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KZS 5 : 268,39 268,39000

KZS 7 : 117,17 117,17000

KZS 9 : 216,25 216,25000

13 631663111R00-vlastníD+M sanace trhlin vnějších panelů viz.statika m 9,00000 700,00 6 300,00

Statika : 9 9,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 9 760,58
14 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 443,66250 22,00 9 760,58

Dům 604 : (17,85*31,65)-(4*6*2)-(73,29) 443,66250

Díl: 96 Bourání konstrukcí 96 840,86
15 965043341R00 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 8,49700 1 890,00 16 059,33

Začátek provozního součtu

  Dům 604 - lodžie : 2,35*1,13*32 84,97600

  Mezisoučet 84,97600

Konec provozního součtu

84,97*0,1 8,49700

16 965081812RT2 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, pl. 1 m2, ručně, 

kamenná dlažba

m2 13,98000 105,00 1 467,90

Dům 604 : (3+1,66)*3 13,98000

17 978015221R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % m2 566,33000 3,00 1 698,99

KZS 1 : 17,3 17,30000

KZS 2 : 10,62 10,62000

KZS 6 : 79,71 79,71000

KZS 8 : 443,66 443,66000

KZS 10 : 15,04 15,04000

18 978043310R00 Odstranění KZS podhledu 1NP m2 443,66250 66,00 29 281,73

Dům 604 : (17,85*31,65)-(4*6*2)-(73,29) 443,66250

19 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 55,15000 87,00 4 798,05

Dům 604 : ((17,85+31,65)*2*0,5)-(12,5*0,5)+(2,5*2,38*2) 55,15000

20 767867801R00 Demontáž desky k upevňování rolet m 368,40000 85,00 31 314,00

Začátek provozního součtu

  Dům 604 : 3*9 27,00000

  2,1*4 8,40000

  0,9*1 0,90000

  1,5*15 22,50000

  3*80 240,00000

  (1,15+0,9)*16 32,80000

  (1,15+0,9)*16 32,80000

  1,2*1 1,20000

  0,9*2 1,80000

  1*1 1,00000

  Mezisoučet 368,40000

Konec provozního součtu

368,4 368,40000

21 965081813RT3 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2, ručně 

kamenná dlažba

m2 84,97600 89,00 7 562,86

Dům 604 - lodžie : 2,35*1,13*32 84,97600

22 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel ks 34,00000 137,00 4 658,00

Dům 604 : 32+2 34,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 884,35
23 999281212R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 36 m t 16,07910 55,00 884,35

Díl: 711 Izolace proti vodě 38 817,82
24 711212002RT6 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti vlhkosti a 

tlak.vodě

m2 96,77760 238,00 23 033,07

Dům 604 - lodžie : 

(2,35*1,13*32)+((2,35+1,13*2)*32*0,08)

96,77760

25 711212601RT1 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 222,72000 69,00 15 367,68

Dům 604 - lodžie : (2,35+1,13)*2*32 222,72000

26 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 0,47774 873,00 417,07

Díl: 713 Izolace tepelné 40 424,31



27 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 84,97600 24,00 2 039,42

Dům 604 - lodžie : 2,35*1,13*32 84,97600

28 713546985-vlastní D+M zateplení EPS tl.30mm - vnitřní atika ZS1 m2 42,07800 242,00 10 182,88

Dům 604 : 

((17,85+31,65)*2*0,3)+((3,4+4,55)*2*0,3)+((5,49+7,19)*2*

0,3)

42,07800

29 713546986-vlastní D+M zateplení EPS 20-40mm spádový klín - vrchní atika 

ZS2

m2 56,10400 305,00 17 111,72

Dům 604 : 

((17,85+31,65)*2*0,4)+((3,4+4,55)*2*0,4)+((5,49+7,19)*2*

0,4)

56,10400

30 28375460R Polystyren extrudovaný XPS m3 4,24850 2 580,00 10 961,13

Začátek provozního součtu

  Dům 604 - lodžie : 2,35*1,13*32 84,97600

  Mezisoučet 84,97600

Konec provozního součtu

84,97*0,05 4,24850

31 998713104R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m t 0,13510 956,00 129,16

Díl: 764 Konstrukce klempířské 21 168,92
32 764171432U00-vlastníOplechování vývodu VZT rš 1495 mm 5/K m 1,38000 728,00 1 004,64

Dům 604 : 1,38 1,38000

33 7647111178-vlastní Oplechování ukončení lodžie 8/K ks 32,00000 625,00 20 000,00

Dům 604 : 32 32,00000

34 998764104R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m t 0,11100 1 480,00 164,28

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 425 735,70
35 767000007-vlastní D+M zábradlí lodžiové vč. výplně a povrchové úpravy, 

kotvení - 2/Z

ks 32,00000 13 080,00 418 560,00

Dům 604 : 32 32,00000

36 998767104R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m t 20,10000 357,00 7 175,70

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 173 413,69
37 632416250R00 Potěr betonový  tl. 50 mm m2 84,97600 607,00 51 580,43

Dům 604 - lodžie : 2,35*1,13*32 84,97600

38 632477125R00 Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 20 mm m2 84,97600 374,00 31 781,02

Dům 604 - lodžie : 2,35*1,13*32 84,97600

39 711714110R00 Provedení nátěru adhezní hmotou m2 84,97600 24,00 2 039,42

Dům 604 - lodžie : 2,35*1,13*32 84,97600

40 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie m2 84,97600 27,00 2 294,35

Dům 604 - lodžie : 2,35*1,13*32 84,97600

41 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 84,97600 38,00 3 229,09

Dům 604 - lodžie : 2,35*1,13*32 84,97600

42 771411011R00 Obklad soklíků pórov.rovných do MC m 147,52000 98,00 14 456,96

Dům 604 - lodžie : (2,35+1,13*2)*32 147,52000

43 597623171R Soklík 30x12x0,9 cm m 162,27200 60,00 9 736,32

Začátek provozního součtu

  Dům 604 - lodžie : (2,35+1,13*2)*32 147,52000

  Mezisoučet 147,52000

Konec provozního součtu

147,52*1,1 162,27200

44 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 84,97600 325,00 27 617,20

Dům 604 - lodžie : 2,35*1,13*32 84,97600

45 597623141R Dlaždice 30x30 protiskluzné m2 93,46700 240,00 22 432,08

Začátek provozního součtu

  Dům 604 - lodžie : 2,35*1,13*32 84,97600

  Mezisoučet 84,97600

Konec provozního součtu

84,97*1,1 93,46700

46 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 84,97600 10,00 849,76

Dům 604 - lodžie : 2,35*1,13*32 84,97600

47 998771104R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m t 15,25165 485,00 7 397,05

Díl: 783 Nátěry 5 262,18



48 783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x m2 112,20000 46,90 5 262,18

Začátek provozního součtu

  Dům 604 : 

((17,85+31,65)*2*0,4)+((3,4+4,55)*2*0,4)+((5,49+7,19)*2*

0,4)

56,10400

  Mezisoučet 56,10400

Konec provozního součtu

56,1*2 112,20000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 66 263,96
49 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 43,19708 165,00 7 127,52

50 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 345,57000 55,00 19 006,35

51 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 43,19708 172,00 7 429,90

52 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 431,97080 12,00 5 183,65

53 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 43,19708 187,00 8 077,85

54 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 431,97080 20,00 8 639,42

55 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 43,19708 250,00 10 799,27


