
S: 9

O: SO 03

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 916,50
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 38,18750 24,00 916,50

Dům 604 : (5,35+5,65+23,1+8,15+5+18,125+7,5+3,5)*0,5 38,18750

Díl: 96 Bourání konstrukcí 34,50
2 978015221R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % m2 11,50000 3,00 34,50

Vstupy : 11,5 11,50000

Díl: 1 Zemní práce 45 286,82
3 113107122R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 38,18750 246,00 9 394,13

Dům 604 : (5,35+5,65+23,1+8,15+5+18,125+7,5+3,5)*0,5 38,18750

4 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 11,45625 135,00 1 546,59

Dům 604 : 

(5,35+5,65+23,1+8,15+5+18,125+7,5+3,5)*0,5*0,3

11,45625

5 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 11,45625 385,00 4 410,66

Dům 604 : 

(5,35+5,65+23,1+8,15+5+18,125+7,5+3,5)*0,5*0,3

11,45625

6 162701104R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m m3 11,45625 225,00 2 577,66

Dům 604 : 

(5,35+5,65+23,1+8,15+5+18,125+7,5+3,5)*0,5*0,3

11,45625

7 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 11,45625 450,00 5 155,31

Dům 604 : 

(5,35+5,65+23,1+8,15+5+18,125+7,5+3,5)*0,5*0,3

11,45625

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 11,45625 69,00 790,48

Dům 604 : 

(5,35+5,65+23,1+8,15+5+18,125+7,5+3,5)*0,5*0,3

11,45625

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 11,45625 150,00 1 718,44

Dům 604 : 

(5,35+5,65+23,1+8,15+5+18,125+7,5+3,5)*0,5*0,3

11,45625

10 162201100U00 Přemístění výkopku tř.1-4 -50m m3 11,45625 36,00 412,43

Dům 604 : 

(5,35+5,65+23,1+8,15+5+18,125+7,5+3,5)*0,5*0,3

11,45625

11 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině vč. 

dodávky

m2 198,00000 15,00 2 970,00

Dům 604 : (17,85+31,65)*2*2 198,00000

12 182001112R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 m2 198,00000 39,00 7 722,00

Dům 604 : (17,85+31,65)*2*2 198,00000

13 58337333R Štěrkopísek frakce 0-32 A T 20,62125 348,00 7 176,20

Dům 604 : 

(5,35+5,65+23,1+8,15+5+18,125+7,5+3,5)*0,5*0,3*1,8

20,62125

14 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 38,18750 37,00 1 412,94

Dům 604 : (5,35+5,65+23,1+8,15+5+18,125+7,5+3,5)*0,5 38,18750

Díl: 5 Komunikace 20 733,75
15 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 38,18750 108,00 4 124,25

Dům 604 : (5,35+5,65+23,1+8,15+5+18,125+7,5+3,5)*0,5 38,18750

16 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 38,18750 160,00 6 110,00

Dům 604 : (5,35+5,65+23,1+8,15+5+18,125+7,5+3,5)*0,5 38,18750

ÚSPORY ENERGIE V BYTOVÝCH DOMECH část 4 – ul. Sadová č.p. 604, 605 a 606 

Neuznatelné náklady

Dům 604

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ



17 59245601R Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá m2 41,99800 250,00 10 499,50

Začátek provozního součtu

  Dům 604 : 

(5,35+5,65+23,1+8,15+5+18,125+7,5+3,5)*0,5

38,18750

  Mezisoučet 38,18750

Konec provozního součtu

38,18*1,1 41,99800

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 264 987,12
18 602016174RT1 Štuk na stěnách m2 0,12000 110,00 13,20

Začátek provozního součtu

  Dům 604 - střecha : 0,8*0,15*0,3 0,03600

  Mezisoučet 0,03600

Konec provozního součtu

0,036/0,3 0,12000

19 612481113R00 Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím m2 0,12000 117,00 14,04

Začátek provozního součtu

  Dům 604 - střecha : 0,8*0,15*0,3 0,03600

  Mezisoučet 0,03600

Konec provozního součtu

0,036/0,3 0,12000

20 612409991R00 Začištění omítek kolem oken a dveří m 950,10000 54,70 51 970,47

Dům 604 : (3+0,6*2)*9 37,80000

(2,1+0,6*2)*4 13,20000

(0,9+0,6*2)*1 2,10000

(1,5+1,6*2)*15 70,50000

(3+1,6*2)*80 496,00000

(((1,15+1,6*2)+(0,9+2,21*2))*16)-1,6*2*16 103,52000

(((1,15+1,6*2)+(0,9+2,21*2))*16)-1,6*2*16 103,52000

(1,2+0,6*2)*1 2,40000

(0,9*0,6*2)*2 2,16000

(1+1,9*2)*1 4,80000

(3+1,6*2)*15 93,00000

(0,9+1,85*2)*1 4,60000

(1,45+2,05*2)*1 5,55000

(1,55+2*2)*1 5,55000

(1,2+2,1*2)*1 5,40000

21 622732113U00-vlastníKZS ostění hl -30cm deska EPS 3cm m 950,10000 40,00 38 004,00

Dům 604 : (3+0,6*2)*9 37,80000

(2,1+0,6*2)*4 13,20000

(0,9+0,6*2)*1 2,10000

(1,5+1,6*2)*15 70,50000

(3+1,6*2)*80 496,00000

(((1,15+1,6*2)+(0,9+2,21*2))*16)-1,6*2*16 103,52000

(((1,15+1,6*2)+(0,9+2,21*2))*16)-1,6*2*16 103,52000

(1,2+0,6*2)*1 2,40000

(0,9*0,6*2)*2 2,16000

(1+1,9*2)*1 4,80000

(3+1,6*2)*15 93,00000

(0,9+1,85*2)*1 4,60000

(1,45+2,05*2)*1 5,55000

(1,55+2*2)*1 5,55000

(1,2+2,1*2)*1 5,40000

22 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 285,03000 417,00 118 857,51

Začátek provozního součtu

  Dům 604 : (3+0,6*2)*9 37,80000

  (2,1+0,6*2)*4 13,20000

  (0,9+0,6*2)*1 2,10000

  (1,5+1,6*2)*15 70,50000

  (3+1,6*2)*80 496,00000



  (((1,15+1,6*2)+(0,9+2,21*2))*16)-1,6*2*16 103,52000

  (((1,15+1,6*2)+(0,9+2,21*2))*16)-1,6*2*16 103,52000

  (1,2+0,6*2)*1 2,40000

  (0,9*0,6*2)*2 2,16000

  (1+1,9*2)*1 4,80000

  (3+1,6*2)*15 93,00000

  (0,9+1,85*2)*1 4,60000

  (1,45+2,05*2)*1 5,55000

  (1,55+2*2)*1 5,55000

  (1,2+2,1*2)*1 5,40000

  Mezisoučet 950,10000

Konec provozního součtu

950,1*0,3 285,03000

23 610991002R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm m 950,10000 29,00 27 552,90

Dům 604 : (3+0,6*2)*9 37,80000

(2,1+0,6*2)*4 13,20000

(0,9+0,6*2)*1 2,10000

(1,5+1,6*2)*15 70,50000

(3+1,6*2)*80 496,00000

(((1,15+1,6*2)+(0,9+2,21*2))*16)-1,6*2*16 103,52000

(((1,15+1,6*2)+(0,9+2,21*2))*16)-1,6*2*16 103,52000

(1,2+0,6*2)*1 2,40000

(0,9*0,6*2)*2 2,16000

(1+1,9*2)*1 4,80000

(3+1,6*2)*15 93,00000

(0,9+1,85*2)*1 4,60000

(1,45+2,05*2)*1 5,55000

(1,55+2*2)*1 5,55000

(1,2+2,1*2)*1 5,40000

24 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 950,10000 10,00 9 501,00

Dům 604 : (3+0,6*2)*9 37,80000

(2,1+0,6*2)*4 13,20000

(0,9+0,6*2)*1 2,10000

(1,5+1,6*2)*15 70,50000

(3+1,6*2)*80 496,00000

(((1,15+1,6*2)+(0,9+2,21*2))*16)-1,6*2*16 103,52000

(((1,15+1,6*2)+(0,9+2,21*2))*16)-1,6*2*16 103,52000

(1,2+0,6*2)*1 2,40000

(0,9*0,6*2)*2 2,16000

(1+1,9*2)*1 4,80000

(3+1,6*2)*15 93,00000

(0,9+1,85*2)*1 4,60000

(1,45+2,05*2)*1 5,55000

(1,55+2*2)*1 5,55000

(1,2+2,1*2)*1 5,40000

25 632451021R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm m2 112,20000 170,00 19 074,00

Začátek provozního součtu

  Dům 604 : 0,9*1 0,90000

  1,5*15 22,50000

  3*80 240,00000

  (1,15+0,9)*16 32,80000

  (1,15+0,9)*16 32,80000

  3*15 45,00000

  Mezisoučet 374,00000

Konec provozního součtu

374*0,3 112,20000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 6 129,50
26 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 11,50000 8,00 92,00

Vstupy : 11,5 11,50000



27 622300131R00-vlastníVyspravení, příprava a vyrovnání podkladu fasády a soklu  

do 10% tl.30mm

m2 11,50000 10,00 115,00

Vstupy : 11,5 11,50000

28 622323041R00 Penetrace podkladu m2 11,50000 22,00 253,00

Vstupy : 11,5 11,50000

29 622142001U00 Potažení vně stěna sklovl síť +tmel m2 11,50000 117,00 1 345,50

Marmolit : 11,5 11,50000

30 622432112R00 Omítka stěn dekorativní střednězrnná m2 11,50000 376,00 4 324,00

Dům 604 : (2,5*2,3*2) 11,50000

Díl: 64 Výplně otvorů 78 540,00
31 641000001-vlastní D+M vnitřní parapet vč. krytek m 374,00000 210,00 78 540,00

Začátek provozního součtu

  Dům 604 : 0,9*1 0,90000

  1,5*15 22,50000

  3*80 240,00000

  (1,15+0,9)*16 32,80000

  (1,15+0,9)*16 32,80000

  3*15 45,00000

  Mezisoučet 374,00000

Konec provozního součtu

374 374,00000

Díl: 9 Podlahy a podlahové konstrukce 25 000,00
32 900000158-vlastní Mobilní zádržný  systém pro údržbu ks 1,00000 25 000,00 25 000,00

Dům 604 : 1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 41 923,00
33 960252858-vlastní Demontáž laviček atrium ks 1,00000 455,00 455,00

Dům 604 : 1 1,00000

34 960555512-vlastní Demontáž stožáru na střeše ks 1,00000 1 821,00 1 821,00

Dům 604 : 1 1,00000

35 960586459-vlastní Demontáž VZT na střeše vč. potrubí ks 9,00000 2 731,00 24 579,00

Dům 604 : 9 9,00000

36 961546258-vlastní Demontáž a zpětná montáž čísel popisných a cedulek na 

fasádě

ks 3,00000 1 366,00 4 098,00

Dům 604 : 3 3,00000

37 963023711R00 Demontáž ventilačních turbín ks 9,00000 319,00 2 871,00

Dům 604 : 9 9,00000

38 964856228-vlastní Demontáž listovních schránek ks 86,00000 91,00 7 826,00

Dům 604 : 86 86,00000

39 965426660-vlastní Demontáž žebříků ks 1,00000 273,00 273,00

Dům 604 : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 844,68
40 999281212R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 36 m t 69,90336 55,00 3 844,68

Díl: 764 Konstrukce klempířské 17 925,17
41 764761141U00-vlastníŽlab podokap R 100+hák, čelo a příslušenství 6/K m 13,08000 480,00 6 278,40

Dům 604 : 7,85+5,23 13,08000

42 764908110R00 Odpadní trouby kruhové  D 80 mm vč. objímky, kotlíku a 

příslušenství 7/K

m 9,36000 520,00 4 867,20

Dům 604 : 2,48+2,75+4,13 9,36000

43 712363301U06-vlastníOplechování stříšky nad vstupem rš 1470 mm 15/K m 3,85000 790,00 3 041,50

Dům 604 : 3,85 3,85000

44 712363301U07-vlastníOplechování stříšky nad vstupem rš 1580 mm 16/K m 4,07000 900,00 3 663,00

Dům 604 : 4,07 4,07000

45 998764104R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m t 0,05072 1 480,00 75,07

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 030 381,50
46 7670000010-vlastní D+M zábradlí vč. povrchové úpravy, kotvení - 4/Z ks 2,00000 11 050,00 22 100,00

Dům 604 : 2 2,00000

47 767000014-vlastní D+M žebřík na střeše vč. povrchové úpravy,kotvení - 7/Z ks 1,00000 14 520,00 14 520,00

Dům 604 : 1 1,00000



48 767000015-vlastní D+M stožár na střeše vč. povrchové úpravy,kotvení - 8/Z ks 1,00000 18 213,00 18 213,00

Dům 604 : 1 1,00000

49 767000016-vlastní D+M nastavení ventilačního potrubí 9/Z ks 18,00000 4 500,00 81 000,00

Dům 604 : 18 18,00000

50 767000017-vlastní D+M ventilační turbína  10/Z ks 36,00000 12 500,00 450 000,00

Dům 604 : 36 36,00000

51 767000021-vlastní D+M  elektromotoru, čidla a kabeláže k prvku 10/Z ks 18,00000 9 000,00 162 000,00

Dům 604 : 18 18,00000

52 767000012-vlastní D+M zasklení lodžie bezrámové- umístění dle investora ks 3,00000 25 000,00 75 000,00

Dům 604 : 3 3,00000

53 767000019-vlastní D+M sušák lodžie ks 32,00000 1 200,00 38 400,00

Dům 604 : 32 32,00000

54 767000020-vlastní D+M sušák byty ks 40,00000 2 200,00 88 000,00

Dům 604 : 40 40,00000

55 7670254685-vlastní D+M listovní schránky ks 86,00000 900,00 77 400,00

Dům 604 : 86 86,00000

56 998767104R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m t 10,50000 357,00 3 748,50

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 13 217,64
57 979054441R00 Očištění podlahy m2 13,98000 15,00 209,70

Dům 604 : (3+1,66)*3 13,98000

58 777611901R00 Penetrace Podkladu m2 13,98000 22,00 307,56

Dům 604 : (3+1,66)*3 13,98000

59 777315122U00-vlastníD+M kamenný koberec m2 13,98000 900,00 12 582,00

Dům 604 : (3+1,66)*3 13,98000

60 998771104R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m t 0,33161 357,00 118,38

Díl: 776 Podlahy povlakové 12 204,17
61 776511810R00 Odstranění PVC podlah lepených bez podložky m2 8,64000 26,00 224,64

Dům 604 : 32*0,9*0,3 8,64000

62 776590100U00 Vysátí podkladu nášlap ploch podlah m2 8,64000 3,00 25,92

Dům 604 : 32*0,9*0,3 8,64000

63 632411104RT1 Vyrovnávací stěrka samonivelační tl.4 mm m2 8,64000 192,00 1 658,88

Dům 604 : 32*0,9*0,3 8,64000

64 776101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 8,64000 15,00 129,60

Dům 604 : 32*0,9*0,3 8,64000

65 776210300RT1 Lepení hran pryžových na stupně, pouze lepení - hrana ve 

specifikaci

m 28,80000 55,00 1 584,00

Dům 604 : 32*0,9 28,80000

66 28342412.AR Hrana na schody PVC m 31,68000 82,00 2 597,76

Dům 604 : 32*0,9*1,1 31,68000

67 776521100R00 Lepení povlakových podlah z pásů PVC m2 8,64000 149,00 1 287,36

Dům 604 : 32*0,9*0,3 8,64000

68 284101501R Linoleum  tl. 2,0 mm, š. 2 m dl. 20m m2 9,50400 490,00 4 656,96

Dům 604 : 32*0,9*0,3*1,1 9,50400

69 998776104R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m t 0,10938 357,00 39,05

Díl: 783 Nátěry 3 640,00
70 783256455-vlastní Ošetření a nátěr sloupků stříšek ks 4,00000 455,00 1 820,00

Dům 604 : 4 4,00000

71 783515665-vlastní Ošetření a nátěr elektrických skříní ks 2,00000 910,00 1 820,00

Díl: 784 Malby 68 991,65
72 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková  1x m2 1 971,19000 12,00 23 654,28

Pohledové konstrukce - interiér : 1971,19 1 971,19000

73 784195112R00 Malba tekutá , bílá, 2 x m2 1 971,19000 23,00 45 337,37

Pohledové konstrukce - interiér : 1971,19 1 971,19000

Díl: 786 Čalounické úpravy 147 426,80
74 786622211RT1 Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé, dodávka žaluzie 

ve specifikaci

m2 509,50050 90,00 45 855,05

Dům 604 : (3*1,6)*80 384,00000

((1,15*1,6)+(0,9*2,21))*16 61,26400



((1,15*1,6)+(0,9*2,21))*16 61,26400

(1,45*2,05)*1 2,97250

75 55346624R Žaluzie horizont. interiérová m2 560,45000 180,00 100 881,00

Začátek provozního součtu

  Dům 604 : (3*1,6)*80 384,00000

  ((1,15*1,6)+(0,9*2,21))*16 61,26400

  ((1,15*1,6)+(0,9*2,21))*16 61,26400

  (1,45*2,05)*1 2,97250

  Mezisoučet 509,50050

Konec provozního součtu

509,5*1,1 560,45000

76 998786104R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 36 m t 0,95276 725,00 690,75

Díl: M21 Elektromontáže 71 328,80
77 210000001-vlastní Demontáž hromosvodu m 302,68000 15,00 4 540,20

Dům 604 fasáda : 4*26,23 104,92000

Dům 604 střecha : 

17,85+31,65+3+5+(17,85*2+31,65*2)+(5,49*2+7,19*2)+(3

,4*2+4,55*2)

197,76000

78 210000002-vlastní Úprava a zpětná montáž hromosvodu na fasádě m 104,92000 145,00 15 213,40

Dům 604 fasáda : 4*26,23 104,92000

79 210000005-vlastní D+M hromosvod na střeše vč. příslušenství a ukotvení m 197,76000 145,00 28 675,20

Dům 604 střecha : 

17,85+31,65+3+5+(17,85*2+31,65*2)+(5,49*2+7,19*2)+(3

,4*2+4,55*2)

197,76000

80 210000004-vlastní Revize hromosvodu hod 15,00000 200,00 3 000,00

Dům 604 : 15 15,00000

81 210000003-vlastní Demontáž a zpětná montáž komunikační zařízení ks 3,00000 2 500,00 7 500,00

82 210000006-vlastní Demontáž osvětlení ks 1,00000 300,00 300,00

Dům 604 : 1 1,00000

83 210000007-vlastní D+M osvětlení vč. prodloužení kabeláže ks 1,00000 2 100,00 2 100,00

Dům 604 : 1 1,00000

84 210000008-vlastní Demontáž a zpětná montáž STA pro dům ks 1,00000 10 000,00 10 000,00

Dům 604 : 1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 26 617,18
85 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 17,35208 165,00 2 863,09

86 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 138,80000 55,00 7 634,00

87 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 17,35208 172,00 2 984,56

88 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 173,52080 12,00 2 082,25

89 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 17,35208 187,00 3 244,84

90 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 173,52080 20,00 3 470,42

91 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 17,35208 250,00 4 338,02














