

OBJEDNÁVKA**DODAVATEL****Miroslav Skalický****5. května 518
56169 Králíky
Česko**

IČO 46447211

DIČ CZ XXXXXXXXXX

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	DATUM	VYŘIZUJE	TELEFON	E-MAIL
OBJ-00150-2025-163	22.12.2025	XXXXXXXX XXXXX XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY****Název objednávky:** Oprava sjezdu z LC Prostřední, LS Lanškroun, S947/2025/545

Objednáváme u Vás opravu sjezdu z LC Prostřední, LS Lanškroun spočívající v zavezení vyjetých kolejí. Jako podklad bude použito drcené kamenivo frakce 63/125 mm v tloušťce 300 mm a vrchní vrstva ze štěrkodrti frakce 0/63 mm v tloušťce 120 mm. Šířka kolejí 1,1 m. Vše dle cenové nabídky.

Splatnost faktury 30 dní ode dne jejího doručení.

Interní číslo objednávky:	34/163/947/2025
Termín plnění objednávky:	22.12.2025 – 31.12.2025
Místo plnění:	k.ú. Ostrov u Lanškrouna, p.p.č. 5537
Cena bez DPH:	79 000,00 CZK
Fakturační adresa:	Lesy České republiky, s.p., LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun
Na fakturu uvádějte číslo objednávky:	OBJ-00150-2025-163

Schválil dne: 22.12.2025

XXXXX XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Za Lesy České republiky, s.p. pečetěno:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_163_025
Stavba: Sanace kolejí linky v porostu 520 C_LS Lanškroun



KSO:
Místo: k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

CC-CZ:
Datum: 10.12.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

IČ: 46447211
DIČ: CZ [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				79 000,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	79 000,00		16 590,00
DPH snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		95 590,00
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025_163_025



Stavba: Sanace kolejí linky v porostu 520 C_LS Lanškroun

Místo: k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

Datum: 10.12.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		79 000,00	95 590,00
2025_163_025	Sanace kolejí linky v porostu 520 C_LS Lanškroun	79 000,00	95 590,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Sanace kolejí linky v porostu 520 C_LS Lanškroun

KSO:

Místo: k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

CC-CZ:

Datum: 10.12.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

IČ:

46447211

DIČ:

CZ [REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

79 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 000,00	21,00%	16 590,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

95 590,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Sanace kolejí linky v porostu 520 C_LS Lanškroun

Místo: k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

Datum: 10.12.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

79 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

79 000,00

5 - Komunikace pozemní

69 575,00

998 - Přesun hmot

9 425,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Sanace kolejí linky v porostu 520 C_LS Lanškroun

Místo: k. ú. Rudoltice u Lanškrouna

Datum: 10.12.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

79 000,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV				79 000,00	
D		5	Komunikace pozemní				69 575,00	
2	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	121,000	170,00	20 570,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564841111					
VV			55*2,2 "vrchní vrstva na zakalení"					
					121,000			
1	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	121,000	405,00	49 005,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871116					
P			Poznámka k položce:					
VV			Použije se DK frakce 63/125 mm					
					121,000			
D		998	Přesun hmot				9 425,00	
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	116,886	80,63	9 425,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111					