

# REKAPITULACE STAVBY

Číslo: 04/13

Stavba: Oprava a modernizace volných bytů č. 3,5 a 9 v domě Michálkoviccká 1699/62, Slezská Ostrava

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 11.6.2017

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: 27775402  
DIČ: CZ27775402

JOROS s.r.o


Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 998 968,84**

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní 21,00%	0,00	0,00
DPH snížená 15,00%	998 968,84	149 845,33

**Cena s DPH V CZK 1 148 814,17**



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04/13

Stavba: Oprava a modernizace volných bytů č. 3,5 a 9 v domě Michálkovická 1699/62, Slezská Ostrava

Místo: Datum: 11.06.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: JOROS s.r.o

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
01	Byt č. 3, ul. Michálkovická 62/1699, k.ú. Slezská Ostrava	262 490,16	301 863,68	STA
01a	Byt č. 3 ÚT, plynoinstalace	133 959,60	154 053,54	STA
02	Byt č. 5, ul. Michálkovická 62/1699, k.ú. Slezská Ostrava	228 000,48	262 200,55	STA
02a	Byt č. 5 - ÚT, plynoinstalace	138 508,41	159 284,67	STA
03	Byt č. 9, ul. Michálkovická 62/1699, k.ú. Slezská Ostrava	108 515,38	124 792,69	STA
03a	Byt č. 9 - ÚT, plynoinstalace	127 494,81	146 619,03	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava a modernizace volných bytů č. 3,5 a 9 v domě Michálkovická 1699/62, Slezská Ostrava

Objekt:

**01 - Byt č. 3, ul. Michálkovická 62/1699, k.ú. Slezská Ostrava**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

11.06.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

27775402

Uchazeči:

DIČ:

CZ27775402

JOROS s.r.o

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**262 490,16**

**Cena bez DPH**

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

DPH základní

262 490,16

15,00%

39 373,52

snížená

**V CZK**

**301 863,68**

**Cena s DPH**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace volných bytů č. 3,5 a 9 v domě Michálkovičká 1699/62, Slezská Ostrava

Objekt:

**01 - Byt č. 3, ul. Michálkovičká 62/1699, k.ú. Slezská Ostrava**

Místo:

Datum: 11.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

JOROS s.r.o

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

**Náklady soupisu celkem** **262 490,16**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **50 582,78**

3 - Švislé a kompletní konstrukce 1 132,00

29 284,48

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 476,37

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 226,00

997 - Přesun sítě 463,93

998 - Přesun hmot 211 357,38

**PSV - Práce a dodávky PSV** **3 078,41**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 955,03

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 934,12

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 21 616,31

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 30 162,18

741 - Elektroinstalace - silnoproud

762 - Konstrukce tesařské	13 201,51
763 - Konstrukce suché výstavby	240,00
764 - Konstrukce klempířské	954,03
766 - Konstrukce truhlářské	50 683,65
771 - Podlahy z dlaždic	24 854,83
775 - Podlahy skládané	20 933,27
776 - Podlahy povlakové	182,14
781 - Dokončovací práce - obklady	18 584,99
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 584,24
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	15 392,67
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>550,00</b>
<b>22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby</b>	<b>550,00</b>

# SOUHRN PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace volných bytů č. 3, 5 a 9 v domě Michálkovicská 1699/62, Slezská Ostrava

Objekt:

01 - Byt č. 3, ul. Michálkovicská 62/1699, k.ú. Slezská Ostrava

Místo:

Datum: 11.06.2017

Projektant:

Zadavatel:

JOROS s.r.o

Uchazeč:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena  
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová  
soustava

Náklady soupisu celkem

262 490,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

50 582,78

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

1 132,00

1 K 310236241

Zazdívková otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm

kus

2,000

176,00

352,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:  
kontinová zdiť

kus

2,000

390,00

780,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 310236261

Zazdívková otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm

Poznámka k položce:  
ventilační otvor ve spíži

29 284,48

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

m2

51,972

48,00

2 494,66 CS ÚRS 2017 01

3 K 612131121

Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně

\*soc. zař. : 6,84+4,032

\*OP\*1\*(4,2+1)

-ložnice\* 2,5\*(2\*(3,3+4,2))-0,8\*2

10,872

5,200

35,900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		51,972			
4	K	612135101	Hrubá vypilň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m <sup>2</sup>	8,000	398,00	3 184,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m <sup>2</sup>	35,900	102,50	3 679,75	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k položce množství mjl. bude upraveno dle skutečnosti</i>					
			"ložnice" 35,9		35,900			
6	K	612322341	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně!	m <sup>2</sup>	5,200	269,50	1 401,40	CS ÚRS 2017 01
			"OP"1*(4,2+1)					
7	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m <sup>2</sup>	11,365	189,50	2 153,67	CS ÚRS 2017 01
			"pod obklady - koupelna kuchyň"					
			11,365		11,365			
8	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m <sup>2</sup>	8,000	600,00	4 800,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m <sup>2</sup> na stěnách	kus	4,000	115,50	462,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	622335203	Oprava cementové škvábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m <sup>2</sup>	5,000	362,00	1 810,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m <sup>2</sup>	kus	7,000	720,00	5 040,00	CS ÚRS 2017 01
12	M	553311000	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P	kus	2,000	592,00	1 184,00	CS ÚRS 2017 01
13	M	553311040	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P	kus	4,000	615,00	2 460,00	CS ÚRS 2017 01
14	M	553311041	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P - vstupní dveře	kus	1,000	615,00	615,00	
			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>11 476,37</b>	
D	9			m <sup>2</sup>	60,500	50,00	3 025,00	
15	K	952901111	vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>	60,500			
			(3,3*4,2+0,1)*(4,2+0,5)+(3,7*2,1+0,1)*4,2)	den	30,000	50,00	1 500,00	
16	K	952902039	Provedení úklidu společných prostor 1x denně	m <sup>2</sup>	1,800	82,00	147,60	CS ÚRS 2017 01
17	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m <sup>2</sup>	1,800			
			"obezdění vany" 1,8*0,6+1,2*0,6		1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	10,400	256,50	2 667,60 CS ÚRS 2017 01	
			2*2*0,6*5*0,8*2	m	10,400			
19	K	974031142	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	2,500	66,00	165,00 CS ÚRS 2017 01	
20	K	974031145	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm	m	3,000	107,00	321,00 CS ÚRS 2017 01	
21	K	974031165	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	3,000	170,50	511,50 CS ÚRS 2017 01	
22	K	974082113	Vysekáni rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	50,000	30,20	1 510,00 CS ÚRS 2017 01	
23	K	978059541	Odsekání a odebrání obkládku stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m <sup>2</sup>	m2	11,365	117,50	1 335,39 CS ÚRS 2017 01	
			*kuchyně (3,4+0,45)*0,45		1,733			
			*koupelna 2*(1,8+1,94)*1,4*0,6*1,4		9,632			
			Součet		11,365			
24	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	5,200	56,40	293,28 CS ÚRS 2017 01	
			*OP*1(4,2*1)		5,200			
			Součet		5,200			
			<b>Přesun sutě</b>				<b>8 226,00</b>	
D	997			€	6,511	156,00	1 015,72 CS ÚRS 2017 01	
25	K	997013214	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	€	6,511	253,00	1 647,28 CS ÚRS 2017 01	
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	€	91,154	14,60	1 330,85 CS ÚRS 2017 01	
27	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	€	91,154			
			<i>Poznámka k položce</i>					
			do 15 km		91,154			
			6,511*14 *přepočtené koeficientem množství	€	6,511	650,00	4 232,15 CS ÚRS 2017 01	
			Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	€				
28	K	997013831		€			463,93	
			<b>Přesun hmot</b>					
D	998			€	1,852	250,50	463,93 CS ÚRS 2017 01	
29	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	€	1,852			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Práce a dodávky PSV</b>								
D	PSV						<b>211 357,38</b>	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m <sup>2</sup>	5,668	178,00	3 078,41	
30	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K *soc. zař. 1,96+1,8+0,8+1,8 *balkon 1,4+0,5 Součet	m <sup>2</sup>	5,668	178,00	1 008,90	
31	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K 2,2*2+0,1*2*(0,8+1,8)+0,6*0,1+0,1*(1,96+1,8+0,7+0,86-0,6)	m <sup>2</sup>	5,332	178,00	949,10 CS ÚRS 2017 01	
32	K	711HZ5	Montáž pásky těsnicí	hobd	1,000	200,00	200,00	
33	M	283552020	páska těsnicí - ASO-Dichtband-2000 120 mm x 10 m 2*(0,8+1)+2*(1,96+1,8)-2*0,6	m	9,92	82,00	813,44	
34	K	998711201	Přesun hmot procentrní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	29,714	3,60	106,97	
<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>								
D	721						<b>1 955,03</b>	
35	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	3,000	7,80	23,40 CS ÚRS 2015 01	
36	K	721171912	Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	kus	1,000	105,00	105,00 CS ÚRS 2015 01	
37	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000	149,00	149,00 CS ÚRS 2015 01	
38	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000	268,50	268,50 CS ÚRS 2015 01	
39	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	5,000	147,50	737,50 CS ÚRS 2015 01	
40	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	0,500	511,00	255,50 CS ÚRS 2015 01	
41	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 40	kus	3,000	50,20	150,60 CS ÚRS 2015 01	
42	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 50	kus	1,000	55,60	55,60 CS ÚRS 2015 01	
43	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 100	kus	1,000	82,80	82,80 CS ÚRS 2015 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
44	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	6,000	15,90	95,40 CS ÚRS 2015 01	
45	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	19,233	1,65	31,73 CS ÚRS 2015 01	
							<b>5 934,12</b>	
<b>D 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod</b>								
46	K	72170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	5,000	13,00	65,00 CS ÚRS 2017 01	
47	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	8,000	219,50	1 756,00 CS ÚRS 2015 01	
48	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	8,000	50,10	400,80 CS ÚRS 2015 01	
49	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	8,000	151,50	1 212,00 CS ÚRS 2015 01	
50	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,000	52,80	52,80 CS ÚRS 2015 01	
51	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	6,000	142,00	852,00 CS ÚRS 2015 01	
52	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,000	286,00	286,00 CS ÚRS 2015 01	
53	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	4,000	15,50	62,00 CS ÚRS 2015 01	
54	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	2,000	70,50	141,00 CS ÚRS 2015 01	
55	M	722-02	Kohout kulový R 250D-20	ks	2,000	267,	534,00	
56	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	8,000	13,70	109,60 CS ÚRS 2015 01	
57	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	54,712	1,15	62,92 CS ÚRS 2015 01	
58	K	HZS2211	HZS - vypuštění a natlakování systému po opravě	hod	2,000	200,00	400,00 CS ÚRS 2015 01	
							<b>21 616,31</b>	
<b>D 725 Zdravotecnika - zařizovací předměty</b>								
59	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	148,00	148,00 CS ÚRS 2017 01	
60	K	725112183	Kombi Klozet s úspornou armaturou odpad šikmý	soubor	1,000	3 260,00	3 260,00 CS ÚRS 2017 01	
61	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	95,70	95,70 CS ÚRS 2017 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	960,00	960,00 CS ÚRS 2017 01	
63	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	108,00	108,00 CS ÚRS 2017 01	
64	K	725241223	Vanička sprchová čtverhrubová 900x900 mm	soubor	1,000	4 860,00	4 860,00 CS ÚRS 2017 01	
65	K	725245155	Zástěna sprchová čtverhrub šířky 900 mm výšky 2000 mm	soubor	1,000	6 950,00	6 950,00 CS ÚRS 2017 01	
66	K	725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	soubor	1,000	90,40	90,40 CS ÚRS 2015 01	
67	M	551119820	ventil pračkový RIO 10794	kus	1,000	215,00	215,00 CS ÚRS 2015 01	
68	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soubor	5,000	108,50	542,50 CS ÚRS 2015 01	
69	M	551410400	ventil rohový mosazný ITE66 DN 15 1/2"	kus	5,000	86,00	430,00 CS ÚRS 2017 01	
70	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	54,40	163,20 CS ÚRS 2017 01	
71	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm	soubor	1,000	860,00	860,00 CS ÚRS 2017 01	
72	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	650,00	650,00 CS ÚRS 2017 01	
73	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00 CS ÚRS 2017 01	
74	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000	9,50	28,50 CS ÚRS 2017 01	
75	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000	187,50	187,50 CS ÚRS 2017 01	
76	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	215,00	215,00 CS ÚRS 2017 01	
77	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odluku	kus	1,000	540,00	540,00 CS ÚRS 2017 01	
78	K	725980123	Revizní dvířka 30/30 vodoměru	kus	1,000	150,00	150,00 CS ÚRS 2017 01	
79	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	215,538	0,29	62,51 CS ÚRS 2017 01	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud	kus	30,000	20,46	613,80 CS ÚRS 2017 01	
80	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	30,000	8,91	267,30 CS ÚRS 2015 01	
81	M	345715190	Krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	30,000	8,91	267,30 CS ÚRS 2015 01	
							30 162,18	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
82	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	120,000	16,17	1 940,40	CS ÚRS 2017 01
83	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	120,000	10,42	1 250,04	CS ÚRS 2017 01
84	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	150,000	16,17	2 425,50	CS ÚRS 2017 01
85	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	150,000	16,94	2 541,00	CS ÚRS 2017 01
86	K	741210099	Rozvodnice bytová montáž + dodávka skříně	Kus	1,000	1 375,00	1 375,00	
87	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	Kus	9,000	70,40	633,60	CS ÚRS 2017 01
88	M	345355120	spínač jednopólový 10A Classic 3553-01289 bílý	Kus	5,000	55,61	278,03	CS ÚRS 2017 01
89	M	345355520	přepínač střídavý řízení 6 10A Classic 3553-01289 bílý	Kus	4,000	58,91	235,62	CS ÚRS 2017 01
90	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	Kus	13,000	70,40	915,20	CS ÚRS 2017 01
91	M	345551200	zásuvka Zrnásobná 16A Classic 3553-01289 bílá	Kus	13,000	92,68	1 204,78	CS ÚRS 2017 01
92	K	741320105	Montáž jistič jednopólový mn do 25 A ve skříně	Kus	8,000	136,40	1 091,20	CS ÚRS 2017 01
93	M	35811501	Jistič 10A	Ks	2,000	73,95	147,91	
94	M	35811502	Jistič 16A	Ks	6,000	70,61	423,65	
95	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových mn do 25 A ve skříně	Kus	1,000	181,50	181,50	CS ÚRS 2017 01
96	M	358890560	chránič proudový 2pólový OFE-25-2-030AC typ AC	Kus	1,000	736,36	736,36	CS ÚRS 2017 01
97	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	Kus	4,000	132,00	528,00	CS ÚRS 2017 01
98	M	7410001	Svítidlo (chodba, WC, koupelna)	Ks	4,000	275,00	1 100,00	
99	K	741371031	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj	Kus	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2017 01
100	M	7410002	Svítidlo zářivkové pod linku	Ks	1,000	462,00	462,00	
101	K	741400001	Montáž trouby vestavné elektrické	Ks	1,000	500,00	500,00	
102	M	741491	Vestavná trouba elektrická - provedení nerez	Ks	1,000	4 120,00	4 120,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
103	K	741400002	Montáž odsavače par (digestoř)	ks	1,000	200,00	200,00	
104	M	741492	Digestoř nerez s uhlíkovým filtrem	ks	1,000	2 255,00	2 255,00	
105	K	741810001	Revíze odběrného místa elektřiny	kus	1,000	935,00	935,00	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k položce:</i>  Vyřizováním rozvaděče pro připojení jednosazbového jednofázového elektroměru dle podmínek ČEZ, uvedení hodnoty hlavního jističe.</p>								
106	K	74195000	Demontáž elektroinstalace původní	kpl	1,000	550,00	550,00	
107	K	741999999	Ostatní práce elektro - neuvedené	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00	
108	K	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m	%	287,259	5,00	1 436,29	CS ÚRS 2017 01
<p><b>D 762 Konstrukce tesařské 13 201,51</b></p>								
109	K	762511222	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2	33,408	370,00	12 360,96	CS ÚRS 2017 01
			18,923+14,485		33,408			
110	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	123,610	6,80	840,55	CS ÚRS 2017 01
<p><b>D 763 Konstrukce suché výstavby 240,00</b></p>								
111	K	763221812	Demontáž předřazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění dvojitě zakrytí dveří v OP*1*2	m2	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
					2,000			
<p><b>D 764 Konstrukce klempířské 954,03</b></p>								
112	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	1,500	18,00	27,00	CS ÚRS 2017 01
113	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	2,100	28,40	59,64	CS ÚRS 2017 01
114	K	764212433	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 250 mm	m	1,500	229,00	343,50	CS ÚRS 2017 01
115	K	764214403	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atík) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 250 mm	m	2,100	241,00	506,10	CS ÚRS 2017 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	998764202	%	9,362	1,901	17,79	CS ÚRS 2017 01
		Presun hmot procentni pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m				50 683,65	
D		766	kpl	1,000	300,00	300,00	
		Konstrukce truhlářské					
117		K	766411R				
		Demontáž ostatních truhlářských výrobků					
P							
		Poznámka k položce: regál, garnyž, sušák					
118	K	766660001	Kus	6,000	649,00	3 894,00	CS ÚRS 2017 01
		Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně					
119	M	611601260	Kus	2,000	1 260,00	2 520,00	CS ÚRS 2017 01
		dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 60x197 cm vč. kování					
120	M	611607080	Kus	4,000	1 960,00	7 840,00	CS ÚRS 2017 01
		dveře vnitřní hladké ze 2/3 zasklené 1křídlové standardní provedení 80x197cm vč. kování					
121	K	766660021	Kus	1,000	815,00	815,00	CS ÚRS 2017 01
		Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požámích do ocelové zárubně					
122	M	2181001105	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	
		Protipožární dveře vchodové, odolnost EI, EW 30 DP3, 800 folie-dub včetně kování bezpečnostní zámek					
123	K	766662811	Kus	7,000	30,10	210,70	CS ÚRS 2017 01
		Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových					
124	K	766691911	Kus	1,000	6,50	6,50	CS ÚRS 2017 01
		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2					
P							
		Poznámka k položce: okno v koupelně					
125	K	766691914	Kus	7,000	19,50	136,50	CS ÚRS 2017 01
		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2					
126	K	766691931	Kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2017 01
		Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla					
P							
		Poznámka k položce: okno v koupelně					
127	K	766695213	Kus	7,000	79,30	555,10	CS ÚRS 2017 01
		Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm					
128	M	611871160	Kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
		prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 62 cm š 10 cm					
129	M	611871610	Kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2017 01
		prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 82 cm š 15 cm					
130	M	766811199	Kus	1,000	28 000,00	28 000,00	
		Kuchyňská linka dl. 3000 mm dodávka vč. montáže - dle specifikace					

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

*Poznámka k položce:  
vč. dřezu s okapovačem*

131	K	766812849	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 3 m	kus	1,000	259,00	259,00	106,00 CS ÚRS 2017 01
132	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	1,000	106,00		
133	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	2,000	126,00	252,00 CS ÚRS 2017 01	
134	K	998766202	Přesun hmot procentni pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	498,848	1,00	498,85	

24 854,83

D 771

Podlahy z dlaždic

Demontáž sokliků z dlaždic keramických kladených do malty rovných

m 31,600 25,00

790,00 CS ÚRS 2017 01

135	K	771471810	"Chodba 2* (4,1+3,7)+2*0,6+1,2*0,6-4*0,8	m	13,400			
			"wc 1,8*2+0,8+2*0,15		4,700			
			"kuchyně 2* (4,2+2,4)-2*0,8		11,600			
			"balkón 0,6*2+0,7		1,900			
			Součet		31,600			

Montáž sokliků z dlaždic keramických rovných flexibilním lepidlem v do 90 mm

m 26,900 71,90

1 934,11 CS ÚRS 2017 01

136	K	771474112	"Chodba 13,4	m	13,400			
			"kuchyně 11,6		11,600			
			"balkón 1,9		1,900			
			Součet		26,900			

sokl keramický - 30x8 cm - dekor dle dlažby

kus 90,000 15,00

1 350,00

137	M	59761312	sokl keramický mrazuvzdorný 30x8 cm dle dlažby	kus	7,000	17,00	119,00	
-----	---	----------	--	-----	-------	-------	--------	--

Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty

m2 20,630 42,00

866,46 CS ÚRS 2017 01

139	K	771571810	"soc. zařízení 1,95*1,8+0,8*1,8	m2	4,950			
			"kuchyně 4,2*2,4		6,600			
			"chodba 1,4*2,9+3,7*1,2		8,500			
			"balkón 1,5*0,3+1,3*0,1		0,580			
			Součet		20,630			

Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2

m2 20,650 296,00

6 112,40 CS ÚRS 2017 01

140	K	771574114		m2	20,650	296,00		
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			*soc. zařízení 1,95*1,8+0,8*1,8		4,950			
			*kuchyň 4,2*2,4		6,600			
			*chodba 1,4*2,9+3,7*1,2		8,500			
			*balkon 0,6		0,600			
			Součet		20,650			
141	M	597611360	dlaždice keramické 30 x 30 x 0,8 cm tl. j.	m2	23,058	250,00	5 764,50 CS ÚRS 2017 01	
			20,05*1,15 Přepočtené koeficientem množství		23,058			
142	M	597611369	mrazozodorná dlaždice keramické 30 x 30 x 0,8 cm tl. j.	m2	0,690	300,00	207,00	
			0,6*1,15 Přepočtené koeficientem množství		0,690			
143	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	5,550	9,40	52,17 CS ÚRS 2017 01	
			4,95*0,6		5,550			
144	K	771579192	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m2	5,550	51,90	288,05 CS ÚRS 2017 01	
145	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	20,650	32,00	660,80 CS ÚRS 2017 01	
146	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	11,480	25,00	287,00 CS ÚRS 2017 01	
			2*(1,94+1,8)-0,6+2*(0,8+1,8)-0,6		11,480			
147	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	20,650	196,00	4 047,40 CS ÚRS 2017 01	
148	K	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	20,650	48,00	991,20 CS ÚRS 2017 01	
149	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	234,701	5,90	1 384,74 CS ÚRS 2017 01	
							20 933,27	
D	775		Podlahy skládané	m	32,880	7,30	240,02 CS ÚRS 2017 01	
150	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	17,180			
			*Op 2*(4,2+4,24)-0,8*2+4*0,4+2*0,15		15,700			
			*pokoj 2*(3,3+4,2)-0,8*2*0,15+0,4+2*0,4		32,880			
			Součet	m	32,880	49,90	1 640,71 CS ÚRS 2017 01	
151	K	775413325	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připraveného zaklapnutím	m	35,000	37,00	1 295,00	
152	M	614181599	lišta podlahová soklová plast 55x26 mm zaklapovací	m				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	775511800	Demontáž podlah vysokých lepených s tiskami lepenými -Op <sup>2</sup> 4,2*4,2+2*1*0,4+0,15*2,1 pokoj <sup>2</sup> 3,3*4,2+0,15*1,5+1*0,4 Součet	m2	33,408	48,40	1 616,95 CS ÚRS 2017 01	
154	K	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových podlaha laminátová 193 x 1376 x 6 mm	m2	33,408	240,00	8 017,92 CS ÚRS 2017 01	
155	M	611522520	33,408*1,15 Přepočtené koeficientem množství	m2	38,419	180,00	6 915,42 CS ÚRS 2017 01	
156	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy podložka (Mirelon) pěnová 3 mm	m2	33,408	16,40	547,89 CS ÚRS 2017 01	
157	M	611553510	33,408*1,15 Přepočtené koeficientem množství	m2	35,000	10,00	350,00 CS ÚRS 2017 01	
158	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	206,239	1,501	309,36 CS ÚRS 2017 01	
							182,14	
D	776		Podlahy povlakové					
159	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou Kuchyň <sup>2</sup> 4,2*2,4-1,2*1,5 chodba <sup>2</sup> 2,9*1,4+3,4*1,2 Op <sup>2</sup> 4,2*3,8+0,15*2,1+2*0,4 ložnice <sup>2</sup> 3,3*4,2+1*0,4+0,4*0,6+0,15*1,5 koupelna <sup>2</sup> 1,2*1,8 Součet	m2	49,900	3,65	182,14 CS ÚRS 2017 01	
							8,280	
							8,140	
							17,075	
							14,245	
							2,160	
							49,900	
								18 584,99
D	781		Dokončovací práce - obklady					
160	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem WC <sup>2</sup> (0,8+1,8)*1,5-0,6*1,5 koupelna <sup>2</sup> 2*11,96+1,8*2-0,6*2 kuchyň <sup>2</sup> 3,6*0,6 Součet	m2	22,900	386,00	8 839,40 CS ÚRS 2017 01	
							6,900	
							13,840	
							2,160	
							22,900	
							26,335	
							200,00	
								5 267,00 CS ÚRS 2017 01
161	M	597610000	obkladačky keramické 25 x 33 x 0,7 cm l. j. 22,9*1,15 Přepočtené koeficientem množství	m2	26,335	200,00	5 267,00 CS ÚRS 2017 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
162	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,900	31,20	215,28 CS ÚRS 2017 01	
163	K	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m <sup>2</sup>	6,900	177,00	1 221,30 CS ÚRS 2017 01	
164	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m	22,900	76,00	1 740,40 CS ÚRS 2017 01	
165	K	781491111	Plastové profily rohové kladené do malty	m <sup>2</sup>	3,000	37,50	112,50 CS ÚRS 2017 01	
166	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m <sup>2</sup>	22,900	26,00	595,40 CS ÚRS 2017 01	
167	K	998781202	Přesun hmot procentni pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	179,913	3,30	593,71 CS ÚRS 2017 01	
							<b>3 584,24</b>	
D		783	Dokončovací práce - nátěry	m <sup>2</sup>	1,440	8,80	12,67 CS ÚRS 2017 01	
168	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m <sup>2</sup>	1,440			
	VV		*okno v koupelně 2,1,2*0,6	m <sup>2</sup>	1,440	78,00	112,32 CS ÚRS 2017 01	
169	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m <sup>2</sup>	1,440	117,00	168,48 CS ÚRS 2017 01	
170	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m <sup>2</sup>	9,140	38,60	352,80 CS ÚRS 2017 01	
171	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem					
	VV		zárubně		6,000			
	VV		5*((2*2+0,8)*(0,15+2*0,05))		1,840			
	VV		2*((2*2+0,6)*(0,1+2*0,05))		1,300			
	VV		*výplň balkon 0,5*1,3*2		9,140			
	VV		Součet	m <sup>2</sup>	7,840	45,20	354,37 CS ÚRS 2017 01	
172	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m <sup>2</sup>	1,300	65,00	84,50 CS ÚRS 2017 01	
173	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m <sup>2</sup>	9,140	115,00	1 051,10 CS ÚRS 2017 01	
174	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m <sup>2</sup>	5,000	87,60	438,00 CS ÚRS 2017 01	
175	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m <sup>2</sup>	5,000	46,00	230,00 CS ÚRS 2017 01	
176	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m <sup>2</sup>	5,000	156,00	780,00 CS ÚRS 2017 01	
177	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně čístenosti 1 a 2	m <sup>2</sup>				

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Dokončovací práce - malby a tapety**

D	784						
178	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	228,608	15,00	3 429,12 CS ÚRS 2017 01
					51,360		
					60,008		
					48,000		
					43,080		
					26,160		
					228,608		
						12,90	483,75 CS ÚRS 2017 01
179	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	37,500		
					37,500		
					10,000	56,00	560,00 CS ÚRS 2017 01
					10,000		1 150,00 CS ÚRS 2017 01
180	K	784141001	Ošetření písni napadených ploch včetně odstranění písni v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	60,000	15,20	912,00 CS ÚRS 2017 01
					60,000	1,3	81,00 CS ÚRS 2017 01
181	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádkovou stěrkou plochy do 0,1 m <sup>2</sup> v místnostech výšky do 3,80 m	kus	50,000	2,4	124,00 CS ÚRS 2017 01
					216,320	12,00	2 595,84 CS ÚRS 2017 01
182	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m <sup>2</sup>	216,320	28,00	6 056,96 CS ÚRS 2017 01
183	M	581248420	folie pro malířské potřeby zakryvací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m	216,320		
184	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m <sup>2</sup>	216,320		
185	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m <sup>2</sup>	51,360		
					60,008		
					48,000		
					43,080		
					13,872		
					216,320		
186	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m <sup>2</sup>	216,320	28,00	6 056,96 CS ÚRS 2017 01
					51,360		
					60,008		
					48,000		
					43,080		
					13,872		
					216,320		

15 392,67

550,00

D M Práce a dodávky M

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	Z2-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				550,00	
187	K 220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2017 01
188	M 220001	Zvonek bytový - dodávka	ks	1,000	200,00	200,00	
189	K 22099R	Ostatní pomocné práce slaboproud	kpl	1,000	200,00	200,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava a modernizace volných bytů č. 3,5 a 9 v domě Michalkovická 1699/62, Slezská Ostrava

Objekt:

**01a - Byt č. 3 ÚT, plynoinstalace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

JOROS s.r.o

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 27775402

DIČ: CZ27775402

IČ:  
DIČ:

**133 959,60**

**Cena bez DPH**

Základ daně

0,00

133 959,60

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00


20 093,94

DPH základní  
snižená

**Cena s DPH**

**v CZK**

**154 053,54**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace volných bytů č. 3, 5 a 9 v domě Michálkovicská 1699/62, Slezská Ostrava

Objekt:

**01a - Byt č. 3 ÚT, plynoinstalace**

Místo:

Datum: 11.06.2017

Projektant:

Zadavatel:

JOROS s.r.o

Uchazeč:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

**133 959,60**

## Náklady soupisu celkem

**17 383,80**

### HSV - Práce a dodávky HSV

13 140,00

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

4 243,80

97 - Prorážení otvorů

116 575,80

### PSV - Práce a dodávky PSV

29 065,65

723 - Vnitřní plynovod

9 600,00

730 - Ústřední vytápění

35 626,72

731 - Kotelny

16 460,73

733 - Rozvod potrubí

6 044,38

734 - Armatury

15 659,92

735 - Otopná tělesa

4 058,40

783 - Nátěry

60,00

784 - Malby

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace volných bytů č. 3, 5 a 9 v domě Michálkovičká 1699/62, Slezská Ostrava

Objekt:

**01a - Byt č. 3 ÚT, plynoinstalace**

Místo:

Datum: 11.06.2017

Zadavatel:

JOROS s.r.o

Projektant:

Uchazeč:

J.cena  
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Genová  
soustava

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena  
[CZK]

Cena celkem [CZK]

**133 959,60**

## Náklady soupisu celkem

**17 383,80**

**13 140,00**

**13 140,00**

**4 243,80**

D	HSV	Práce a dodávky HSV							
D	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
1	K	953802112R00	Montáž komínové vložky ohebné 130 mm,do 10 m vč. vyčištění stávajícího průduchu	m	9,000	1 460,00			
D	97	Prořezání otvorů							
2	K	310235241RT2	Zazdívkva otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	5,000	86,30			431,50
3	K	310235251RT2	Zazdívkva otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	3,000	134,50			403,50
4	K	346244461R00	Zazdívkva rýh - potrubí	m2	1,000	607,00			607,00
5	K	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách	kus	2,000	277,50			555,00
6	K	971033241R00	Vybourání otv. zedí cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	5,000	52,70			263,50
7	K	971033251R00	Vybourání otv. zedí cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	3,000	150,00			450,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	972054241R00	Vybourání otv. stropy žB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	2,000	205,00	410,00	
9	K	974031155R00	Wysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	5,000	141,50	707,50	
10	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,330	1 260,00	415,80	
<b>116 575,80</b>								
D	<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>29 065,65</b>	
D	723		Vnitřní plynovod					
12	K	722160223R00	Potrubí z měd.trub vč.závěsů a zed.prací D 18/1,0	m	4,000	472,00	1 888,00	
13	K	722160225R00	Potrubí z měd.trub vč.závěsů a zed.prací D 22/1,0	m	5,000	643,00	3 215,00	
14	K	722160226R00	Potrubí z měd.trub vč.závěsů a zed.prací D 28/1,5	m	5,000	702,00	3 510,00	
15	K	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	15,000	395,00	5 925,00	
16	K	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	25,000	30,30	757,50	
17	K	723150368R00	Potrubí - ochranná trubka D40	m	2,000	480,00	960,00	
18	K	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	kus	1,000	1 116,00	1 116,00	
19	K	723160334R00	Rozpětka přípojky plynoměru G 1	kus	1,000	290,50	290,50	
20	K	723190202R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 15	kus	1,000	880,00	880,00	
21	K	723190203R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20	kus	1,000	1 002,00	1 002,00	
22	K	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních vypustek DN 15	kus	1,000	235,00	235,00	
23	K	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních vypustek DN 20	kus	1,000	263,00	263,00	
24	K	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,000	23,70	23,70	
25	K	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	29,000	19,80	574,20	
26	K	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,000	179,00	179,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	
27	K	723221112R00	Armatury s 1závitkem-kohout kulový vzorkovací, G 1/2	Kus	1,000	168,00	168,00		
28	K	723239101R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1/2	Kus	1,000	64,60	64,60		
29	K	723239101RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1/2 včetně kulového kohoutu	Kus	1,000	210,00	210,00		
30	K	723239102RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4 včetně kulového kohoutu	Kus	1,000	320,00	320,00		
31	K	723239103RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1 včetně kulového kohoutu	Kus	1,000	405,00	405,00		
32	K	725514801R00	Demontáž ohřevče plynového vč. kouřovodu	Kus	1,000	75,10	75,10		
33	K	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	Kus	1,000	77,60	77,60		
85	K	725619101	Montáž varné desky na zemní plyn	Kus	1,000	749,00	749,00	CS ÚRS 2017 01	
36	M	54111021	Varná deska plynová provedení - sklo	Kus	1,000	4660,00	4660,00		
35	K	725650805R00	Demontáž těles otopných plynových podkenních	Kus	2,000	178,50	357,00		
37	M	PK1	Kulový kohout DN15 - s integrovanou protipožární a nadpřítokovou pojistkou	Kus	1,000	165,00	165,00		
38	M	PK2	Ohebná pancéřovaná plynová hadice - 1 m	Kus	1,000	345,00	345,00		
39	M	PU1	Požární ucpačky pro potrubí 15-35, pěna	Kus	4,000	80,00	320,00		
40	K	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	287,352	1,15	330,45		
							9 600,00		
	D	730	Ústřední vytápění						
41	K	904	R02	Hzs-zkoušky v rámci montáž.práci, revize komínu Topná zkouška, tlakové zk., zaregulování syst.	hod	24,000	200,00	4 800,00	
42	K	904	R03	Hzs-zkoušky v rámci montáž.práci Revize plynu, servis, uvedení kotle do provozu	hod	16,000	300,00	4 800,00	
	D	731	Kotelny						
43	K	731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření	kus	1,000	3 570,00	3 570,00		
44	M	Kot01	plynový kotel kondenzační - 3,3-25,2 kW průtokový ohřev TUV (expanze,PV, čerpadlo)	kus	1,000	22 700,00	22 700,00		
							35 626,72		

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M Kot03	Regulátor pro kond. kotel - nastavitelná teplota (dle vnitřní teploty) - kabeláž	kus	1,000	620,00	620,00	
46	M Kot14	Základní sada odkoupení pro koncentrický odvod spalin a přívod vzduchu z šachty DN80/125	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	
47	M Kot15	Kaleno 87 DN80/125	kus	1,000	550,00	550,00	
48	M Kot18	Sada pro odvod spalin pružnou trubkou DN83 vsazeno do kamína, zdki, délka 12,5 m vč. vymež. kroužků	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	
50	M Kot20	Odvod kondenzátu	kus	1,000	600,00	600,00	
51	K Kot21	Dopojení TUV na stávající rozvody PPR20 vč. IZ vzdálenost dopojení cca 1m	kus	1,000	500,00	500,00	
52	K 998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	342,400	4,05	1 386,72	
	D 733	Rozvod potrubí				16 460,73	
53	K 73313113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	12,000	75,30	903,60	
54	K 733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	45,000	235,00	10 575,00	
55	K 733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	15,000	274,00	4 110,00	
56	K 733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu D 35	m	60,000	5,90	354,00	
57	K 998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	159,426	3,25	518,13	
	D 734	Armatury				6 044,38	
58	K 734209102R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 3/8	kus	2,000	17,30	34,60	
59	K 734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	12,000	55,60	667,20	
60	K 734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4	kus	2,000	69,70	139,40	
61	K 734209114RT3	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4 včetně filtru	kus	1,000	200,50	200,50	
62	K 734233112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	2,000	217,50	435,00	

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
63	K 734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí DN 10	Kus	2,000	133,00	266,00		
64	M H02	Termostatická hlavice, kapalnové tědlo M30x1,5	Kus	5,000	386,00	1 930,00		
65	M H03	Šroubení svorné Cu15	Kus	12,000	50,00	600,00		
66	M H04	Středová přípojovací garnitura pro napojení top. žebříků, vč. hlavice a plastové krytky	Kus	1,000	1 050,00	1 050,00		
67	M H10	Uzavírací a regulační armatura (H-kus) rohová přípojení těles se spodním přípojením	Kus	5,000	140,00	700,00		
68	K 998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	60,227	0,36	21,68		
<b>D 735 Otopná tělesa</b>							<b>15 659,92</b>	
69	K 734209101R00	Montáž hlavíc TRV	Kus	6,000	17,30	103,80		
70	K 735000912R00	Vyregulování ventilů s termost. ovládaním	Kus	6,000	85,10	510,60		
71	K 735156910R00	Tlakové zkoušky otopných těles	Kus	6,000	93,30	559,80		
72	K 735159523R00	Montáž panel. těles, s odvzduš.	Kus	5,000	452,00	2 260,00		
73	K 735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	Kus	1,000	247,00	247,00		
74	K 735191905R00	Odvzdušnění otopných těles	Kus	6,000	17,10	102,60		
75	K 735191910R00	Napouštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	20,000	8,50	170,00		
76	M OT01	Ručníkový radiátor 1220/450 středové přípojení	Kus	1,000	1 200,00	1 200,00		
77	M OT07	Otopné těleso ocel. deskové 11/600/400 spodní přípojení, zabudovaný ventil	Kus	1,000	1 290,00	1 290,00		
78	M OT08	Otopné těleso ocel. deskové 22/600/1600 spodní přípojení, zabudovaný ventil	Kus	1,000	2 490,00	2 490,00		
79	M OT09	Otopné těleso ocel. deskové 22/900/400 spodní přípojení, zabudovaný ventil	Kus	1,000	1 690,00	1 690,00		
80	M OT10	Otopné těleso ocel. deskové 22/900/600 spodní přípojení, zabudovaný ventil	Kus	1,000	2 000,00	2 000,00		
81	M OT11	Otopné těleso ocel. deskové 33/600/800 spodní přípojení, zabudovaný ventil	Kus	1,000	2 617,00	2 617,00		
82	K 998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	152,408	2,75	419,12		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	783	Nátěry	m			4 058,40	
83	K	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm 2+2x +1x email	m	89,000	45,60	4 058,40	
	D	784	Malby	m2			60,00	
84	K	784422371R00	Malba vápenná 2x, 1 barva, místn. do 3,8 m se začíštěním	m2	1,000	60,00	60,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava a modernizace volných bytů č. 3,5 a 9 v domě Michálkoviccká 1699/62, Slezská Ostrava

Objekt:

**02 - Byt č. 5, ul. Michálkoviccká 62/1699, k.ú. Slezská Ostrava**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 11.06.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 27775402

JOROS s.r.o

DIČ: CZ27775402

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**228 000,48**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
0,00  
228 000,48

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
34 200,07

**Cena s DPH**

**v CZK**

**262 200,55**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace volných bytů č. 3, 5 a 9 v domě Michálkoviccká 1699/62, Slezská Ostrava

Objekt:

**02 - Byt č. 5, ul. Michálkoviccká 62/1699, k.ú. Slezská Ostrava**

Místo:

Datum: 11.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: JOROS s.r.o

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

**228 000,48**

## Náklady soupisu celkem

**33 841,43**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**780,00**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

**15 199,53**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní

**10 126,09**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**7 478,06**

997 - Přesun sutě

**257,75**

998 - Přesun hmot

**193 609,05**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**2 949,33**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

**1 955,03**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

**5 934,12**

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

**21 616,31**

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

**17 613,27**

741 - Elektroinstalace - silnoproud

762 - Konstrukce tesařské	13 201,51
766 - Konstrukce truhlářské	50 733,82
771 - Podlahy z dlaždic	23 886,42
775 - Podlahy skládané	20 933,27
781 - Dokončovací práce - obklady	18 584,99
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 852,06
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	14 348,92
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>550,00</b>
<b>22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby</b>	<b>550,00</b>

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace volných bytů č. 3, 5 a 9 v domě Michákovická 1699/62, Slezska Ostrava

Objekt:

02 - Byt č. 5, ul. Michákovická 62/1699, k.ú. Slezská Ostrava

Místo:

Datum: 11.06.2017

Zadavatel:

JOROS s.r.o

Projektant:

Uchazeč:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

228 000,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

33 841,43

780,00

D 3

1 K 310236261

Svislé a kompletní konstrukce  
Zadivka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm

kus

2,000

390,00

780,00 CS ÚRS 2017 01

P

Poznámka k položce:  
ventilační otvor ve spíži

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 199,53

2 K 612131121

Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně

m2

10,872

48,00

521,861CS ÚRS 2017 01

VV

šoc. zař. - 6,84+4,032

3 K 612135101

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy

m2

3,000

398,00

1 194,00CS ÚRS 2017 01

4 K 612321121

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně

m2

11,365

189,50

2 153,67 CS ÚRS 2017 01

VV

šoc. zař. - pod obklady - koupelna kuchyň

m2

11,365

11,365

11,365



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000	115,50	231,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	7,000	720,00	5 040,00	CS ÚRS 2017 01
8	M	553311000	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P	kus	2,000	592,00	1 184,00	CS ÚRS 2017 01
9	M	553311040	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P	kus	4,000	615,00	2 460,00	CS ÚRS 2017 01
10	M	553311041	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P - vstupní dveře	kus	1,000	615,00	615,00	
<b>D 9      Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								
11	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	60,500	50,00	3 025,00	
12	K	952902039	Provedení úklidu společných prostor 1x denně	den	30,000	50,00	1 500,00	
13	K	962031132	Bourání příček z chel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	1,800	82,00	147,60	CS ÚRS 2017 01
14	K	968072455	obezdění vany 1,8*0,6+1,2*0,6	m2	10,400	256,50	2 667,60	CS ÚRS 2017 01
15	K	974031142	vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	2,500	66,00	165,00	CS ÚRS 2017 01
16	K	974031145	vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm	m	3,000	107,00	321,00	CS ÚRS 2017 01
17	K	974031165	vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	3,000	170,50	511,50	CS ÚRS 2017 01
18	K	974082113	vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	15,000	30,20	453,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	978059541	Odebrání a odebrání obkládků stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	11,365	117,50	1 335,39	CS ÚRS 2017 01
			"kuchyň" (3,4+0,45)*0,45		1,733			
			"koupelna" 2*(1,8+1,94)*1,4+0,6*1,4		9,632			
			Součet		11,365			
<b>D</b>		<b>997</b>	<b>Přesun sítě</b>				<b>7 478,06</b>	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cennová soustava
20	K	997013214	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	5,919	156,00	923,36 CS ÚRS 2017 01	
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,919	253,00	1 497,51 CS ÚRS 2017 01	
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	82,866	14,60	1 209,84 CS ÚRS 2017 01	
	P		<i>Poznámka k položce: do 15 km</i>					
	VV		5,919*14 Přepočtené koeficientem množství		82,866			
23	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,919	650,00	3 847,35 CS ÚRS 2017 01	
	D	998	Přesun hmot				257,75	
24	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,031	250,00	257,75 CS ÚRS 2017 01	
	D	PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>				193 609,05	
	D	711	izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 949,33	
25	K	711193121	izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnící kaší AQUAFIN 2K	m <sup>2</sup>	4,968	178,00	884,30	
	VV		soc. zař. 1,96*1,8+0,8*1,8		4,968			
26	K	711193131	izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší AQUAFIN 2K	m <sup>2</sup>	5,332	178,00	949,10 CS ÚRS 2017 01	
	VV		2,2*2+0,1*2*(0,8+1,8)-0,6*0,1+0,1*(1,96+1,8+0,7+0,86-0,6)		5,332			
27	K	711H25	Montáž pásky těsnící	hod	1,000	200,00	200,00	
28	M	283552020	páska těsnící - ASC-Dichtband-2000 120 mm x 10 m	m	9,920	82,00	813,44	
	VV		2*(0,8+1)+2*(1,96+1,8)-2*0,6		9,920			
29	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	28,468	3,60	102,49	
	D	721	<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				1 955,03	
30	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	3,000	7,80	23,40 CS ÚRS 2015 01	
31	K	721171912	Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	kus	1,000	105,00	105,00 CS ÚRS 2015 01	

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
32	K 721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2015 01
33	K 721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000	268,50	268,50	CS ÚRS 2015 01
34	K 721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	5,000	147,50	737,50	CS ÚRS 2015 01
35	K 721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	0,500	511,00	255,50	CS ÚRS 2015 01
36	K 721194104	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 40	kus	3,000	50,20	150,60	CS ÚRS 2015 01
37	K 721194105	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50	kus	1,000	55,60	55,60	CS ÚRS 2015 01
38	K 721194109	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 100	kus	1,000	82,80	82,80	CS ÚRS 2015 01
39	K 721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	6,000	15,90	95,40	CS ÚRS 2015 01
40	K 998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	19,233	1,65	31,73	CS ÚRS 2015 01
<b>D 722</b>							<b>5 934,12</b>
41	K 722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	5,000	13,00	65,00	CS ÚRS 2017 01
42	K 722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	8,000	219,50	1 756,00	CS ÚRS 2015 01
43	K 722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	8,000	50,10	400,80	CS ÚRS 2015 01
44	K 722190401	Vyvedení a upevnění vypustku do DN 25	kus	8,000	151,50	1 212,00	CS ÚRS 2015 01
45	K 722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,000	52,80	52,80	CS ÚRS 2015 01
46	K 722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	6,000	142,00	852,00	CS ÚRS 2015 01
47	K 722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,000	286,00	286,00	CS ÚRS 2015 01
48	K 722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	4,000	15,50	62,00	CS ÚRS 2015 01
49	K 722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	2,000	70,50	141,00	CS ÚRS 2015 01
50	M 722-02	Kohout kulový R 250D-20	ks	2,000	267,00	534,00	

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K 722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	8,000	13,70	109,60 CS ÚRS 2015 01	
52	K 998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	54,712	1,15	62,92 CS ÚRS 2015 01	
53	K HZS2211	HZS - vypuštění a natlakování systému po opravě	hod	2,000	200,00	400,00 CS ÚRS 2015 01	
<b>21 616,31</b>							
D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty					
54	K 725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	148,00	148,00 CS ÚRS 2017 01	
55	K 725112183	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad šikmý	soubor	1,000	3 260,00	3 260, CS ÚRS 2017 01	
56	K 725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	95,70	95,70 CS ÚRS 2017 01	
57	K 725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	1,000	960,00	960,00 CS ÚRS 2017 01	
58	K 725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	108,00	108,00 CS ÚRS 2017 01	
59	K 725241223	Vanička sprchová čtverhrubová 900x900 mm	soubor	1,000	4 860,00	4 860,00 CS ÚRS 2017 01	
60	K 725245155	Zástěna sprchová čtverhrub šířky 900 mm výšky 2000 mm	soubor	1,000	6 950,00	6 950,00 CS ÚRS 2017 01	
61	K 725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	soubor	1,000	90,40	90,40 CS ÚRS 2015 01	
62	M 551119820	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	kus	1,000	215,00	215, CS ÚRS 2015 01	
63	K 725819401	ventil pračkový RIO 10794	soubor	5,000	108,50	542,50 CS ÚRS 2015 01	
64	M 551410400	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	kus	5,000	86,	430, CS ÚRS 2017 01	
65	K 725820801	ventil rohový mosazný 1TE66 DN 15 1/2"	soubor	3,000	54,40	163,20 CS ÚRS 2017 01	
66	K 725821325	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	860,00	860,00 CS ÚRS 2017 01	
67	K 725822611	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 mm	soubor	1,000	650,00	650,00 CS ÚRS 2017 01	
68	K 725841311	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00 CS ÚRS 2017 01	
69	K 725860811	Baterie sprchové nástěnné pákové	kus	3,000	9,50	28,50 CS ÚRS 2017 01	
70	K 725861101	Demontáž uzávěrů západu jednoduchých	kus	1,000	187,50	187,50 CS ÚRS 2017 01	
		Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dířezy DN 40/50	kus	1,000	215,00	215,00	CS ÚRS 2017 01
72	K	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	540,00	540,00	CS ÚRS 2017 01
73	K	725980123	Revizní dvířka 30/30 vodotěsné	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2017 01
74	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v šo 12 m	%	215,538	0,29	62,51	CS ÚRS 2017 01
							17 613,27	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud	kus	5,000	20,46	102,30	CS ÚRS 2017 01
75	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	5,000	8,91	44,5	CS ÚRS 2015 01
76	M	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem K068	m	15,000	16,17	242,55	CS ÚRS 2017 01
77	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulať 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	15,	10,42	156,26	CS ÚRS 2017 01
78	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	15,000	16,17	242,55	CS ÚRS 2017 01
79	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulať 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	15,000	16,94	254,1	CS ÚRS 2017 01
80	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	kus	9,000	70,40	633,60	
81	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	5,000	55,61	278,03	CS ÚRS 2017 01
82	M	345355120	splnač jednopólový 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	4,000	58,91	235,62	CS ÚRS 2017 01
83	M	345355520	přepínač střídavý řazení 6 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	13,000	70,40	915,20	CS ÚRS 2017 01
84	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	13,000	92,68	1 204,78	CS ÚRS 2017 01
85	M	345551200	zásuvka Znásobná 16A Classic 3553-01289 bílá	kus	4,000	132,00	528,00	CS ÚRS 2017 01
86	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	ks	4,000	275,	1 100,00	
87	M	7410001	Svítidlo (chodba, WC, koupelna)	kus	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2017 01
88	K	741371031	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	1,000	462,00	462,	
89	M	7410002	Svítidlo zářivkové pod finku	ks	1,000	500,00	500,00	
90	K	741400001	Montáž trouby vestavné elektrické					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
91	M	741491	Vestavná trouba elektrická - provedení nerez	KS	1,000	4 120,00	4 120,00		
92	K	741400002	Montáž odsavače par (digestoř)	KS	1,000	200,00	200,00		
93	M	741492	Digestoř nerez s uhlíkovým filtrem	KS	1,000	2 255,00	2 255,00		
94	K	741810001	Revize odběrného místa elektriny	KUS	1,000	935,00	935,00	CS ÚRS 2017 01	
Poznámka k položce: Vydáváním rozvoděče pro připojení jednofázového elektrického dle podnikiněk ČEZ, uvedení hodnoty hlavního jističe									
95	K	74195000	Demontáž elektroinstalace původní	Kpl	1,000	550,00	550,00		
96	K	741999999	Ostatní práce elektro - neuvedené	Kpl	1,000	1 650,00	1 650,00		
97	K	998741203	Přesun hmot procentni pro silnaproud v objektech v do 24 m	%	167,745	5,00	838,73	CS ÚRS 2017 01	
								13 201,51	
D		762	Konstrukce tesařské						
98	K	762511222	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm nabroušených na pero a drážku lepených	m2	33,408	370,00	12 360,96	CS ÚRS 2017 01	
			TOP+LO* 18,923+14,485		33,408				
99	K	998762202	Přesun hmot procentni pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	123,610	6,80	840,55	CS ÚRS 2017 01	
								50 733,82	
D		766	Konstrukce truhlářské						
100	K	766411R	Demontáž ostatních truhlářských výrobků	kpl	1,000	300,00	300,00		
Poznámka k položce: regal, garnyz, sušák									
101	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	KUS	6,000	649,00	3 894,00	CS ÚRS 2017 01	
102	M	611601260	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 60x197 cm vč. kování	KUS	2,000	1 260,00	2 520,00	CS ÚRS 2017 01	
103	M	611607080	dveře vnitřní hladké ze2/3 zasklené 1křídlové standardní provedení 80x197cm vč. kování	KUS	4,000	1 960,00	7 840,00	CS ÚRS 2017 01	
104	K	766660021	Montáž dvěřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	KUS	1,000	815,00	815,00	CS ÚRS 2017 01	

Prč Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
105	M 2181001105	Protipožární dveře vhodové, odolnost EI,EW 30 DP3, 800 folie-dub včetně kování bezpečnostní zámek	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	
106	K 766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	7,000	30,10	210,70	CS ÚRS 2017 01
107	K 766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	1,000	6,50	6,50	CS ÚRS 2017 01
	P	Poznámka k položce: okno v koupelně					
108	K 766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	7,000	19,50	136,50	CS ÚRS 2017 01
109	K 766691931	Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvračádo a sklápěcího křídla	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2017 01
	P	Poznámka k položce: okno v koupelně					
110	K 766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	6,000	79,30	475,80	CS ÚRS 2017 01
111	M 611871160	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 10 cm	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
112	M 611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2017 01
113	M 766811199	Kuchyňská linka dl. 3000 mm dodávka vč. montáže - dle specifikace	kus	1,000	28 000,00	28 000,00	
	P	Poznámka k položce: vč. dřezu s okapnicí					
114	K 766812849	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 3 m	kus	1,000	259,00	259,00	
115	K 766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	1,000	106,00	106,00	CS ÚRS 2017 01
116	K 766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	3,000	126,00	378,00	CS ÚRS 2017 01
117	K 998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	€	502,315	1,00	502,32	
	D 771	Podlahy z dlaždic				23 886,42	
118	K 771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do maty rovných	m	29,700	25,00	742,50	CS ÚRS 2017 01
	W	*chodba 7* (4,1+3,7)+2*0,6+1-2*0,6-4*0,8		13,400			
	W	*WC 1,8*2-0,8+2*0,15		4,700			
	W	*kuchyně 7* (4,2+2,4)-2*0,8		11,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
119	K	771474112	Součet Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných (flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	25,000	71,90	1 797,50 CS ÚRS 2017 01	
			"chodba"13,4		13,400			
			"kuchyně"11,6		11,600			
			Součet		25,000			
120	M	59761312	sokl keramický - 30x8 cm - dekor dle dlažby	kus	90,000	15,00	1 350,00	
121	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických Kladených do malty	m2	20,050	42,00	842,10 CS ÚRS 2017 01	
			"soc. zařízení"1,95*1,8*0,8*1,8		4,950			
			"kuchyně"4,2*2,4		6,600			
			"chodba"1,4*2,9*3,7*1,2		8,500			
			Součet		20,050			
122	K	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	20,050	296,00	5 934,80 CS ÚRS 2017 01	
123	M	597611360	dlaždice keramické 30 x 30 x 0,8 cm II. j.	m2	23,058	250,00	5 764,50 CS ÚRS 2017 01	
			20,05*1,15 Přepočtené koeficientem množství		23,058			
124	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	4,950	9,40	46,53 CS ÚRS 2017 01	
			4,95		4,950			
125	K	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	4,950	51,90	256,91 CS ÚRS 2017 01	
126	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	20,050	32,00	641,60 CS ÚRS 2017 01	
127	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	11,480	25,00	287,00 CS ÚRS 2017 01	
			2*(1,94+1,8)-0,6+2*(0,8+1,8)-0,6		11,480			
128	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	20,050	196,00	3 929,80 CS ÚRS 2017 01	
129	K	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	20,050	48,00	962,40 CS ÚRS 2017 01	
130	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	225,556	5,90	1 330,78 CS ÚRS 2017 01	
D	775		Podlahy skládané	m	32,880	7,30	240,02 CS ÚRS 2017 01	
131	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	32,880	7,30	240,02 CS ÚRS 2017 01	
							20 933,27	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-OP*2*(4,2+4,24)-0,8*2+4*0,4+2*0,15		17,180			
			*pokoj*2*(3,3+4,2)-0,8+2*0,15+0,4+2*0,4		15,700			
			Součet		32,880			
132	K	775413325	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připraveného zaklapnutím	m	32,880	49,90	1 640,71	CS ÚRS 2017 01
133	M	614181599	lišta podlahová soklová plast 55x26 mm zaklapovací	m	35,000	37,00	1 295,00	
134	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými	m <sup>2</sup>	33,408	48,40	1 616,95	CS ÚRS 2017 01
			*OP*4,24*4,2+2*1*0,4+0,15*2,1		18,923			
			*pokoj*3,3*4,2+0,15*1,5+1*0,4		14,485			
			Součet		33,408			
135	K	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m <sup>2</sup>	33,408	240,00	8 017,92	CS ÚRS 2017 01
136	M	611522520	podlaha laminátová 193 x 1376 x 6 mm	m <sup>2</sup>	38,419	180,00	6 915,42	CS ÚRS 2017 01
			33,408*1,15 Přepočtené koeficientem množství	m <sup>2</sup>	33,408	16,40	547,89	CS ÚRS 2017 01
137	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumičí pro plovoucí podlahy	m <sup>2</sup>	35,000	10,00	350,00	CS ÚRS 2017 01
138	M	611553510	podložka (Mirelon) pěnová 3 mm	%	206,239	1,50	309,36	CS ÚRS 2017 01
139	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m				18 584,99	
			<b>Dokončovací práce - obklady</b>					
0		781	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m <sup>2</sup> lepených flexibilním lepidlem	m <sup>2</sup>	22,900	386,00	8 839,40	CS ÚRS 2017 01
140	K	781474115	wc*2*(0,8+1,8)*1,5-0,6*1,5		6,900			
			*koupelna*2*(1,96+1,8)*2-0,6*2		13,840			
			*kuchyně*3,6*0,6		2,160			
			Součet		22,900			
141	M	597610000	obkladačky keramické 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m <sup>2</sup>	26,335	200,00	5 267,00	CS ÚRS 2017 01
			22,9*1,15 Přepočtené koeficientem množství		26,335			
142	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,900	31,20	215,28	CS ÚRS 2017 01
143	K	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m <sup>2</sup>	6,900	177,00	1 221,30	CS ÚRS 2017 01

Prč Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K 781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	22,900	76,00	1 740,40	CS ÚRS 2017 01
145	K 781491111	Plastové profily rohové kladené do malty	m	3,000	37,50	112,50	CS ÚRS 2017 01
146	K 781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	22,900	26,00	595,40	CS ÚRS 2017 01
147	K 998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	179,913	3,30	593,71	CS ÚRS 2017 01
<b>D 783</b>							<b>1 852,06</b>
148	K 783106801	Dokončovací práce - nátěry Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením okna v koupelně 2*1,2*0,6	m2	1,440	8,80	12,67	CS ÚRS 2017 01
149	K 783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	1,440	78,00	112,32	CS ÚRS 2017 01
150	K 783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	1,440	117,00	168,48	CS ÚRS 2017 01
151	K 783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem zárubně 5*(2*2+0,8)*(0,15+2*0,05)) 2*(2*2+0,6)*(0,1+2*0,05)) Součet	m2	7,840	38,60	302,62	CS ÚRS 2017 01
152	K 783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,840	45,20	354,37	CS ÚRS 2017 01
153	K 783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,840	115,00	901,60	CS ÚRS 2017 01
<b>D 784</b>							<b>14 348,92</b>
154	K 784121001	Dokončovací práce - malby a tapety Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m LO - 2,5*2*(3,3+4,2)+4,2*3,3 OP - 2,5*2*(4,2+4,24)+4,2*4,24 CH - 2,5*2*(4,2+3,7)+3,7*1,2+2,9*1,4 KU - 2,5*2*(4,2+2,4)+2,4*4,2 soc. zař - 2,5*2*(0,8+1,8)+0,8*1,8+1,1*2*(1,94+1,8)+1,94*1,8 Součet	m2	228,608	15,00	3 429,12	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m <sup>2</sup> v místnostech výšky do 3,80 m	kus	10,000	115,00	1 150,00	CS ÚRS 2017 01
156	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m <sup>2</sup>	60,000	15,20	912,00	CS ÚRS 2017 01
157	M	581248420	folie pro malířské potřeby zakryvací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m	m <sup>2</sup>	60,000	1,35	81,00	CS ÚRS 2017 01
158	M	581248380	paška pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m	50,000	2,48	124,00	CS ÚRS 2017 01
159	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m <sup>2</sup>	216,320	12,00	2 595,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		216,32		216,320			
160	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m <sup>2</sup>	216,320	28,00	6 056,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		"LO" 2,5*2*(3,3+4,2)+4,2*3,3		51,360			
	VV		"OP" 2,5*2*(4,2+4,24)+4,2*4,24		60,008			
	VV		"Ch" 2,5*2*(4,2+3,7)+3,7*1,2+2,9*1,4		48,000			
	VV		"KU" 2,5*2*(4,2+2,4)+2,4*4,2		43,080			
	VV		*soc. zař. "1" 2*(0,8+1,8)+0,8*1,8+0,5*2*(1,94+1,8)+1,94*1,8		13,872			
	VV		Součet		216,320			
	D	M	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>550,00</b>	
	D	22-M	<b>Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby</b>					
161	K	220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídací nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2017 01
162	M	220001	Zvonek bytový - dodávka	ks	1,000	200,00	200,00	
163	K	22099R	Ostatní pomocné práce slaboproud	kpl	1,000	200,00	200,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava a modernizace volných bytů č. 3,5 a 9 v domě Michálkovičká 1699/62, Slezská Ostrava

Objekt:

**02a - Byt č. 5 - ÚT, plynoinstalace**

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

11.06.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27775402

CZ27775402

Uchazeč:

JOROS s.r.o

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**138 508,41**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
0,00  
138 508,41

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
0,00  
20 776,26

**Cena s DPH**

**v CZK**

**159 284,67**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace volných bytů č. 3,5 a 9 v domě Michálkovičká 1699/62, Slezská Ostrava

Objekt:

**02a - Byt č. 5 - ÚT, plynoinstalace**

Místo:

Datum: 11.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: JOROS s.r.o

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

## Náklady soupisu celkem

**138 508,41**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**13 526,62**

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

8 760,00

97 - Prorážení otvorů

4 766,62

### PSV - Práce a dodávky PSV

**124 981,79**

723 - Vnitřní plynovod

29 530,84

730 - Ústřední vytápění

9 600,00

731 - Kotelny

36 573,58

733 - Rozvod potrubí

18 815,76

734 - Armatury

6 302,11

735 - Otopná tělesa

19 858,70

783 - Nátěry

4 240,80

784 - Malby

60,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace volných bytů č. 3, 5 a 9 v domě Michálkovičká 1699/62, Slezská Ostrava

Objekt:

**02a - Byt č. 5 - ÚT, plynoinstalace**

Místo:

Datum: 11.06.2017

Zadavatel:

JOROS s.r.o

Projektant:

Uchazeč:

Př Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena  
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Genová  
soustava

## Náklady soupisu celkem

**138 508,41**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**13 526,62**

#### D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

**8 760,00**

1 K 95380211ZR00 Montáž komínové vložky ohebné 130 mm, do 10 m vč. vyčištění stávajícího průduchu

m 6,000 1 460,00

**8 760,00**

#### D 97 Prořázení otvorů

**4 766,62**

2 K 310235241RT2 Zazdívkva otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi

kus 5,000 86,30

**431,50**

3 K 310235251RT2 Zazdívkva otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi

kus 3,000 134,50

**403,50**

4 K 346244461R00 Zazdívkva rýh - potrubí

m2 1,000 607,00

**607,00**

5 K 411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách

kus 3,000 277,50

**832,50**

6 K 971033241R00 Vybourání otv. zed' cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC

kus 5,000 52,70

**263,50**

7 K 971033251R00 Vybourání otv. zed' cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC

kus 3,000 150,00

**450,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	97Z054241R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	3,000	205,00	615,00	
9	K	974031155R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	5,000	141,50	707,50	
10	K	97908111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,362	1 260,00	456,12	
<b>124 981,79</b>								
0	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>29 530,84</b>	
0	D	723	Vnitřní plynovod	m	4,000	472,00	1 888,00	
12	K	722160223R00	Potrubí z měd. trub vč.závěsů a zed.praci D 18/1,0	m	5,000	643,00	3 215,00	
13	K	722160225R00	Potrubí z měd. trub vč.závěsů a zed.praci D 22/1,0	m	5,000	702,00	3 510,00	
14	K	722160226R00	Potrubí z měd. trub vč.závěsů a zed.praci D 28/1,5	m	18,000	395,00	7 110,00	
15	K	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	5,000	30,30	151,50	
16	K	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	2,000	480,00	960,00	
17	K	723150368R00	Potrubí - ochranná trubka D40	kus	1,000	1 116,00	1 116,00	
18	K	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	kus	1,000	290,50	290,50	
19	K	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1	kus	1,000	880,00	880,00	
20	K	723190202R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 15	kus	1,000	1 002,00	1 002,00	
21	K	723190203R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20	kus	1,000	235,00	235,00	
22	K	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpusťek DN 15	kus	1,000	263,00	263,00	
23	K	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpusťek DN 20	kus	1,000	23,70	23,70	
24	K	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	m	32,000	19,80	633,60	
25	K	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	kus	1,000	179,00	179,00	
26	K	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,000	179,00	179,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
27	K	72322112R00	Armatury s 1závitkem kohout kulový vzorkovací G 1/2	Kus	1,000	168,00	168,00	
28	K	723239101R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1/2	Kus	1,000	64,60	64,60	
29	K	723239101RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1/2 včetně kulového kohoutu	Kus	1,000	210,00	210,00	
30	K	723239102RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4 včetně kulového kohoutu	Kus	1,000	320,00	320,00	
31	K	723239103RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1 včetně kulového kohoutu	Kus	1,000	405,00	405,00	
32	K	725514801R00	Demontáž ohřevače plynového vč. kourfodu	Kus	1,000	75,10	75,10	
33	K	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	Kus	1,000	77,60	77,60	
92	K	725619101	Montáž varné desky na zemní plyn	Kus	1,000	749,00	749,00	CS ÚRS 2017 01
94	M	54111021.1	Varná deska plynová provedení - sklo	Kus	1,000	4 660,00	4 660,00	
35	K	731200823R00	Demontáž kotle ocel., kapal./plyn, do 25 kW	Kus	1,000	178,50	178,50	
37	M	PK1	Kulový kohout DN15 - s integrovanou protipožární a nadprůtokovou pojistkou	Kus	1,000	165,00	165,00	
38	M	PK2	Ohebná pancéřovaná plynová hadice - 1 m	Kus	1,000	345,00	345,00	
39	K	PU1	Požární ucpávky pro potrubí 15-35, pěna	Kus	4,000	80,00	320,00	
40	K	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	291,951	1,15	335,74	
	D	730	Ústřední vytápění				9 600,00	
41	K	904 R02	Hsz-zkoušky v rámci montaz.praci, revize komínu Topná zkouška, tlakové zk., zaregulování syst.	hod	24,000	200,00	4 800,00	
42	K	904 R03	Hsz-zkoušky v rámci montaz.praci Revize plynu, servis, uvedení kotle do provozu	hod	16,000	300,00	4 800,00	
	D	731	Kotelny				36 573,58	
43	K	731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření	Kus	1,000	3 570,00	3 570,00	
44	M	Kot01	Plynový kotel kondenzační - 3.3-25,2 kW průtokový ohřev TUV (expanze, PV, čerpadlo)	Kus	1,000	22 700,00	22 700,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
45	M	Kot03	Regulátor pro kond. kotel - nastavitelná teplota (dle vnitřní teploty)- kabeláž	kus	1,000	620,00	620,00	
46	M	Kot14	Základní sada odkouření pro koncentrický odvod spalin a přívod vzduchu z šachty DN80/125	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	
47	M	Kot15	Koleno 87 DN80/125	kus	2,000	550,00	1 100,00	
48	M	Kot18	Sada pro odvod spalin pružnou trubkou DN83 vsazeno do komína, zákl. délka 12,5 m vč. vymež. kroužků	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	
49	M	Kot19	Koaxiální potrubí DN80/125	m	1,000	360,00	360,00	
50	M	Kot20	Odvod kondenzátu	kus	1,000	600,00	600,00	
51	K	Kot21	Dopojení TUV na stávající rozvody PPR20 vč. IZ vzdálenost dopojení cca 1m	kus	1,000	500,00	500,00	
52	K	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	351,500	4,05	1 423,58	
	D	733	Rozvod potrubí				18 815,76	
53	K	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	50,000	18,00	900,00	
54	K	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	12,000	75,30	903,60	
55	K	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	22,000	235,00	5 170,00	
56	K	733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	33,000	274,00	9 042,00	
57	K	733161107R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	6,000	308,00	1 848,00	
58	K	733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu D 35	m	61,000	5,90	359,90	
59	K	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	182,235	3,25	592,26	
	D	734	Armatury				6 302,11	
60	K	734200811R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	12,000	21,40	256,80	
61	K	734209102R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8	kus	2,000	17,30	34,60	

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K 734209113R00	Montáž armatur závitových, se Zzávitý, G 1/2	Kus	12,000	55,60	667,20	
63	K 734209114R00	Montáž armatur závitových, se Zzávitý, G 3/4	Kus	2,000	69,70	139,40	
64	K 734209114RT3	Montáž armatur závitových, se Zzávitý, G 3/4 včetně filtru	Kus	1,000	200,50	200,50	
65	K 734233112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	Kus	2,000	217,50	435,00	
66	K 734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí DN 10	Kus	2,000	133,00	266,00	
67	M H02	Termostatická hlavice, kapalinové čidlo M30x1,5	Kus	5,000	386,00	1 930,00	
68	M H03	Šroubení svorné Cu15	Kus	12,000	50,00	600,00	
69	M H04	Středová přípojovací garnitura pro napojení top. žebříků, vč. hlavice a plastové krytky	Kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
70	M H10	Uzavírací a regulační armatura (H-kus) rohová přípojení těles se spodním přípojením	Kus	5,000	140,00	700,00	
71	K 998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	62,795	0,36	22,61	
<b>19 858,70</b>							
<b>D 735 Otopná tělesa</b>							
72	K 734209101R00	Montáž hlavíc TRV	Kus	6,000	17,30	103,80	
73	K 735000912R00	Vyregulování ventilů s termost. ovládním	Kus	6,000	85,10	510,60	
74	K 735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	9,000	22,60	203,40	
75	K 735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	5,000	22,60	113,00	
76	K 735156910R00	Tlakové zkušky otopných těles	Kus	6,000	93,30	559,80	
77	K 735159523R00	Montáž panel. těles, s odvzduš.	Kus	5,000	452,00	2 260,00	
78	K 735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	Kus	1,000	247,00	247,00	
79	K 735191905R00	Odvzdušnění otopných těles	Kus	6,000	17,10	102,60	
80	K 735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	20,000	8,50	170,00	
81	K 735221844R00	Demontáž registr. z hl. trubek DN 100 do 3 m, 4pramen	Kus	3,000	175,00	525,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cennová soustava
82	M	OT01	Ručníkový radiátor 1220/450 středové připojení, plast. krytka	Kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
83	M	OT07	Otopné těleso ocel. deskové 21/600/400 spodní připojení, zabudovaný ventil	Kus	1,000	1 310,00	1 310,00	
85	M	OT09	Otopné těleso ocel. deskové 33/600/800 spodní připojení, zabudovaný ventil	Kus	1,000	2 617,00	2 617,00	
86	M	OT10	Otopné těleso ocel. deskové 33/600/1000 spodní připojení, zabudovaný ventil	Kus	1,000	2 712,00	2 712,00	
87	M	OT11	Otopné těleso ocel. deskové 33/600/1600 spodní připojení, zabudovaný ventil	Kus	1,000	4 123,00	4 123,00	
88	M	OT12	Otopné těleso ocel. deskové 33/900/400 spodní připojení, zabudovaný ventil	Kus	1,000	2 570,00	2 570,00	
89	K	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	193,272	2,75	531,50	
							4 240,80	
	D	783	Nátěry	m	93,000	45,60	4 240,80	
90	K	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email				60,00	
	D	784	Malby	m <sup>2</sup>	1,000	60,00	60,00	
91	K	784422371R00	Malba vápenná 2x, 1 barva, místn. do 3,8 m se začíštěním				60,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava a modernizace volných bytů č. 3,5 a 9 v domě Michálkovická 1699/62, Slezská Ostrava

Objekt:

**03 - Byt č. 9, ul. Michálkovická 62/1699, k.ú. Slezská Ostrava**

KSO:

CC-CZ:

Datum: 11.06.2017

Místo:

IČ:

27775402

Zadavatel:

DIČ:

CZ27775402

Uchazeč:

JOROS s.r.o

Projektant:

IČ:

Poznámka:

**108 515,38**

**Cena bez DPH**

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

DPH základní

108 515,38

snížená

15,00%

16 277,31

v CZK

**124 792,69**

**Cena s DPH**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace volných bytů č. 3, 5 a 9 v domě Michálkovičká 1699/62, Slezská Ostrava

Objekt:

**03 - Byt č. 9, ul. Michálkovičká 62/1699, k.ú. Slezská Ostrava**

Místo

Datum: 11.06.2017

adavatel:

Projektant:

Uchazeč:

JOROS s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**108 515,38**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**30 562,69**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 801,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 935,40

997 - Přesun sítě

2 555,86

998 - Přesun hmot

270,29

### PSV - Práce a dodávky PSV

**77 402,69**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

129,09

741 - Elektroinstalace - silnoproud

22 733,43

764 - Konstrukce klempířské

954,03

766 - Konstrukce truhlářské

10 280,90

771 - Podlahy z dlaždic

18 587,67

775 - Podlahy skládané

3 175,73

781 - Dokončovací práce - obklady	3 331,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 718,27
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	15 492,37
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>550,00</b>
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	550,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace volných bytů č. 3, 5 a 9 v domě Michálkovická 1699/62, Slezská Ostrava

Objekt:

03 - Byt č. 9, ul. Michálkovicská 62/1699, k.ú. Slezská Ostrava

Místo:

Datum: 11.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: JOROS s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>108 515,38</b>	

## D HSV Práce a dodávky HSV

30 562,69

### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 801,14

1 K 612131121 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně m2 69,6 48,00 3 344,26 CS ÚRS 2017 01

48\*21,672

2 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 8,000 398,00 3 184,00 CS ÚRS 2017 01

3 K 612311131 Pokažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 69,672 102,50 7 141,38 CS ÚRS 2017 01

\*Ch<sup>2</sup>,5\*2\*(4,2+3,7)\*3,7\*1,2+2,9\*1,4

\*soc. zař<sup>2</sup>,5\*2\*(0,8+1,8)\*0,8\*1,8+0,5\*2\*(1,94+1,8)\*1,94\*1,8

Součet 69,672

4 K 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 8,000 600,00 4 800,00 CS ÚRS 2017 01

5 K 619991099 Ochrana podlah zakrytím kartonem nebo fólií při rekonstrukci m2 35,000 33,90 1 186,50

TL+OP\* 20\*15

6 K 622335203 Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 50% m2 5,000 362,00 1 810,00 CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
7	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	720,00	720,00	CS ÚRS 2017 01
8	M	553311041	zárubně ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P - vstupní dveře	kus	1,000	615,00	615,00	
<b>D 9</b>								
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	60,500	50,00	3 025,00	
			(3,3+4,2+0,1)*(4,2+0,5)+(3,7+2,1+0,1)*4,2)		60,500			
10	K	952902039	Provedení úklidu společných prostor 1x denně	den	30,000	50,00	1 500,00	
11	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	256,50	410,40	CS ÚRS 2017 01
			1*0,8*2		1,600			
<b>D 997</b>								
Přesun sutě								
12	K	997013214	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	2,023	156,00	315,59	CS ÚRS 2017 01
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	2,023	253,00	511,82	CS ÚRS 2017 01
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	28,322	14,60	413,50	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k položce: do 15 km</i>					
			2,023*14 Přepočtené koeficientem množství		28,322			
15	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,023	650,00	1 314,95	CS ÚRS 2017 01
<b>D 998</b>								
Přesun hmot								
16	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,079	250,50	270,29	CS ÚRS 2017 01
<b>D PSV</b>								
Práce a dodávky PSV								
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				129,09	
17	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN 2K	m2	0,700	178,00	124,60	
			"balkon" 1,4*0,5		0,700			
							<b>77 402,69</b>	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,246	3,60	4,49	
<b>22 733,43</b>								
D	741		<b>Elektroinstalace - silnoprúd</b>					
19	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	Kus	30,000	20,46	613,80	CS ÚRS 2017 01
20	M	34575190	Krabice univerzální z PH KU 6812-1902s víčkem KO68	Kus	30,000	8,91	267,30	CS ÚRS 2015 01
21	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	120,000	16,17	1 940,40	CS ÚRS 2017 01
22	M	341110300	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	120,000	10,42	1 250,04	CS ÚRS 2017 01
23	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	150,000	16,17	2 425,50	CS ÚRS 2017 01
24	M	341110360	kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	150,000	16,94	2 541,00	CS ÚRS 2017 01
25	M	741210099	Rozvodnice bytová montáž + dodávka skříně	Kus	1,000	1 375,00	1 375,00	
26	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	Kus	9,000	70,40	633,60	CS ÚRS 2017 01
27	M	345355120	spínač jednopólový 10A Classic 3553-01289 bílý	Kus	5,000	55,61	278,03	CS ÚRS 2017 01
28	M	345355520	přepínač střídavý řazení 6 10A Classic 3553-01289 bílý	Kus	4,000	58,91	235,62	CS ÚRS 2017 01
29	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	Kus	13,000	70,40	915,20	CS ÚRS 2017 01
30	M	345551200	zásuvka Zhdobná 16A Classic 3553-01289 bílá	Kus	13,000	92,68	1 204,78	CS ÚRS 2017 01
31	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříně	Kus	8,000	136,40	1 091,20	CS ÚRS 2017 01
32	M	35811501	Jistič 10A	Ks	2,000	73,95	147,91	
33	M	35811502	Jistič 16A	Ks	6,000	70,61	423,65	
34	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříně	Kus	1,000	181,50	181,50	CS ÚRS 2017 01
35	M	358890560	chránič proudový 2pólový OFE-25-2-030AC typ AC	Kus	1,000	736,36	736,36	CS ÚRS 2017 01
36	K	741370002	Montáž svítidla žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	Kus	4,000	132,00	528,00	CS ÚRS 2017 01
37	M	7410001	Svítidla (chodba, WC, koupelna)	Ks	4,000	275,00	1 100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	741371031	Montáž svítidla zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	1,000	165,001	165,00 CS	ÚRS 2017 01
39	M	7410002	Svítidlo zářivkové pod linku	kus	1,000	462,001	462,00	
40	K	741810001	Revize odběrného místa elektřiny	kus	1,000	935,001	935,00 CS	ÚRS 2017 01
<p>P Poznámka k položce:  Vydáváním rozvadeže pro připojení jednosazboven: jednočarového elektroneru dle podmínek ČEZ, uvedení hodnoty hlavního jističe.</p>								
41	K	74195000	Demontáž elektroinstalace původní	kpl	1,000	550,00	550,00	
42	K	741999999	Ostatní práce elektro - neuvedené	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00	
<p>P Poznámka k položce:  zapojení infrazdiže</p>								
43	K	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m	%	216,509	5,00	1 082,54CS	ÚRS 2017 01
<p>D 764 Konstrukce klempířské</p>								
44	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	1,500	18,00	27,00CS	ÚRS 2017 01
45	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	2,100	28,40	59,64CS	ÚRS 2017 01
46	K	764212433	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 250 mm	m	1,500	229,00	343,50CS	ÚRS 2017 01
47	K	764214403	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohu z Pz plechu mechanicky kotvené rš 250 mm	m	2,100	241,00	506,10CS	ÚRS 2017 01
48	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	9,362	1,90	17,79CS	ÚRS 2017 01
<p>D 766 Konstrukce truhlářské</p>								
49	K	766411R	Demontáž ostatních truhlářských výrobků	kpl	1,000	300,001	300,00	
<p>P Poznámka k položce:  regol. samnýž susak</p>								
50	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1Křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	815,001	815,00CS	ÚRS 2017 01
							10 280,90	
							300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M	2181001105	Protipožární dveře vchodové, odolnost EI,EW 30 DP3, 800 folie-dub včetně kování bezpečnostní zámek	ks	1,000	3 900,00	3 900,00	
52	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	30,10	30,10	CS ÚRS 2017 01
53	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	6,50	6,50	CS ÚRS 2017 01
54	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	79,30	79,30	CS ÚRS 2017 01
55	M	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl 82 cm š 15 cm	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2017 01
56	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných pro opětovné použití	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
57	K	766825829	Demontáž truhlářských vestavěných skříní - pro opětovné použití	kus	1,000	900,00	900,00	
58	K	766829111	Montáž skříně vestavné vč. opravy a vyčištění	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
59	K	766891111	Montáž kuchyňské linky vč. opravy a vyčištění	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	
<b>18 587,67</b>								
D		771	Podlahy z dlaždic					
60	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	26,900	71,90	1 934,11	CS ÚRS 2017 01
	VV		*chodba*13,4		13,400			
	VV		*kuchyň*11,6		11,600			
	VV		*balkon*1,9		1,900			
	VV		Součet		26,900			
61	M	59761312	sokl Keramický - 30x8 cm - dekor dle dlažby	kus	85,000	15,	1 275,	
62	M	59761399	sokl keramický mrazuvzdorný 30x8 cm dle dlažby	kus	7,	17,	119,	
63	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	15,680	42,00	658,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		*kuchyň*4,2+2,4		6,600			
	VV		*chodba*1,4*2,9+3,7*1,2		8,500			
	VV		*balkon*1,5*0,3+1,3*0,1		0,580			
	VV		Součet		15,680			
64	K	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	15,700	296,00	4 647,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		*kuchyň*4,2+2,4		6,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
65	M	597611360	*chodba*1,4*2,9+3,7*1,2 *balkon* 0,6 Součet	m2	8,500 0,600 15,700	250,00	4 341,25 CS ÚRS 2017 01	
66	M	597611369	dlazdice keramiké 30 x 30 x 0,8 cm tl. j. 15,1*1,15 Přepočtené koeficientem množství mrazuvzdorná dlazdice keramiké 30 x 30 x 0,8 cm tl. j. 0,6*1,15 Přepočtené koeficientem množství	m2	17,365 0,690 0,690	300,	207,00	
67	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	0,600	9,40	5,64 CS ÚRS 2017 01	
68	K	771579192	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m2	0,600	51,90	31,14 CS ÚRS 2017 01	
69	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	15,700	32,00	502,40 CS ÚRS 2017 01	
70	K	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	15,700	196,00	3 077,20 CS ÚRS 2017 01	
71	K	771990191	Příplatek k vyrovnaní podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	15,700	48,00	753,60 CS ÚRS 2017 01	
72	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	175,521	5,90	1 035,57 CS ÚRS 2017 01	
		<b>D 775</b>	<b>Podlahy skládané</b>				<b>3 175,73</b>	
73	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevnovaných vruty *Op* 2*(4,2+4,24)-0,8*2+4*0,4+2*0,15 *pokoř* 2*(3,3+4,2)-0,8*2*0,15+0,4+2*0,4 Součet	m	32,880 17,180 15,700 32,880	7,30	240,02 CS ÚRS 2017 01	
74	K	775413325	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného zaklapnutím	m	32,880	49,90	1 640,71 CS ÚRS 2017 01	
75	M	614181599	lišta podlahová soklová plast 55x26 mm zaklapovací	m	35,000	37,	1 295,00	
		<b>D 781</b>	<b>Dokončovací práce - obklady</b>				<b>3 331,20</b>	
76	K	781443921	Oprava obkladu z obkladaček hutných do 19 ks/m2 lepených	kus	10,000	57,00	570,00 CS ÚRS 2017 01	
77	M	597611115	dlaždice keramiké - rozměr a barva dle původních	m2	1,000	400,00	400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	781443928	Oprava obkladu z obkladaček hutných do 100 ks/m <sup>2</sup> lepených 40*1,1 Přepočtené koeficientem množství	kus	44,000	42,30	1 861,20 CS ÚRS 2017 01	
79	M	597612660	mozaika keramická - kuchyňná (barevná) 9,7 x 9,7 x 0,6 cm l. j. 0,9090909090909*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m <sup>2</sup>	1,000	500,00	500,00 CS ÚRS 2017 01	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 718,27	
80	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m <sup>2</sup>	9,140	8,80	80,43 CS ÚRS 2017 01	
	VV		zárubně		6,000			
	VV		5*(2*2+0,8)*(0,15+2*0,05))		1,840			
	VV		2*((2*2+0,6)*(0,1+2*0,05))		1,300			
	VV		vypln balkon 0,5*1,3*2		9,140			
	VV		Součet					
81	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m <sup>2</sup>	1,200	45,20	54,24 CS ÚRS 2017 01	
	VV		zárubně vchod (2*2+0,8)*(0,15+2*0,05)		1,200			
82	K	783314201	Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m <sup>2</sup>	1,300	65,00	84,50 CS ÚRS 2017 01	
	VV		balkon 1,3		1,300			
83	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m <sup>2</sup>	9,140	115,00	1 051,10 CS ÚRS 2017 01	
84	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m <sup>2</sup>	5,000	87,60	438,00 CS ÚRS 2017 01	
85	K	783821311	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m <sup>2</sup>	5,000	46,00	230,00 CS ÚRS 2017 01	
86	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně čílnosti 1 a 2	m <sup>2</sup>	5,000	156,00	780,00 CS ÚRS 2017 01	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				15 492,37	
87	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	224,120	15,00	3 361,80 CS ÚRS 2017 01	
	VV		LO 2,5*2*(3,3+4,2)+4,2*3,3		51,360			
	VV		OP 2,5*2*(4,2+4,24)+4,2*4,24		60,008			
	VV		CH 2,5*2*(4,2+3,7)+3,7*1,2+2,9*1,4		48,000			
	VV		KU 2,5*2*(4,2+2,4)+2,4*4,2		43,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	784121011	"soc. zař. 2,5*2 (0,8+1,8)+0,8*1,8+0,5*2 (1,94+1,8)+1,94*1,8 Součet	m2	21,672 224,120	12,90	898,77 CS ÚRS 2017 01	
			Rozmývání podkladu po oškřabání malby v místnostech výšky do 3,80 m "Ch"2,5*2 (4,2+3,7)+3,7*1,2+2,9*1,4 "soc. zař. 2,5*2 (0,8+1,8)+0,8*1,8+0,5*2 (1,94+1,8)+1,94*1,8 Součet	m2	48,000 21,672 69,672			
89	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	10,000	115,00	1 150,00 CS ÚRS 2017 01	
90	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	60,000	15,20	912,00 CS ÚRS 2017 01	
91	M	581248420	<i> fólie pro malířské potřeby zakryvací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m</i>	m2	60,000	1,35	81,00 CS ÚRS 2017 01	
92	M	581248380	<i> páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m</i>	m	50,000	2,48	124,00 CS ÚRS 2017 01	
93	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m 224,12	m2	224,120	12,00	2 689,44 CS ÚRS 2017 01	
94	K	784221101	Dvounásobně bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m 224,12	m2	224,120	28,00	6 275,36 CS ÚRS 2017 01	
			<b>Práce a dodávky M</b>				<b>550,00</b>	
			<b>D</b>					
			<b>D 22-M</b>				<b>550,00</b>	
95	K	220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	kus	1,000	150,00	150,00 CS ÚRS 2017 01	
96	M	2203001	Zvonek bytový - dodávka	ks	1,000	200,00	200,00	
97	K	22099R	Ostatní pomocné práce slaboproud	kpl	1,000	200,00	200,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava a modernizace volných bytů č. 3,5 a 9 v domě Michalovičká 1699/62, Slezská Ostrava

Objekt

**03a - Byt č. 9 - ÚT, plynoinstalace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazec:

JOROS s.r.o

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 27775402

DIČ: CZ27775402

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH 127 494,81**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	127 494,81	15,00%	19 124,22

**Cena s DPH**

v CZK

**146 619,03**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace volných bytů č. 3,5 a 9 v domě Michálkovičká 1699/62, Slezská Ostrava

Objekt

**03a - Byt č. 9 - ÚT, plynoinstalace**

Místo:

Datum: 11.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

JICROS s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**127 494,81**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**17 383,80**

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

13 140,00

97 - Prorážení otvorů

4 243,80

### PSV - Práce a dodávky PSV

**110 111,01**

723 - Vnitřní plynovod

23 594,45

730 - Ústřední vytápění

9 600,00

731 - Kotelny

35 626,72

733 - Rozvod potrubí

16 460,73

734 - Armatury

6 044,38

735 - Otopná tělesa

14 666,33

783 - Nátěry

4 058,40

784 - Malby

60,00



# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace volných bytů č. 3, 5 a 9 v domě Micháškovičká 1699/62, Slezská Ostrava

Objekt:

**03a - Byt č. 9 - ÚT, plynoinstalace**

Místo:

Datum: 11.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: JOROS s.r.o

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**127 494,81**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**17 383,80**

#### D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

**13 140,00**

1	K	953802112R00	Montáž komínové vložky ohebné 130 mm, do 10 m vč. vyčištění stávajícího průduchu	m	9,000	1 460,00	13 140,00
---	---	--------------	--	---	-------	----------	-----------

D	97	Prorážení otvorů					<b>4 243,80</b>
---	----	------------------	--	--	--	--	-----------------

2	K	310235241RT2	Zazdívkový otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	5,000	86,30	431,50
---	---	--------------	---	-----	-------	-------	--------

3	K	310235251RT2	Zazdívkový otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	3,000	134,50	403,50
---	---	--------------	---	-----	-------	--------	--------

4	K	346244461R00	Zazdívkový rýh - potrubí	m2	1,000	607,00	607,00
---	---	--------------	--------------------------	----	-------	--------	--------

5	K	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách	kus	2,000	277,50	555,00
---	---	--------------	--	-----	-------	--------	--------

6	K	971033241R00	Vybourání otv. zed. cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	5,000	52,70	263,50
---	---	--------------	---	-----	-------	-------	--------

7	K	971033251R00	Vybourání otv. zed. cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	3,000	150,00	450,00
---	---	--------------	---	-----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	972054241R00	Vybourání okv. stropy žb pl. 0,09 m <sup>2</sup> , tl. 15 cm	kus	2,000	205,00	410,00	
9	K	974031155R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelne 10 x 20 cm	m	5,000	141,50	707,50	
10	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,330	1 260,00	415,80	
<b>D PSV Práce a dodávky PSV 110 111,01</b>								
<b>D 723 Vnitřní plynovod 23 594,45</b>								
12	K	722160223R00	Potrubí z měd. trub vč. závěsů a zed. prací D 18/1,0	m	4,000	472,00	1 888,00	
13	K	722160225R00	Potrubí z měd. trub vč. závěsů a zed. prací D 22/1,0	m	5,000	643,00	3 215,00	
14	K	722160226R00	Potrubí z měd. trub vč. závěsů a zed. prací D 28/1,5	m	5,000	702,00	3 510,00	
15	K	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	15,000	395,00	5 925,00	
16	K	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	25,000	30,30	757,50	
17	K	723150368R00	Potrubí - ochranná trubka D40	m	2,000	480,00	960,00	
18	K	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	kus	1,000	1 116,00	1 116,00	
19	K	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1	kus	1,000	290,50	290,5	
20	K	723190202R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 15	kus	1,000	880,00	880,	
21	K	723190203R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20	kus	1,000	1 002,00	1 002,00	
22	K	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních vypustek DN 15	kus	1,000	235,00	235,00	
23	K	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních vypustek DN 20	kus	1,000	263,00	263,00	
24	K	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,000	23,70	23,70	
25	K	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	29,000	19,80	574,20	
26	K	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,000	179,00	179,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	72322112R00	Armatury s tlzávitem-kohout kulový vzorkovací, G 1/2	kus	1,000	168,00	168,00	
28	K	723239101R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1/2	kus	1,000	64,60	64,60	
29	K	723239101RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1/2 včetně kulového kohoutu	kus	1,000	210,00	210,00	
30	K	723239102RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4 včetně kulového kohoutu	kus	1,000	320,00	320,00	
31	K	723239103RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1 včetně kulového kohoutu	kus	1,000	405,00	405,00	
32	K	725514801R00	Demontáž ohříváče plynového vč. kouřovodu	kus	1,000	75,10	75,10	
33	K	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	kus	1,000	77,60	77,60	
35	K	725650805R00	Demontáž těles otopných plynových podokenních	kus	2,000	178,50	357,00	
37	M	PK1	Kulový kohout DN15 - s integrovanou protipožární a nadprůtokovou pojistkou	kus	1,000	165,00	165,00	
38	M	PK2	Ohebná pancéřovaná plynová hadice - 1 m	kus	1,000	345,00	345,00	
39	K	PU1	Požární ucpávky pro potrubí 15-35, pěna	kus	4,000	80,00	320,00	
40	K	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	233,262	1,15	268,25	
	D	730	Ústřední vytápění				9 600,00	
41	K	904 R02	Hsz-zkoušky v rámci montáž.práci, revize komínu Topná zkouška, tlakové zk., zaregulování syst.	hod	24,000	200,00	4 800,00	
42	K	904 R03	Hsz-zkoušky v rámci montáž.práci Revize plynu, servis, uvedení kotle do provozu	hod	16,000	300,00	4 800,00	
	D	731	Kotelny				35 626,72	
43	K	731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření	kus	1,000	3 570,00	3 570,00	
44	M	Kot01	Plynový kotel kondenzační - 3,3-25,2 kW průtokový ohřev TUV (expanze, PV, čerpadlo).	kus	1,000	22 700,00	22 700,00	
45	M	Kot03	Regulátor pro kond. kotel - nastavitelná teplota (dle vnitřní teploty)- kabeláž	kus	1,000	620,00	620,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	Kot14	Základní sada odkouření pro koncentrický odvod spalin a přívod vzduchu z šachty DN80/125	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	
47	M	Kot15	Koleno 87 DN80/125	kus	1,000	550,00	550,00	
48	M	Kot18	Sada pro odvod spalin pružnou trubkou DN83 vsazeno do komína, zdkl. délka 12,5 m vč. vymezení kroužků	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	
50	M	Kot20	Odvod kondenzátu	kus	1,000	600,00	600,00	
51	M	Kot21	Dopojení TUV na stávající rozvody PPR20 vč. IZ vzdálenost dopojení cca 1m	kus	1,000	500,00	500,00	
52	K	998731202R00	Přesun hmot pro kotelný, výšky do 12 m	%	342,400	4,05	1 386,72	
<b>D 733 Rozvod potrubí</b>								
53	K	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	12,000	75,30	903,60	
54	K	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	45,000	235,00	10 575,00	
55	K	733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	15,000	274,00	4 110,00	
56	K	733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu D 35	m	60,000	5,90	354,00	
57	K	9987333203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	159,426	3,25	518,13	
<b>D 734 Armatury</b>								
58	K	734209102R00	Montáž armatur závitových, s 1závitkem, G 3/8	kus	2,000	17,30	34,60	
59	K	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závitky, G 1/2	kus	12,000	55,60	667,20	
60	K	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2závitky, G 3/4	kus	2,000	69,70	139,40	
61	K	734209114RT3	Montáž armatur závitových, se 2závitky, G 3/4 včetně filtru	kus	1,000	200,50	200,50	
62	K	734233112R00	Kohout kulový, vnitř. vnitř. z. DN 20	kus	2,000	217,50	435,00	
63	K	734293112R00	Kohout kulový vypouštěcí DN 10	kus	2,000	133,00	266,00	
							<b>6 044,38</b>	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	M	H02	Termostatická hlavice, kapalinové čidlo M30x1,5	kus	5,000	386,00	1 930,00	
65	M	H03	Šroubení svorné CUI5	kus	12,000	50,00	600,00	
66	M	H04	Středová přípojovací garnitura pro napojení top. žebříků, vč. hlavice a plastové krytky	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
67	M	H10	Uzavírací a regulační armatura (H-kus) rohová připojení těles se spodním připojením	kus	5,000	140,00	700,00	
68	K	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	60,227	0,361	21,68	
<b>D 735 Otopná tělesa</b>								
69	K	734209101R00	Montáž hlavíc TRV	kus	6,000	17,30	103,80	
70	K	7350000912R00	Vyregulování ventilů s termost. ovládaním	kus	6,000	85,10	510,60	
71	K	735156910R00	Tlakové zkoušky otopných těles	kus	6,000	93,30	559,80	
72	K	735159523R00	Montáž panel. těles, s odvzduš.	kus	5,000	452,00	2 260,00	
73	K	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,000	247,00	247,00	
74	K	735191905R00	Odvzdušnění otopných těles	kus	6,000	17,10	102,60	
75	K	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	20,000	8,50	170,00	
76	M	OT01	Ručníkový radiátor 1220/450 středové připojení, plast. krytka	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
77	M	OT07	Otopné těleso ocel. deskové 11/600/400 spodní připojení, zabudovaný ventil	kus	1,000	1 290,00	1 290,00	
78	M	OT08	Otopné těleso ocel. deskové 21/600/1600 spodní připojení, zabudovaný ventil	kus	1,000	2 390,00	2 390,00	
79	M	OT09	Otopné těleso ocel. deskové 22/600/900 spodní připojení, zabudovaný ventil	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	
80	M	OT10	Otopné těleso ocel. deskové 22/900/400 spodní připojení, zabudovaný ventil	kus	1,000	1 690,00	1 690,00	
81	M	OT11	Otopné těleso ocel. deskové 22/900/600 spodní připojení, zabudovaný ventil	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
82	K	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	142,738	2,75	392,53	

14 666,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	783		Nátěry				4 058,40	
83	K	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	89,000	45,60	4 058,40	
D	784		Malby				60,00	
84	K	784422371R00	Malba vápenná 2x, 1 barva, místn. do 3,8 m se začíštěním	m2	1,000	60,00	60,00	