

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Blovice - obnova hydrantů	Objednatel:	Město Blovice	IČ/DIČ:	00256455
Druh stavby:	obnova	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Blovice, Raušarovy sady 437,744	Zhotovitel:	Čevak a.s.	IČ/DIČ:	60849657
Začátek výstavby:	1.9.2017	Konec výstavby:	15.12.2017	Položek:	34
JKSO:	82719	Zpracoval:	Šefl	Datum:	6.3.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	7 436,51	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	19 907,51	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		48 061,64				
Přesun hmot a sutí		1 557,91				
ZRN celkem		76 963,58	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	3 500,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	80 463,58	DPH 21%	16 897,35
		Celkem bez DPH	80 463,58
		Celkem včetně DPH	97 360,93

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Blovice - obnova vodovodních šoupátek	Objednatel:	Město Blovice	IČ/DIČ:	00256455
Druh stavby:	obnova	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Blovice, Raušarovy sady 368 (2x)+Tržní	Zhotovitel:	ČEVAK a.s.	IČ/DIČ:	60849657
Začátek výstavby:	1.9.2017	Konec výstavby:	15.12.2017	Položek:	31
JKSO:	82719	Zpracoval:	Šefl	Datum:	8.3.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	9 788,76	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	22 378,36	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		30 441,30						
Přesun hmot a sutí		1 598,23						
ZRN celkem		64 206,64	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	7 200,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	71 406,64
Základ 21%	71 406,64	DPH 21%	14 995,39	Celkem včetně DPH	86 402,03

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: