

D.J. 4A/2025

SMLOUVA O DÍLO

jméno, příjmení/název: ŽS NA LIŠE

datum narození/IČ: 487 329 00

bydliště/sídlo: NA LIŠE 16/936 P-4 MICHLE

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

jméno, příjmení/název: JIRÍ SEIDL

datum narození/IČ: 649 040 32

bydliště/sídlo: TAJOVSKÉHO 1257/3 P-4 KRČ

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele níže uvedených dílo:

VÝROBA A MONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ
V LEVÉ TĚLOCVIČNĚ A JEHO ÚPRAVY.

(popis díla, případně odkaz na přílohu ve které bude dílo definováno; dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této smlouvy.

II. Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 278 700,- Kč

a bude hrazeno zálohově.....,-Kč na účet Zhotovitele č.ú. 1263251033/0800

doplatek bude uhrazen po předání a převzetí Díla v částce.....,-Kč.

III. Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 4.8. 2026

IV. Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

V. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.


Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V. Praze dne 22. 12. 2015

V. PRAZE dne



Objednatel

Zhotovitel

SEIDL JIRI
TAJOVSKÉHO 1257/3 P4
IČO 64904032
TEL 72493099

VI. Sankce:

1. Při nedodržení termínu zaplacení záloh, není zhotovitel povinen dodržet termín dokončení díla.
2. Při nedodržení termínu dokončení díla, poskytne zhotovitel objednateli slevu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení, to neplatí, dojde-li k prodlení s plněním pro okolnosti na straně objednatele.
3. Nedodrží-li objednatel termín předání stavby k zahájení montáže, není zhotovitel povinen dodržet termín dokončení díla.
4. Podmínkou pro zahájení, provádění a dokončení díla je dodržení sjednaného způsobu financování podle čl. II. této smlouvy