(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj.

na měsíc: leden 2026

Stavba: „Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ OVA 2025 – ST Ostrava“
Objekt: ST Ostrava - TO Ostrava
Část: PS Ostrava Svinov

Správa železnic, státní organizace
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
17.12.2025

řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trať	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	NUTNO DODRŽET Zajištění výluky / datum, od -do
2	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2				Jistebník-Polanka	1,2 TK		
3	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2				Jistebník-Polanka	1,2 TK		
10	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2				Jistebník-Polanka	1,2 TK		
11	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2				Jistebník-Polanka	1,2 TK		
13	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod				Jistebník-Polanka	1,2 TK		
17	5904031020	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha				Jistebník-Polanka	1,2 TK		
36	5904040110	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus				Jistebník-Polanka	1,2 TK		
37	5904040120	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus				Jistebník-Polanka	1,2 TK		

VRN

1	031101041	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč	%			
2	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod			
3	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod			

celková cena	**1 136 420,00**