

REKAPITULACE STAVBY

Km. 0/5 06/05

Stavba: Oprava a modernizace volných bytů o velikosti 1+3 v domech Zapletalova 257/14, Sionkova 1501/7 a Chrustova 263/14,

KSO:

Místo: Slezská Ostrava

CC-CZ:

Datum: 12.06.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JOROS s.r.o

IČ: 27775402

DIČ: CZ27775402

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 376 738,12

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

DPH základní 21,00%

0,00

0,00

snížená 15,00%

1 376 738,12


206 510,72

Cena s DPH

▼

CZK

1 583 248,84



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06/05

Stavba: Oprava a modernizace volných bytů o velikosti 1+3 v domech Zapletalova 257/14, Sionkova 1501/7 a Chrustova 263/14,

Místo: Slezská Ostrava

Datum: 12.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: JOROS s.r.o

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 376 738,12 1 583 248,84

01	Byt č. 4 - Zapletalova 257/14, k.ú. Slezská Ostrava	334 642,00	384 838,30	STA
01a	Plyn a ÚT - byt č. 4, ul. Zapletalova 257/4, k.ú. Slezská Ostrava	131 827,31	151 601,41	STA
02	Byt č. 4 - Sionkova 1501/7, k.ú. Slezská Ostrava	317 277,04	364 868,60	STA
02a	Plyn a ÚT, byt č.4, ul. Sionkova 1501/7, k.ú. Slezská Ostrava	127 790,43	146 958,99	STA
03	Byt č. 2 - Chrustova 263/14, k.ú. Slezská Ostrava	328 253,05	377 491,01	STA
03a	Plyn, ÚT, byt č. 2, ul. Chrustova 263/14, k.ú. Slezská Ostrava	136 948,29	157 490,53	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava a modernizace volných bytů o velikosti 1+3 v domech Zapletalova 257/14, Sionkova 1501/7 a Chrustova 263/14,
Objekt: Zapletalova 257/14, k.ú. Slezská Ostrava

01 - Byt č. 4 - Zapletalova 257/14, k.ú. Slezská Ostrava

KSO:

CC-CZ:

Datum: 12.06.2017

Místo:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JOROS s.r.o

IČ: 27775402

DIČ: CZ27775402

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

334 642,00

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
334 642,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
50 196,30

Cena s DPH

V CZK

384 838,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace volných bytů o velikosti 1+3 v domech Zapletalova 257/14, šionkova 1501/7 a Chrustova 263/14,

Objekt:

01 - Byt č. 4 - Zapletalova 257/14, k.ú. Slezská Ostrava

Místo:

Datum: 12.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: JOROS s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

334 642,00

HSV - Práce a dodávky HSV

83 081,79

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 703,72

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

51 771,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 569,00

997 - Přesun sutě

8 901,81

998 - Přesun hmot

1 135,52

PSV - Práce a dodávky PSV

251 010,21

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 178,41

721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

1 869,04

722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod

15 471,40

725 - Zdravotecnika - zařizovací předměty

14 034,38

741 - Elektroinstalace - silnoproud

35 957,11

762 - Konstrukce tesařské	25 701,21
763 - Konstrukce suché výstavby	3 834,94
766 - Konstrukce truhlářské	53 206,19
771 - Podlahy z dlaždic	15 993,76
775 - Podlahy skládané	32 860,59
776 - Podlahy povlakové	243,07
781 - Dokončovací práce - obklady	17 585,63
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 245,49
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	30 828,99
M - Práce a dodávky M	550,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace volných bytů o velikosti 1+3 v domech Zapletalova 257/14, Šionkova 1501/7 a Chrušstova 263/14

Objekt:

01 - Byt č. 4 - Zapletalova 257/14, k.ú. Slezská Ostrava

Místo:

Datum: 12.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: JOROS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

334 642,00

D HSV Práce a dodávky HSV

83 081,79

D 3 Světlé a kompletní konstrukce

6 703,72

1	K	310236251	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	7,000	272,50	1 907,50 CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	-------------------------

VV "zděň+ventilace koupelna, kuchyň" 3+2+2

2	K	317142221	Příklady nenosné přímé z párobetonu Ytong v přičkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,000	363,00	363,00 CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	-----------------------

3	K	340239233	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v přičkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 100 mm	m2	4,5	715,00	3 217,50 CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	-----	--------	-------------------------

VV "dveře tech. místnost" 0,6*2

VV "dveře kuchyň, pokoj" 0,6*2*2

VV " otvor kamna" 0,6*1,5

VV Součet

1,200
2,400
0,900
4,500

4	K	346244353	Oberzdívka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z párobetonových přesných příčkovek hladkých Ytong	m2	2,640	460,50	1 215,72 CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------------------------

VV 2*(1,5+0,7)*0,6

2,640

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				51 771,74	
5	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m ²	70,902	82,20	5 828,14 CS ÚRS 2015 01	
			"m.č.1" 2,553*4,15+0,7*0,45		10,910			
			"m.č.2" 4,42*4,15+0,4*2,6		19,383			
			"m.č.3" 2,13*4,15+0,7*0,45		9,155			
			"m.č.4" 1,7*4,2+2,75*1,5		11,265			
			"m.č.5" 0,9*1,3		1,170			
			"m.č.6" 1,55*2,63		4,077			
			"m.č.7" 4,2*3,36		14,112			
			"m.č.8" 1,3*0,8+0,3*0,7		0,830			
			Součet		70,902			
6	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	62,400	48,00	2 995,20 CS ÚRS 2017 01	
			"soc. zař." 15,52*5,7		21,220			
			"kuchyně" 0,6*(1,2+4,15)		3,210			
			"oprava omítek" 0,1*(70,9+213,4)		28,430			
			"nová omítka" 6*0,3*0,3+0,6*2*3*2+0,6*1,5*2		9,540			
			Součet		62,400			
7	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m ²	24,430	189,50	4 629,49 CS ÚRS 2015 01	
			"pod obklady" 24,43		24,430			
8	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m ²	8,000	389,00	3 112,00 CS ÚRS 2017 01	
9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m ²	9,200	156,00	1 435,20 CS ÚRS 2017 01	
			2*2*0,6*2+0,6*1,5*2+0,65*2*2		9,200			
11	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	12,500	269,50	3 368,75 CS ÚRS 2015 01	
			5*0,3*0,3*2		0,900			
			0,6*2*3*2		7,200			
			0,6*1,5*2		1,800			
			0,65*2*2		2,600			
			Součet		12,500			
12	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m ²	8,000	808,00	6 464,00 CS ÚRS 2017 01	

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
13	K 612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	10,000	115,50	1 155,00	CS ÚRS 2017 01
14	K 612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	213,381	62,10	13 250,96	CS ÚRS 2015 01
		"m.č. 1*2 (2,553+4,15)*2,8-0,8*2-1,8*1,5		33,237			
		"m.č. 2*2 (4,42+4,15)*2,8-3*0,8*2-1,8*1,5		40,492			
		"m.č. 3*2 (2,13+4,15)*2,8-0,8*2-0,6*1,5-0,6*2		31,468			
		"m.č. 4*2 (1,7+4,2)*2,8+2*(2,75+1,5)*2,8-3*0,8*2-3*0,6*2-0,6*1,5		47,540			
		"m.č. 5*2 (0,9+1,3)*(2,8-1,5)-0,6*2-0,4*1,5		3,920			
		"m.č. 6*2 (1,55+2,63)*(2,8-2)-2*0,6*-0,6*2		8,128			
		"m.č. 7*2 (4,2+3,36)*2,8-0,8*2-1,8*1,5		38,036			
		"m.č. 8*2 (1,3+0,8)*2,8-0,6*2		10,560			
		Součet		213,381			
15	K 642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	7,000	720,00	5 040,00	CS ÚRS 2015 01
16	M 553311130	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P	kus	3,000	627,00	1 881,00	CS ÚRS 2015 01
17	M 553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	4,000	653,00	2 612,00	CS ÚRS 2015 01
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 569,00	
18	K 952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	71,000	50,00	3 550,00	CS ÚRS 2015 01
19	K 952902039	Provedení úklidu společných prostor 1x denně	den	30,000	50,00	1 500,00	
20	K 962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	2,310	82,00	189,42	CS ÚRS 2015 01
		"Kuchyň 0,45*2,8		1,260			
		"vana 0,7*1,5		1,050			
		Součet		2,310			
21	K 965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	14,367	42,90	616,34	CS ÚRS 2015 01
		"Kuchyň 2,13*4,15 +0,4*0,7		9,120			
		"WC 0,9*1,3		1,170			
		"koupelna 1,55*2,63		4,077			
		Součet		14,367			
22	K 965081611	Odsekání soklíků rovných	m	15,560	25,00	389,00	CS ÚRS 2015 01

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		kuchyň 2(2,130+4,15)-0,6*0,8		11,160			
		WC 2(0,9+1,3)		4,400			
		Součet		15,560			
VV			m2	12,400	256,50	3 180,60 CS ÚRS 2015 01	
23	K 968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2					
VV		*9 ks celý byt		12,400			
VV		5*0,6*2+4*0,8*2		1,300	117,50	152,75 CS ÚRS 2015 01	
24	K 971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm		m2			
VV		*dveře tech. místnost		1,300			
VV		0,65*2		20,000	66,00	1 320,00 CS ÚRS 2015 01	
25	K 974031142	Vysekáni ryh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm		m			
VV		Vysekáni ryh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm		10,000	107,00	1 070,00 CS ÚRS 2015 01	
26	K 974031145	Vysekáni ryh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm		m			
VV		Odekáni a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2		16,500	117,50	1 938,75 CS ÚRS 2015 01	
27	K 978059541	*kuchyň 1,2*(1,5+3)		5,400			
VV		*koupelna 1,5*2*(1,5+2,6)-0,6*2		11,100			
VV		Součet		16,500			
28	K 985111111	Otlučení omítek stěn		m2			
VV		pod obklady		11,740	56,40	662,14 CS ÚRS 2017 01	
VV		*kuchyň 3,6*0,3+1,8*0,6		2,160			
VV		*koupelna 2*(1,55+2,63)*0,5-0,6*0,5		3,880			
VV		*wc 1,5*2*(0,9+1,3)-0,6*1,5		5,700			
VV		Součet		11,740			
D	997	Přesun sutě				8 901,81	
29	K 997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace		t	7,478	156,00	1 166,57 CS ÚRS 2015 01
30	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		t	7,478	253,00	1 891,93 CS ÚRS 2015 01
31	K 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		t	67,302	14,60	982,61 CS ÚRS 2015 01

Poznámku k položce
odvo do 10 km

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	997013831	7,478*9 Přepočtené koeficientem množství Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,478	650,00	4 860,70	CS ÚRS 2015 01
	D	998	Přesun hmot				1 135,52	
33	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4,533	250,50	1 135,52	CS ÚRS 2015 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				251 010,21	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 178,41	
34	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN ZK 3,038*1,17	m ²	4,208	178,00	749,02	
35	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN ZK 0,1*(2*(0,9+1,3)-0,6+2*(1,55+2,63)-0,6)	m ²	1,156	178,00	205,77	CS ÚRS 2017 01
36	K	711HZ5	Montáž pásky těsnicí	hod	1,000	200,00	200,00	
37	M	283552020	páska těsnící - ASCO-Dichtband-2000 120 mm x 10 m 1,156/0,1	m	11,560	82,00	947,92	
38	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	21,027	3,60	75,70	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 869,04	
39	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	8,000	7,80	62,40	CS ÚRS 2015 01
40	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	0,500	20,80	10,40	CS ÚRS 2015 01
41	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,000	211,50	211,50	CS ÚRS 2017 01
42	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	3,500	105,00	367,50	CS ÚRS 2015 01
43	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	2,500	149,00	372,50	CS ÚRS 2015 01
44	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	0,500	206,00	103,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	0,500	511,00	255,50 CS ÚRS 2015 01	
46	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 40	kus	3,000	50,20	150,60 CS ÚRS 2015 01	
47	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50	kus	2,000	55,60	111,20 CS ÚRS 2015 01	
48	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 100	kus	1,000	82,80	82,80 CS ÚRS 2015 01	
49	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	7,000	15,90	111,30 CS ÚRS 2015 01	
50	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	18,387	1,65	30,34 CS ÚRS 2017 01	
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 471,40								
51	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	17,000	43,30	736,10 CS ÚRS 2015 01	
52	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	2,000	295,50	591,00 CS ÚRS 2017 01	
53	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	40,000	165,00	6 600,00 CS ÚRS 2015 01	
54	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	3,000	220,00	660,00 CS ÚRS 2015 01	
55	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí izolace náleková MILRELOX PRO tl do 6 mm DN do 22 mm	m	43,000	50,10	2 154,30 CS ÚRS 2015 01	
56	K	722190401	Vyvedení a upevnění vypustku do DN 25	kus	10,000	151,50	1 515,00 CS ÚRS 2015 01	
57	K	722190991	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	52,80	105,60 CS ÚRS 2017 01	
58	K	722220111	Nástěnka K 247 pro výtokový ventil G 1/2	kus	6,000	142,00	852,00 CS ÚRS 2015 01	
59	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,000	286,00	286,00 CS ÚRS 2015 01	
60	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G do 3/4	kus	4,000	15,50	62,00 CS ÚRS 2015 01	
61	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4	kus	1,000	70,50	70,50 CS ÚRS 2015 01	
62	M	722-02	Kohout kulový R 250D-20	ks	1,000	267,00	267,00	
63	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	40,000	13,70	548,00 CS ÚRS 2015 01	
64	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	40,000	21,20	848,00 CS ÚRS 2015 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
65	K	998722201	Přesun hmot procentni pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	152,955	1,15	175,90	CS ÚRS 2017 01
								14 034,38
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					
66	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	148,00	148,00	CS ÚRS 2015 01
67	K	725112182	Kombi klozet s uspornou armaturou odpad svislý	soubor	1,000	3 260,00	3 260,00	CS ÚRS 2015 01
68	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	95,70	95,70	CS ÚRS 2015 01
69	K	725211603	Umyvadlo keramické převedené na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	1,000	960,00	960,00	CS ÚRS 2015 01
70	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	108,00	108,00	CS ÚRS 2017 01
71	K	725222116	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1700x700 mm	soubor	1,000	3 050,00	3 050,00	CS ÚRS 2015 01
72	K	725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	soubor	1,000	90,40	90,40	CS ÚRS 2015 01
73	M	551119820	ventil pračkový RIO 10794	kus	1,000	215,00	215,00	CS ÚRS 2015 01
74	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soubor	5,000	108,50	542,50	CS ÚRS 2015 01
75	M	551410400	ventil rohový mosazný 1TE66 DN 15 1/2"	kus	5,000	86,00	430,00	CS ÚRS 2015 01
76	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	54,40	163,20	CS ÚRS 2015 01
77	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové	soubor	1,000	1 260,00	1 260,00	CS ÚRS 2015 01
78	K	725822612	Baterie umyvadelové stojánkové pákové s výpusti	soubor	1,000	980,00	980,00	CS ÚRS 2015 01
79	K	725831313	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,000	1 430,00	1 430,00	CS ÚRS 2015 01
80	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduších	kus	3,000	9,50	28,50	CS ÚRS 2015 01
81	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000	187,50	187,50	CS ÚRS 2015 01
82	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	215,00	215,00	CS ÚRS 2015 01
83	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	540,00	540,00	CS ÚRS 2015 01
84	K	725980122	Revizní dvířka 15/30	kus	1,000	140,00	140,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	725980123	Dvířka vanová 30/30 plast	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2015 01
86	K	998725201	Přesun hmot procentni pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	139,938	0,29	40,58	CS ÚRS 2017 01
							35 957,11	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
87	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	40,000	20,46	818,40	CS ÚRS 2017 01
88	M	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	40,000	8,91	356,40	CS ÚRS 2015 01
89	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	135,000	16,17	2 182,95	CS ÚRS 2017 01
90	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	135,	10,42	1 406,3	CS ÚRS 2017 01
91	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	160,000	16,17	2 587,20	CS ÚRS 2017 01
92	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	160,000	16,94	2 710,	CS ÚRS 2017 01
93	K	741210099	Rozvodnice bytová montáž + dodávka skříně	kus	1,000	1 375,00	1 375,00	
94	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	13,000	70,40	915,20	CS ÚRS 2017 01
95	M	345355120	spínač jednopólový 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	7,000	55,61	389,24	CS ÚRS 2017 01
96	M	345355520	přepínač střídavý řazení 6 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	6,000	58,91	353,43	CS ÚRS 2017 01
97	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	23,000	70,40	1 619,20	CS ÚRS 2017 01
98	M	345551200	zásuvka 2násobná 16A Classic 3553-01289 bílá	kus	23,000	92,68	2 131,53	CS ÚRS 2017 01
99	K	741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	8,000	136,40	1 091,20	CS ÚRS 2017 01
100	M	35811501	Jistič 10A	ks	2,	73,95	147,91	
101	M	35811502	Jistič 16A	ks	6,000	70,61	423,6	
102	K	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	181,50	181,50	CS ÚRS 2017 01
103	M	358890560	chránič proudový 2pólový OFE-25-2-030AC typ AC	kus	1,000	736,36	736,36	CS ÚRS 2017 01
104	K	741370002	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	6,000	132,00	792,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
105	M	7410001	Svítlidlo (chodba, WC, koupelna, komora)	ks	6,000	275,00	1 650,00	
106	K	741371031	Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroji	kus	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2017 01
107	M	7410002	Svítlidlo zářivkové pod tlinku	kpl	1,000	462,00	462,00	
108	K	741379999	Výměna hlavního jističe za jednofázový, úprava elektroměrového rozvaděče, odpojení nočního tarifu	kpl	1,000	1 540,00	1 540,00	
109	K	741400001	Montáž trouby vestavné elektrické	ks	1,000	500,00	500,00	
110	M	741491	Vestavná trouba elektrická - provedení nerez	ks	1,000	4 120,00	4 120,00	
111	K	741400002	Montáž odsavače par (digestoř)	ks	1,000	200,00	200,00	
112	M	741492	Digestoř nerez s uhlíkovým filtrem	ks	1,000	2 255,00	2 255,00	
113	K	741810001	Revize oddělného místa elektřiny	kus	1,000	935,00	935,00	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k položce:</i> Výdrtování rozvaděče pro připojení jednofázového elektroměru dle podmínek ČEZ uvedení hodnoty hlavního jističe.</p>								
114	K	74195000	Demontáž elektroinstalace původní	kpl	1,000	550,00	550,00	
<p><i>Poznámka k položce:</i> vč. přímotopů</p>								
115	K	741999999	Ostatní práce elektro - neuvedené	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00	
116	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	342,449	5,00	1 712,24	CS ÚRS 2017 01
<p>D 762</p>								
<p>Konstrukce tesářské</p>								
117	K	762511246	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných	m2	55,500	409,00	22 699,50	CS ÚRS 2015 01
<p><i>"viz demontáž" 55,500</i></p>								
118	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	55,500	24,60	1 365,30	CS ÚRS 2015 01
<p><i>"pokoj 1,2,553*4,15+0,7*0,45</i></p>								
<p><i>"OP" 4,42*4,15+0,45*2,6</i></p>								
<p><i>"chodba" 1,7*4,2+2,55*1,5</i></p>								
<p>25 701,21</p>								

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		"pokoj Z" 4,2,3,36		14,112			
		Součet		55,500			
119	K 998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesarské v objektech v do 6 m	%	240,648	6,80	1 636,41	CS ÚRS 2017 01
						3 834,94	
D	763	Konstrukce suché výstavby	m	2,800	1 260,00	3 528,00	CS ÚRS 2017 01
120	K 763164541	SDK obklad tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5					
		Poznámka k položce: oplaštění kanalizační stoupačky					
121	K 998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	35,280	8,70	306,94	CS ÚRS 2017 01
						53 206,19	
D	766	Konstrukce truhlářské	kus	7,000	649,00	4 543,00	CS ÚRS 2015 01
122	K 766660001	Montáž dveřních křídel otvřavých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	1 260,00	3 780,00	CS ÚRS 2015 01
123	M 611601320	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 60x197 cm vč. kování	kus	3,000	1 960,00	5 880,00	CS ÚRS 2015 01
124	M 611607080	dveře vnitřní hladké zez/3 zasklené 80x197cm vč. kování	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	CS ÚRS 2015 01
125	M 611601920	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm vč. kování	kus	1,000	815,00	815,00	CS ÚRS 2017 01
126	K 766660021	Montáž dveřních křídel otvřavých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000			
127	M 2181001105	Protipožární dveře vchodové, odolnost EI,EW 30 DP3, 800 folie-dub včetně kování bezpečnostní zámeč	ks	1,000	5 400,00	5 400,00	
128	K 766691914	Vyřešení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	10,000	19,50	195,00	CS ÚRS 2015 01
129	K 766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	8,000	79,30	634,40	CS ÚRS 2015 01
130	M 611871160	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 62 cm š 10 cm	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2015 01
131	M 611871560	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 82 cm š 10 cm	kus	5,000	135,00	675,00	CS ÚRS 2015 01
132	K 766811199	D+M kuchyňská linka dl. 3000 mm - dle specifikace vč. dřezu	kus	1,000	28 000,00	28 000,00	
133	K 766812849	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 3 m	kus	1,000	259,00	259,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříň dvoukřídlových	Kus	3,000	126,00	378,00	CS ÚRS 2015 01
135	K	766825999	Demontáž truhlářských kci - ostatních (regály, prahy, garnýže..)	kpl	1,000	400,00	400,00	
136	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	526,794	1,00	526,79	CS ÚRS 2017 01
D 771				15 993,76				
137	K	771474111	Podlahy z dlaždic	m	15,110	71,90	1 086,41	CS ÚRS 2015 01
	VV		Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm					
	VV		kuchyně					
	VV		2*(4,15+2,13)-0,8		11,760			
	VV		*komora		3,350			
	VV		2*1,3+0,85+0,5-0,6		15,110			
	VV		Součet					
138	M	597613120	sokl keramický (barevné) 30 x 6 x 0,8 cm	kus	53,000	15,00	795,	CS ÚRS 2015 01
	VV		*15,11/0,3*1,05-52,885* 53		53,000			
139	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	13,858	296,00	4 101,97	CS ÚRS 2015 01
	VV		*kuchyně 2,13*4,15		8,840			
	VV		*koupelna* 1,155*2,630		3,038			
	VV		*WC* 0,9*1,3		1,170			
	VV		*komora*1,2*(0,85+0,5)/2		0,810			
	VV		Součet		13,858			
140	M	597611350	dlaždice keramické (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j.	m2	15,244	250,00	3 811,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		13,858*1,1*Přepočtené koeficientem množství		15,244			
141	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	5,018	9,40	47,17	CS ÚRS 2015 01
	VV		3,038+1,17+0,810		5,018			
142	K	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	5,018	51,90	260,43	CS ÚRS 2015 01
143	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	11,560	25,00	289,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		2*(2,63+1,55)-0,6+2*(0,9+1,3)-0,6		11,560			
144	K	771990112	Vyrovnání podkladu samoniveláční stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	13,858	196,00	2 716,17	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	771990191	příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m ²	41,574	48,00	1 995,55 CS ÚRS 2017 01	
			13,858*3 přepočtené koeficientem množství	%	151,027	5,90	891,06 CS ÚRS 2017 01	
146	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m				32 860,59	
D 775								
147	K	775411810	Podlahy skládané	m	55,566	7,30	405,63 CS ÚRS 2015 01	
			Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených					
			m.č. 1,2,4,7		12,006			
			2*(2,553+4,15)-0,8-0,6		15,640			
			2*(4,42+4,15)+2*0,45-3*0,8		14,200			
			2*(1,7+4,2)-3*0,6-2*0,8+2*(1,5+2,5)-0,6-2*0,8		13,720			
			2*(4,2+3,36)-0,6-0,8		55,566			
			Součet	m	57,566		49,90	2 872,54 CS ÚRS 2015 01
148	K	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva nebo plastu lepené					
			m.č. 1,2,4,7		13,506			
			2*(2,553+4,15)-0,8+2*0,45		15,640			
			2*(4,42+4,15)+2*0,45-3*0,8		14,100			
			2*(4,2+1,7)-3*0,8-2*0,6+2*(2,55+1,5)-2*0,8-0,6		14,320			
			2*(4,2+3,36)-0,8		57,566			
			Součet	kus	25,		37,00	925,
149	M	283741999	lišta podlahová soklová dl. 2,5 m vč. příslušenství	m ²	55,500	283,00	15 706,50 CS ÚRS 2015 01	
150	K	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových					
			"pokoj 1*2,553*4,15+0,7*0,45		10,910			
			"Op 4,42*4,15+0,45*2,6		19,513			
			"chodba 1,7*4,2+2,55*1,5		14,112			
			m.č. 7 4,2*3,36		55,500			
			Součet	m ²	61,		180,00	10 989,00 CS ÚRS 2015 01
151	M	611521240	parketa laminátová 7x192x1285 mm					
			55,5*1,1 přepočtené koeficientem množství	m ²	55,500		16,40	910,20 CS ÚRS 2015 01
152	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumicí pro plovoucí podlahy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	M	611553510	podložka (Mirelon) pěnova 3 mm 55,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m ²	56,610	10,00	566,10 CS ÚRS 2015 01	
154	K	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	‰	323,750	1,50	485,62 CS ÚRS 2017 01	
D 776								
155	K	776201814	Podlahy povlakové Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou m.č. 1,2,3,4,5,7,8 10,90+19,513+8,84+11,22+1,17+14,112+0,84	m ²	66,595	3,65	243,07 CS ÚRS 2017 01	
D 781								
156	K	781474114	Dokončovací práce - obklady Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem kuchyň 14,15+2*0,6)*0,6 "koupelna" 2*(1,55+2,63)*2-0,6*2 "wc" 1,5*2(0,9+1,3)-0,6*1,5 Součet obkladačky keramické 30 x 30 x 0,7 cm	m ²	24,430	386,00	9 429,98 CS ÚRS 2015 01	
157	M	597610200	24,43*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m ²	26,873	200,00	5 374,60 CS ÚRS 2015 01	
158	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m ² 3,21+5,7	m ²	8,910	31,20	277,99 CS ÚRS 2015 01	
159	K	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m ²	8,910	177,00	1 577,07 CS ÚRS 2015 01	
160	K	781491111	Plastové profily rohové kladené do malty	m	2,000	37,50	75,00 CS ÚRS 2015 01	
161	K	781493611	D+M Vanová dvířka plastová s rámem lepené	kus	1,000	150,00	150,00 CS ÚRS 2015 01	
162	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem 1,5*2*0,7	m	2,900	48,00	139,20 CS ÚRS 2015 01	
163	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	‰	170,238	3,30	561,79 CS ÚRS 2017 01	

17 585,63

243,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Círková soustava
D		783	Dokončovací práce - nátěry				1 245,49	
164	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m ²	1,225	38,80	47,29	CS ÚRS 2017 01
			včetně (2*2+0,90)*0,25		1,225			
165	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	6,600	45,20	298,32	CS ÚRS 2017 01
			"60*3*((2*2+0,6)*0,2)		2,760			
			-80*4*((2*2+0,8)*0,2)		3,840			
			Součet		6,600			
166	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	7,825	115,00	899,88	CS ÚRS 2017 01
			6,6+1,225		7,825			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				30 828,99	
167	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	313,708	15,00	4 705,62	CS ÚRS 2015 01
168	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m ²	71,000	15,20	1 079,20	CS ÚRS 2015 01
169	M	581248450	folie pro malířské potřeby zakryvací, PG 4022-20, 40μ, 4 x 5 m	m ²	71,	1,3	95,8	CS ÚRS 2015 01
170	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	100,	124,00	12 400,	CS ÚRS 2015 01
171	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m ²	313,7	12,00	3 764,50	CS ÚRS 2015 01
			viz pol. malby 313,708		313,708			
172	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	313,708	28,00	8 783,82	CS ÚRS 2015 01
			"m.č. 1.2,553*4,15+2*(2,553+4,15)*2,8		48,132			
			"m.č. 2. 4,42*4,15+0,4*2,6+2*(4,42+4,15)*2,8		67,375			
			"m.č. 3. 2,13*4,15 +2*(2,13+4,15)*2,8		44,008			
			"m.č. 4. 1,7*4,2+2,55*1,6+2*(1,7+4,2)*2,8+2*(2,55+1,6)*2,8		67,500			
			"m.č. 5. 0,9*1,3+2*(0,9+1,3)*(2,8-1,5)		6,890			
			"m.č. 6. 1,55*2,63+2*(1,55+2,63)*(2,8-2)		10,765			
			"m.č. 7. 4,2*3,36+2*(4,2+3,36)*2,8		56,448			
			"m.č. 8. 1,3*0,8+0,3*0,7+2*(1,3+0,8)*2,8		12,590			
			Součet		313,708			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	M		Práce a dodávky M				550,00	
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2017 01
173	K	220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	ks	1,000	200,00	200,00	
174	M	220001	Zvonek bytový - dodávka					
175	K	22099R	Ostatní pomocné práce slaboproud	kpl	1,000	200,00	200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava a modernizace volných bytů o velikosti 1+3 v domech Zapletalova 257/14 Sionkova 1501/7 a Chrustova 263/14,

Objekt:

01a - Plyn a ÚT - byt č. 4, ul. Zapletalova 257/14, k.ú. Slezská Ostrava

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 12.06.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 27775402

JOROS s.r.o

DIČ: CZ27775402

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

131 827,31

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
131 827,31

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
19 774,10

Cena s DPH

v CZK

151 601,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace vnitřních bytů o velikosti 1+3 v domech Zapletalova 257/14, Šionkova 1501/7 a Činurscova 263/14,

Objekt:

01a - Plyn a ÚT - byt č. 4, ul. Zapletalova 257/4, k.ú. Slezská Ostrava

Místo:

Datum: 12.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: JOROS s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

131 827,31

HSV - Práce a dodávky HSV

11 696,00

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

8 760,00

97 - Prorážení otvorů

2 936,00

PSV - Práce a dodávky PSV

120 131,31

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

24 308,77

730 - Ústřední vytápění

9 600,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

35 626,72

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

21 258,04

734 - Ústřední vytápění - armatury

6 784,24

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

18 298,34

783 - Nátěry

4 195,20

784 - Malby

60,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace volných bytů o velikosti 1+3 v domech Zapletalova 257/14, Šonkova 1501/7 a Chrustova 263/14,

Objekt:

01a - Plyn a ÚT - byt č. 4, ul. Zapletalova 257/4, k.ú. Slezská Ostrava

Místo:

Datum: 12.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

JOROS s.r.o

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

131 827,31

D HSV Práce a dodávky HSV 11 696,00

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 8 760,00

1 K 953802112R00 Montáž komínové vložky ohěbné 130 mm, do 10 m vč. vyčištění stávajícího průduchu m 6,000 1 460,00 8 760,00

D 97 Proražení otvorů 2 936,00

2 K 310235241RTZ Zazdívkový otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi kus 7,000 86,30 604,10

3 K 310235251RTZ Zazdívkový otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi kus 2,000 134,50 269,00

4 K 346244461R00 Zazdívkový rýh - potrubí m2 1,000 607,00 607,00

5 K 971033241R00 Vybourání otvor. zedí cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC kus 7,000 52,70 368,90

6 K 971033251R00 Vybourání otvor. zedí cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC kus 2,000 150,00 300,00

7 K 974031155R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm m 2,000 141,50 283,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	979081111R00	Odvoz suší a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,400	610,00	244,00	
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,400	650,00	260,00	CS ÚRS 2017 01
D PSV Práce a dodávky PSV 120 131,31								
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 24 308,77								
10	K	722160223R00	Potrubí z měd. trub vč.závěšů a zed.prací D 18/1,0	m	7,000	472,00	3 304,00	
11	K	722160225R00	Potrubí z měd. trub vč.závěšů a zed.prací D 22/1,0	m	8,000	643,00	5 144,00	
12	K	722160226R00	Potrubí z měd. trub vč.závěšů a zed.prací D 28/1,0	m	3,000	702,00	2 106,00	
13	K	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	1,000	395,00	395,00	
14	K	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	12,000	30,30	363,60	
15	K	723150368R00	Potrubí - ochranná trubka D40	m	2,000	480,00	960,00	
16	K	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	kus	1,000	1 116,00	1 116,00	
17	K	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1	kus	1,000	290,50	290,50	
18	K	723190202R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 15	kus	1,000	880,00	880,00	
19	K	723190203R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20	kus	1,000	1 002,00	1 002,00	
20	K	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpusťek DN 15	kus	1,000	235,00	235,00	
21	K	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpusťek DN 20	kus	1,000	263,00	263,00	
22	K	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,000	23,70	23,70	
23	K	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	19,000	19,80	376,20	
24	K	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,000	179,00	179,00	
25	K	723221112R00	Armatury s 1závitem-kohout kulový vzorkovací,G 1/2	kus	1,000	168,00	168,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	723239101R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závítky, G 1/2	Kus	1,000	64,60	64,60	
27	K	723239101RTZ	Montáž plynovodních armatur, 2 závítky, G 1/2 včetně kulového kohoutu	Kus	1,000	210,00	210,00	
28	K	723239102RTZ	Montáž plynovodních armatur, 2 závítky, G 3/4 včetně kulového kohoutu	Kus	1,000	320,00	320,00	
29	K	723239103RTZ	Montáž plynovodních armatur, 2 závítky, G 1 včetně kulového kohoutu	Kus	1,000	405,00	405,00	
30	K	725514801R00	Demontáž ohřevče plynového TUV, topička vč. kouřovodu	Kus	2,000	75,10	150,20	
31	K	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	Kus	1,000	77,60	77,60	
32	K	725619101	Montáž varné desky na zemní plyn	Kus	1,000	749,00	749,00	CS ÚRS 2017 01
33	M	5411102Z	Varná deska plynová provedení - sklo	Kus	1,000	4 660,00	4 660,00	
34	M	PK1	Kulový kohout DN15 - s integrovanou protipožární a nadprůtokovou pojistkou	Kus	1,000	165,00	165,00	
35	M	PK2	Ohebná pancéřovaná plynová hadice - 1 m	Kus	1,000	345,00	345,00	
36	M	PU1	Požární ucpávky pro potrubí 15-35, pěna	Kus	1,000	80,00	80,00	
37	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	240,324	1,15	276,37	CS ÚRS 2017 01
	D	730	Ústřední vytápění				9 600,00	
38	K	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci, revize komínu Topná zkouška, tlakové zk., zaregulování syst.	hod	24,000	200,00	4 800,00	
39	K	904 R03	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci Revize plynu, servis, uvedení kotle do provozu	hod	16,000	300,00	4 800,00	
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				35 626,72	
40	K	731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření	Kus	1,000	3 570,00	3 570,00	
41	M	Kot01	Plynový kotel kondenzační - 3,3-25,2 kW průtokový ohřev TUV (expanze,PV, čerpadlo):	Kus	1,000	22 700,00	22 700,00	
42	M	Kot03	Regulátor pro kond. kotel - nastavitelná teplota (dle vnitřní teploty)- kabeláž	Kus	1,000	620,00	620,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	Kot14	Základní sada odkouření pro koncentrický odvod spalin a přívod vzduchu z šachty DN80/125	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	
44	M	Kot15	Koleno 87° DN80/125	kus	1,000	550,00	550,00	
45	M	Kot18	Sada pro odvod spalin průřeznou trubkou DN83 vsazeno do komína, zděl. délka 12,5 m vč. vymezení kroužků	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	
46	M	Kot20	Odvod kondenzátu	kus	1,000	600,00	600,00	
47	M	Kot21	Dopojení TUV na stávající rozvody PPR20 vč. 12 vzdálenost dopojení cca 1m	kus	1,000	500,00	500,00	
48	K	998731201	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	342,400	4,05	1 386,72	
							21 258,04	
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	kus	14,000	75,30	1 054,20	
49	K	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	m	30,000	235,00	7 050,00	
50	K	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	35,000	274,00	9 590,00	
51	K	733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	8,000	308,00	2 464,00	
52	K	733161107R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	73,000	5,90	430,70	
53	K	733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu D 35	%	205,889	3,25	669,14	CS ÚRS 2017 01
54	K	9987333201	Přesun hmot procentu pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%				
							6 784,24	
D	734		Ústřední vytápění - armatury	kus	2,000	17,30	34,60	
55	K	734209102R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 3/8	kus	14,000	55,60	778,40	
56	K	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	2,000	69,70	139,40	
57	K	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4	kus	1,000	200,50	200,50	
58	K	734209114RT3	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4 včetně filtru	kus	2,000	217,50	435,00	
59	K	734231112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	2,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
60	K 734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí DN 10	Kus	2,000	133,00	266,00	
61	M H02	Termostatická hlavice, kapalinné čidlo M30x1,5	Kus	6,000	386,00	2 316,00	
62	M H03	Šroubení svorné Cu15	Kus	14,000	50,00	700,00	
63	M H04	Středová přípojovací garnitura pro napojení top. žebříků, vř. hlavice a plastové krytky	Kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
64	M H10	Uzatrací a regulační armatura (H-kus) rohová přípojení těles se spodním přípojením	Kus	6,000	140,00	840,00	
65	K 998734201	Přesun hmot procentni pro armatury v objektech v do 6 m	%	67,599	0,36	24,34	CS ÚRS 2017 01
							18 298,34
D 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa					
66	K 734209101R00	Montáž hlavíc TRV	Kus	7,000	17,30	121,10	
67	K 735000912R00	Vyregulování ventilů s termost. ovládaním	Kus	7,000	85,10	595,70	
68	K 735156910R00	Tlakové zkoušky otopných těles	Kus	7,000	93,30	653,10	
69	K 735159523R00	Montáž panel. těles, s odzduš.	Kus	6,000	452,00	2 712,00	
70	K 735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	Kus	1,000	247,00	247,00	
71	K 735191905R00	Odzdušnění otopných těles	Kus	7,000	17,10	119,70	
72	K 735191910R00	Napouštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	20,000	8,50	170,00	
73	M OT01	Ručníkový radiátor 1820/600 středové přípojení	Kus	1,000	2 400,00	2 400,00	
74	M OT07	Otopné těleso ocel. deskové 11/400/400 spodní přípojení, zabudovaný ventil	Kus	1,000	1 040,00	1 040,00	
75	M OT08	Otopné těleso ocel. deskové 22/600/600 spodní přípojení, zabudovaný ventil	Kus	1,000	1 470,00	1 470,00	
76	M OT09	Otopné těleso ocel. deskové 22/600/800 spodní přípojení, zabudovaný ventil	Kus	1,000	1 650,00	1 650,00	
77	M OT10	Otopné těleso ocel. deskové 22/600/1100 spodní přípojení, zabudovaný ventil	Kus	1,000	2 010,00	2 010,00	
78	M OT11	Otopné těleso ocel. deskové 22/600/1400 spodní přípojení, zabudovaný ventil	Kus	2,000	2 310,00	4 620,00	
79	K 998735201	Přesun hmot procentni pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	178,086	2,75	489,74	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		783	Nátěry				4 195,20	
80	K	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	92,000	45,60	4 195,20	
D		784	Malby				60,00	
81	K	784422371R00	Malba vápenná 2x, 1 barva, místn. do 3,8 m se začáštěním	m ²	1,000	60,00	60,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava a modernizace volných bytů o velikosti 1+3 v domech Zapletalova 257/14, Sionkova 1501/7 a Chrustova 263/14,
Objekt:

02 - Byt č. 4 - Sionkova 1501/7, k.ú. Slezská Ostrava

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

12.06.2017

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

JOROS s.r.o

IČ: 27775402
DIČ: CZ27775402

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

317 277,04

DPH základní
snižena

Základ daně
0,00
317 277,04

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
47 591,56

Cena s DPH

V CZK

364 868,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava a modernizace volných bytů o velikosti 1+3 v domech Zapletalova 257/14, Sionkova 1501/7 a Chrustova 263/14,

Objekt:

02 - Byt č. 4 - Sionkova 1501/7, k.ú. Slezská Ostrava

Místo:

Datum: 12.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: JOROS s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

317 277,04

HSV - Práce a dodávky HSV

83 285,86

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 152,72

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

50 719,19

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 490,49

997 - Přesun sutě

11 002,87

998 - Přesun hmot

920,59

PSV - Práce a dodávky PSV

233 441,18

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 178,41

713 - Izolace tepelné

2 375,75

721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

1 869,04

722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod

15 471,40

725 - Zdravotecnika - zařizovací předměty

14 034,38

741 - Elektroinstalace - silnoproud	34 340,11
762 - Konstrukce tesařské	10 129,99
763 - Konstrukce suché výstavby	3 834,94
766 - Konstrukce truhlářské	50 658,22
771 - Podlahy z dlaždic	15 835,04
775 - Podlahy skládané	34 758,19
776 - Podlahy povlakové	113,35
781 - Dokončovací práce - obklady	17 585,63
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 068,62
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	29 188,11
M - Práce a dodávky M	550,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	550,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace vnitřních bytů o velikosti 1+3 v domech Zapletalova 257/14, Sionkova 1501/7 a Chruštova 263/14.

Objekt

02 - Byt č. 4 - Sionkova 1501/7, k.ú. Slezská Ostrava

Místo:

Datum: 12.06.2017

Zadavatel:

JOROS s.r.o

Projektant:

Uchazeč:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

317 277,04

D HSV Práce a dodávky HSV

83 285,86

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

4 152,72

1 K 317142221 Překlady nenosné přímé z párobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm

Kus

1,000

363,00

363,00 CS ÚRS 2015 01

2 K 340239233 Zazdívkva otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 100 mm

m2

3,600

715,00

2 574,00 CS ÚRS 2015 01

VV "dveře techn. místnost" 0,6*2

1,200

2,400

VV "dveře kuchyň, pokoj" 0,6*2*2

3,600

Součet

m2

2,640

460,50

1 215,72 CS ÚRS 2015 01

3 K 346244353 Obezdvka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z párobetonových přesných příčkových hladkých Ytong

VV 2* (1,5+0,7)*0,6

2,640

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

m2

70,902

82,20

50 719,19

4 K 611325421

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%

5 828,14 CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			*m.č.:1*2,553*4,15+0,7*0,45		10,910			
			*m.č.:2*4,42*4,15+0,4*2,6		19,383			
			*m.č.:3*2,13*4,15+0,7*0,45		9,155			
			*m.č.:4*1,7*4,2+2,75*1,5		11,265			
			*m.č.:5*0,9*1,3		1,170			
			*m.č.:6*1,55*2,63		4,077			
			*m.č.:7*4,2*3,36		14,112			
			*m.č.:8*1,3*0,8*0,3*0,7		0,830			
			Součet		70,902			
5	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	100,660	48,00	4 831,68 CS ÚRS 2017 01	
			70,902*0,1+24,43+47,056+120,839*0,1+10		100,660			
6	K	612135001	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	24,430	189,50	4 629,49 CS ÚRS 2015 01	
			pod obklady 24,43		24,430			
7	K	612135101	Hrubá vyplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	8,000	389,00	3 112,00 CS ÚRS 2017 01	
8	K	612142001	Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,400	156,00	1 154,40 CS ÚRS 2017 01	
			2*2*0,6*2+0,65*2*2		7,400			
9	K	612311131	Potážení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	47,056	102,50	4 823,24 CS ÚRS 2017 01	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			OP+chodba 47,056		47,056			
10	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	35,815	269,50	9 652,14 CS ÚRS 2015 01	
			0,6*2*2*2		4,800			
			0,65*2*2		2,600			
			kuchyň 31,625-0,6*(4,15+1,2)		28,415			
			Součet		35,815			
11	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	8,000	808,00	6 464,00 CS ÚRS 2017 01	
12	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	120,8391	62,10	7 504,10 CS ÚRS 2015 01	
			*m.č.:1*2*(2,553+4,15)*2,8-1,8*1,5-0,8*2		33,237			
			*m.č.:3*2*(2,13+4,15)*2,8-1,45*2-0,6*1,5-0,6*2-0,6*(4,15+1,2)		26,958			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"m.č. 5" 2*(0,9+1,3)*(2,8-1,5)-0,6*2-0,4*1,5		3,920			
			"m.č. 6" 2*(1,55+2,63)*(2,8-2)-2*0,6*0,6*2		8,128			
			"m.č. 7" 2*(4,2+3,36)*2,8-0,8*2-1,8*1,5		38,036			
			"m.č. 8" 2*(1,3+0,8)*2,8-0,6*2		10,560			
			Součet		120,839			
13	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m ²	kus	2,000	720,00	1 440,00 CS ÚRS 2015 01	
14	M	553311130	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P	kus	1,000	627,00	627,00 CS ÚRS 2015 01	
15	M	553311580	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P- vstupní dveře	kus	1,000	653,00	653,00 CS ÚRS 2017 01	
							16 490,49	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m ²	71,000	50,00	3 550,00 CS ÚRS 2015 01	
16	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	den	30,000	50,00	1 500,00	
17	K	952902039	Provedení úklidu společných prostor 1x denně	m ²	1,050	82,00	86,10 CS ÚRS 2015 01	
18	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m ²	1,050			
	VV		"vana" 0,7*1,5	m ²	14,367	42,90	616,34 CS ÚRS 2015 01	
19	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m ²	m ²	9,120			
	VV		"kuchyň" 2,13*4,15 +0,4*0,7		1,170			
	VV		"wc" 0,9*1,3		4,077			
	VV		"koupelna" 1,55*2,63		14,367			
	VV		Součet	m	15,560			
					15,560	25,00	389,00 CS ÚRS 2015 01	
20	K	965081611	Odtěkáni soklíků rovných	m	11,160			
	VV		"kuchyň" 2*(2,130+4,15)-0,6-0,8		4,400			
	VV		"WC" 2*(0,9+1,3)		15,560			
	VV		Součet	m ²	5,600	256,50	1 436,40 CS ÚRS 2015 01	
21	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	5,600			
	VV		"technická místnost, kuchyň,pokoji, vstup"		5,600			
	VV		2*0,6*2+2*0,8*2		1,300	117,50	152,75 CS ÚRS 2015 01	
22	K	971033631	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném pl do 4 m ² na MVC nebo MV tl do 150 mm	m ²	1,300			
	VV		"dveře tech. místnost"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			0,65*2		1,300			
23	K	974031142	Vysekání ryh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	20,000	66,00	1 320,00	CS ÚRS 2015 01
24	K	974031145	Vysekání ryh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm	m	10,000	107,00	1 070,00	CS ÚRS 2015 01
25	K	978059541	Odsekání a odebrání obkládků stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m ²	m ²	31,625	117,50	3 715,94	CS ÚRS 2015 01
			kuchyně 1,5(4,15+1,5+2,1-0,6)		10,725			
			*koupelna 2*2*(1,5+2,6)-0,6*2		15,200			
			*WC 1,5*2*(0,9+1,3)-0,6*1,5		5,700			
			Součet		31,625			
26	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m ²	47,056	56,40	2 653,96	CS ÚRS 2017 01
			pokoj 2+0P strukturovaná omítka 2,8(4,15+2+4,42+2*0,45)-0,6*2-1,45*2-2,8*(2*(4,2+1,7)-0,9*2-2*0,6*2-0,8*2-1,5*0,9)		47,056			
D	997		Přesun sutě				11 002,87	
27	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	9,243	156,00	1 441,91	CS ÚRS 2015 01
28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	9,243	253,00	2 338,48	CS ÚRS 2015 01
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	83,187	14,60	1 214,53	CS ÚRS 2015 01
			Poznámka k položce: odvoz do 10 km		83,187			
			9,243*9*Přepočtené koeficientem množství		9,243	650,00	6 007,95	CS ÚRS 2015 01
30	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	9,243	650,00	6 007,95	CS ÚRS 2015 01
D	998		Přesun hmot				920,59	
31	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,675	250,50	920,59	CS ÚRS 2015 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				233 441,18	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 178,41	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
32	K	711193121	izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší AQUAFIN ZK	m ²	4,208	178,00	749,02	
	VV		3,038*1,17		4,208			
33	K	711193131	izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší AQUAFIN ZK	m ²	1,156	178,00	205,77	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,1*(2*(0,9+1,3)-0,6+2*(1,55+2,63)-0,6)		1,156			
34	K	711H2S	Montáž pásky těsnicí	hod	1,000	200,00	200,00	
35	M	283552020	páska těsnicí - ASO-Dichtband-2000 120 mm x 10 m	m	11,560	82,00	947,92	
	VV		1,156/0,1		11,560			
36	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	21,027	3,60	75,70	
	D	713	Izolace tepelné				2 375,75	
37	K	713110851	Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m ²	53,375	35,00	1 868,13	CS ÚRS 2017 01
	VV		dekorální stropnice z EPS		8,840			
	VV		*Ku*2,13*4,15		19,513			
	VV		**OP*4,42*4,15+2,6*0,45		25,022			
	VV		*pok1,2*4,15+2,553+0,7*0,45+4,2*3,36		53,375			
	VV		Součet		19,524			
38	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m ²	19,524	26,00	507,62	CS ÚRS 2017 01
	VV		4,42*2,8+2,553*2,8		19,524			
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 869,04	
39	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	8,000	7,80	62,40	CS ÚRS 2015 01
40	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	0,500	20,80	10,40	CS ÚRS 2015 01
41	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,000	211,50	211,50	CS ÚRS 2017 01
42	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	3,500	105,00	367,50	CS ÚRS 2015 01
43	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	2,500	149,00	372,50	CS ÚRS 2015 01
44	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70	m	0,500	206,00	103,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
45	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	0,500	511,00	255,50	CS ÚRS 2015 01
46	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	50,20	150,60	CS ÚRS 2015 01
47	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	55,60	111,20	CS ÚRS 2015 01
48	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	82,80	82,80	CS ÚRS 2015 01
49	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	7,000	15,90	111,30	CS ÚRS 2015 01
50	K	998721201	Přesun hmot procentni pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	18,387	1,65	30,34	CS ÚRS 2017 01
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							15 471,40	
51	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	17,000	43,30	736,10	CS ÚRS 2015 01
52	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	2,000	295,50	591,00	CS ÚRS 2017 01
53	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	40,000	165,00	6 600,00	CS ÚRS 2015 01
54	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	3,000	220,00	660,00	CS ÚRS 2015 01
55	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí izolace nápleková MIRELON PRO tl do 6 mm DN do 22 mm	m	43,000	50,10	2 154,30	CS ÚRS 2015 01
56	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	10,000	151,50	1 515,00	CS ÚRS 2015 01
57	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	52,80	105,60	CS ÚRS 2017 01
58	K	722220111	Nástěnka K 247 pro výtokový ventil G 1/2	kus	6,000	142,00	852,00	CS ÚRS 2015 01
59	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,000	286,00	286,00	CS ÚRS 2015 01
60	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G do 3/4	kus	4,000	15,50	62,00	CS ÚRS 2015 01
61	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4	kus	1,000	70,50	70,50	CS ÚRS 2015 01
62	M	722-02	Kohout kulový R 250D-20	ks	1,000	267,00	267,00	
63	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	40,000	13,70	548,00	CS ÚRS 2015 01
64	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	40,000	21,20	848,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
65	K	998722201	Presun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	152,955	1,15	175,90	CS ÚRS 2017 01
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							14 034,38	
66	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	148,00	148,00	CS ÚRS 2015 01
67	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	1,000	3 260,00	3 260,00	CS ÚRS 2015 01
68	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	95,70	95,70	CS ÚRS 2015 01
69	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	1,000	960,00	960,00	CS ÚRS 2015 01
70	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	108,00	108,00	CS ÚRS 2017 01
71	K	725222116	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1700x700 mm	soubor	1,000	3 050,00	3 050,00	CS ÚRS 2015 01
72	K	725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	soubor	1,000	90,40	90,40	CS ÚRS 2015 01
73	M	551119820	ventil pračkový RIO 10794	kus	1,000	215,00	215,00	CS ÚRS 2015 01
74	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soubor	5,000	108,50	542,50	CS ÚRS 2015 01
75	M	551410400	ventil rohový mosazný ITE66 DN 15 1/2-	kus	5,000	86,00	430,00	CS ÚRS 2015 01
76	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	54,40	163,20	CS ÚRS 2015 01
77	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové	soubor	1,000	1 260,00	1 260,00	CS ÚRS 2015 01
78	K	725822612	Baterie umyvadelové stojánkové pákové s výpusti	soubor	1,000	980,00	980,00	CS ÚRS 2015 01
79	K	725831313	Baterie vanová nástěnná páková s přísušenkou a pohyblivým držákem	soubor	1,000	1 430,00	1 430,00	CS ÚRS 2015 01
80	K	725860811	Demontáž uzávěří zápachu jednoduchých	kus	3,000	9,50	28,50	CS ÚRS 2015 01
81	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000	187,50	187,50	CS ÚRS 2015 01
82	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezu DN 40/50	kus	1,000	215,00	215,00	CS ÚRS 2015 01
83	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	540,00	540,00	CS ÚRS 2015 01
84	K	725980122	Revizní dvířka 15/30	kus	1,000	140,00	140,00	CS ÚRS 2017 01

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K 725980123	Dvířka vanová 30/30 plast	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2015 01
86	K 998725201	přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	139,938	0,29	40,58	CS ÚRS 2017 01
34 340,11							
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
87	K 741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	40,000	20,46	818,40	CS ÚRS 2017 01
88	M 345715190	Krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem K068	kus	40,000	8,91	356,40	CS ÚRS 2015 01
89	K 741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	135,000	16,17	2 182,95	CS ÚRS 2017 01
90	M 341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	135,000	10,42	1 406,30	CS ÚRS 2017 01
91	K 741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	160,000	16,17	2 587,20	CS ÚRS 2017 01
92	M 341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	160,000	16,94	2 710,40	CS ÚRS 2017 01
93	K 741210099	Rozvodnice bytová montáž + dodávka skříně	kus	1,000	1 375,00	1 375,00	
94	K 741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	13,000	70,40	915,20	CS ÚRS 2017 01
95	M 345355120	spínač jednopólový 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	7,000	55,61	389,24	CS ÚRS 2017 01
96	M 345355520	přepínač střídavý řazení 6 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	6,000	58,91	353,43	CS ÚRS 2017 01
97	K 741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	23,000	70,40	1 619,20	CS ÚRS 2017 01
98	M 345551200	zásuvka 2násobná 16A Classic 3553-01289 bílá	kus	23,000	92,68	2 131,53	CS ÚRS 2017 01
99	K 741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříně	kus	8,000	136,40	1 091,20	CS ÚRS 2017 01
100	M 35811501	Jistič 10A	ks	2,000	73,95	147,91	
101	M 35811502	Jistič 16A	ks	6,000	70,61	423,65	
102	K 741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříně	kus	1,000	181,50	181,50	CS ÚRS 2017 01
103	M 358890560	chránič proudový 2pólový OFE-25-2-030AC typ AC	kus	1,000	736,36	736,36	CS ÚRS 2017 01
104	K 741370002	Montáž svítilno žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	6,000	132,00	792,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
105	M	7410001	svítidlo (chodba, WC, koupelna, komora)	ks	6,000	275,00	1 650,00	
106	K	741371031	Montáž svítidla zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj	kus	1,000	165,00	165,00 CS ÚRS 2017 01	
107	M	7410002	Svítidlo zářivkové pod linku	ks	1,000	462,00	462,00	
108	K	741400001	Montáž trouby vestavné elektrické	ks	1,000	500,00	500,00	
109	M	741491	Vestavní trouba elektrická - provedení nerez	ks	1,000	4 120,00	4 120,00	
110	K	741400002	Montáž odsavače par (digestoř)	ks	1,000	200,00	200,00	
111	M	741492	Digestoř nerez s uhlíkovým filtrem	ks	1,000	2 255,00	2 255,00	
112	K	741810001	Revíze odběrného místa elektřiny	kus	1,000	935,00	935,00 CS ÚRS 2017 01	
<p>P Poznámka k položce Vydátování rozvaděče pro připojení jednofázového jednofázového elektroměru dle podmínek ČEZ, uvedení hodnoty hlavního jističe.</p>								
113	K	74195000	Demontáž elektroinstalace původní	kpl	1,000	550,00	550,00	
114	K	741999999	Ostatní práce elektro - neuvedené	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00	
115	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	327,049	5,00	1 635,24 CS ÚRS 2017 01	
<p>D 762 Konstrukce tesářské</p>								
116	K	762511246	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných	m2	21,875	409,00	8 946,88 CS ÚRS 2015 01	
<p>VV "viz demontáž" 21,875</p>								
117	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	21,875	24,60	538,13 CS ÚRS 2015 01	
<p>VV "pokoj 1*2,553*4,15+0,7*0,45</p>								
<p>VV "chodba" 1,7*4,2+2,55*1,5</p>								
<p>VV Součet</p>								
118	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesářské v objektech v do 6 m	%	94,850	6,80	644,98 CS ÚRS 2017 01	
<p>D 763 Konstrukce suché výstavby</p>								
							3 834,94	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	763164541	SPK obklad tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	2,800	1 260,00	3 528,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: opíštění kanalizační stoupačky					
120	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	35,280	8,70	306,94	CS ÚRS 2017 01
	D	766	Konstrukce truhlářské	m ²	3,700	116,50	431,05	CS ÚRS 2017 01
121	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m ²	3,700	116,50	431,05	CS ÚRS 2017 01
			*chodba 2+1,7					
122	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	6,000	649,00	3 894,00	CS ÚRS 2015 01
123	M	611601320	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 60x197 cm vč. kování	kus	3,000	1 260,00	3 780,00	CS ÚRS 2015 01
124	M	611607080	dveře vnitřní hladké zez/3 zasklené 80x197cm vč. kování	kus	2,000	1 960,00	3 920,00	CS ÚRS 2015 01
125	M	611601920	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm vč. kování	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	CS ÚRS 2015 01
128	K	766691914	Vyřešení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m ²	kus	9,000	19,50	175,50	CS ÚRS 2015 01
129	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	6,000	79,30	475,80	CS ÚRS 2015 01
130	M	611871160	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 62 cm š 10 cm	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2015 01
131	M	611871560	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 82 cm š 10 cm	kus	3,000	135,00	405,00	CS ÚRS 2015 01
178	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	79,30	79,30	CS ÚRS 2017 01
132	M	611871810	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 92 cm š 15 cm	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2017 01
126	K	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	815,00	815,00	CS ÚRS 2017 01
127	M	611656030	dveře vchodové požárně odolné, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k položce včetně bezpečnostního kování					
133	K	766811199	D+M kuchyňská linka dl. 3000 mm - dle specifikace vč. dřezu	kus	1,000	28 000,00	28 000,00	

50 658,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	766812850	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 5 m	kus	1,000	259,00	259,00	
135	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	2,000	126,00	252,00	CS ÚRS 2015 01
136	K	766825999	Demontáž truhlářských kci - ostatních (regály, prahy, garnýže..)	kpl	1,000	400,00	400,00	
137	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	501,567	1,00	501,57	CS ÚRS 2017 01
							15 835,04	
			Podlahy z dlaždic					
138	K	771474111	Montáž sokliků z dlaždic keramických rovných flexibilitní lepidlo v do 65 mm	m	13,860	71,90	996,53	CS ÚRS 2015 01
			kuchyň		10,510			
			2*(4,15+2,13)-0,6-1,45		3,350			
			"komora"		13,860			
			2*1,3+0,85+0,5-0,6		49,000	15,00	735,00	CS ÚRS 2015 01
			Součet					
139	M	597613120	sokl keramický (barevné) 30 x 6 x 0,8 cm	m ²	49,000		4 101,97	CS ÚRS 2015 01
			"1,386/0,3*1,05=48,51" 49		13,858	296,00		
			Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilitním lepidlem do 12 ks/m ²		8,840			
			"Kuchyň" 2,13*4,15		3,038			
			"koupelna" 1,155*2,630		1,170			
			"WC" 0,9*1,3		0,810			
			"komora" 1,2*(0,85+0,5)/2		13,858			
			Součet		15,244	250,00	3 811,00	CS ÚRS 2015 01
141	M	597613350	dlaždice keramické (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j.	m ²	15,244		47,17	CS ÚRS 2015 01
			13,858*1,1 přepočtené koeficientem množství		5,018	9,40		
142	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m ²	m ²	5,018		260,43	CS ÚRS 2015 01
			3,038+1,17+0,810		5,018	51,90		
143	K	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m	11,560	25,00	289,00	CS ÚRS 2015 01
			Podlahy spárování silikonem		11,560			
144	K	771591115	2*(2,63+1,55)-0,6+2*(0,9+1,3)-0,6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
145	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m ²	13,858	196,00	2 716,17	CS ÚRS 2017 01
146	K	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m ²	41,574	48,00	1 995,55	CS ÚRS 2017 01
			13,858*3 Přepočtené koeficientem množství		41,574			
147	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	149,528	5,90	882,22	CS ÚRS 2017 01
D 775								
Podlahy skládané								
148	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	55,566	7,30	405,63	CS ÚRS 2015 01
			m.č. 1,2,4,7		12,006			
			2*(2,553+4,15)-0,8-0,6		15,640			
			2*(4,42+4,15)+2*0,45-3*0,8		14,200			
			2*(1,7+4,2)-3*0,6-2*0,8+2*(1,5+2,5)-0,6-2*0,8		13,720			
			2*(4,2+3,36)-0,6-0,8		55,566			
			Součet		57,566			
149	K	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva nebo plastu lepené	m	57,566	49,90	2 872,54	CS ÚRS 2015 01
			"pokoj 1,2,OP,Cho"		13,506			
			2*(2,553+4,15)-0,8+2*0,45		15,640			
			2*(4,42+4,15)+2*0,45-3*0,8		14,100			
			2*(4,2+1,7)-3*0,8-2*0,6+2*(2,55+1,5)-2*0,8-0,6		14,320			
			2*(4,2+3,36)-0,8		57,566			
			Součet		57,566			
150	M	283741999	lišta podlahová soklová dl. 2,5 m vč. příslušenství	kus	25,	37,00	925,	
151	K	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m ²	55,500	283,00	15 706,50	CS ÚRS 2015 01
			"pokoj 1,2,553+4,15+0,7*0,45		10,910			
			"OP" 4,42*4,15+0,45*2,6		19,513			
			"chodba" 1,7*4,2+2,55*1,5		10,965			
			"pokoj 2" 4,2*3,36		14,112			
			Součet		55,500			
152	M	611521240	parketa laminátová 7x192x1285 mm	m ²	61,050	180,00	10 989,00	CS ÚRS 2015 01
			55,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství		61,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	775541811	Demontáž podlah plovoucích laminátových lepených do suti "OP+POK2" 4,42*4,15+0,45*2,6+3,36*4,2	m2	33,625	55,60	1 869,55	CS ÚRS 2017 01
154	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumičí pro plovoucí podlahy	m2	55,500	16,40	910,20	CS ÚRS 2015 01
155	M	611553510	podložka (Mirelon) pěnová 3 mm 55,5*1,02 přepočtené koeficientem množství	m2	56,610	10,00	566,10	CS ÚRS 2015 01
156	K	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%	342,445	1,50	513,67	CS ÚRS 2017 01
	D	776	Podlahy povlakové				113,35	
157	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou "KU, CHO, POK" 4,15*2,13+4,15*2,553+0,4*0,7+4,2*1,7+4,2	m2	31,054	3,65	113,35	CS ÚRS 2017 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				17 585,63	
158	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem "Kuchyně" (4,15+2*0,6)*0,6 "koupelna" 2*(1,55+2,63)*2*0,6*2 "wc" 1,5*2*(0,9+1,3)*0,6*1,5 Součet	m2	24,430	386,00	9 429,98	CS ÚRS 2015 01
159	M	597610200	obkladačky keramické 30 x 30 x 0,7 cm 24,43*1,1 přepočtené koeficientem množství	m2	26,873	200,	5 374,60	CS ÚRS 2015 01
160	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 3,21+5,7	m2	8,910	31,20	277,99	CS ÚRS 2015 01
161	K	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	8,910	177,00	1 577,07	CS ÚRS 2015 01
162	K	781491111	Plastové profily rohové kladené do malty	m	2,000	37,50	75,00	CS ÚRS 2015 01
163	K	781493611	D+M Vanová dvířka plastová s rámem lepené	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2015 01
164	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	2,900	48,00	139,20	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1,5*2*0,7		2,900			
165	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v úř. b. m	%	170,238	3,30	561,79	CS ÚRS 2017 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 068,62	
166	K	783301311	Odmašnění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	4,720	38,60	182,19	CS ÚRS 2017 01
			*60*2*((2*2+0,6)*0,2)		1,840			
			*80*3*((2*2+0,8)*0,2)		2,880			
			Součet		4,720			
167	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,145	45,20	96,95	CS ÚRS 2017 01
			60(2*2+0,6)*0,2		0,920			
			90(2*2+0,9)*0,25		1,225			
			Součet		2,145			
168	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,865	115,00	789,48	CS ÚRS 2017 01
			4,72*2,145		6,865			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				29 188,11	
169	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	204,316	15,00	3 064,74	CS ÚRS 2015 01
			*m.č. 1*2,553*4,15+2*(2,553+4,15)*2,8		48,132			
			m.č. 2 4,42*4,15		18,343			
			m.č. 3 2,13*4,15 +2*(2,13+4,15)*2,8		44,008			
			m.č. 4 1,7*4,2		7,140			
			m.č. 5 0,9*1,3+2*(0,9+1,3)*(2,8-1,5)		6,890			
			m.č. 6 1,55*2,63+2*(1,55+2,63)*(2,8-2)		10,765			
			m.č. 7 4,2*3,36+2*(4,2+3,36)*2,8		56,448			
			m.č. 8 1,3*0,8+0,3*0,7+2*(1,3+0,8)*2,8		12,590			
			Součet		204,316			
170	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	71,000	15,20	1 079,20	CS ÚRS 2015 01
171	M	581248450	folie pro malířské potřeby zakryvací, PG 4022-20, 40µ, 4 x 5 m	m2	71,000	1,35	95,85	CS ÚRS 2015 01
172	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	100,000	124,00	12 400,00	CS ÚRS 2015 01

Př Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
173	K 784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	313,708	12,00	3 764,50	CS ÚRS 2015 01
	vv	"viz pol. malby" 313,708		313,708			
174	K 784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	313,708	28,00	8 783,82	CS ÚRS 2015 01
	vv	"m.č. 1*2,553*4,15+2*(2,553+4,15)*2,8		48,132			
	vv	"m.č. 2* 4,42*4,15+0,4*2,6+2*(4,42+4,15)*2,8		67,375			
	vv	"m.č. 3* 2,13*4,15 +2*(2,13+4,15)*2,8		44,008			
	vv	"m.č. 4* 1,7*4,2+2,55*1,6+2*(1,7+4,2)*2,8+2*(2,55+1,6)*2,8		67,500			
	vv	"m.č. 5* 0,9*1,3+2*(0,9+1,3)*(2,8-1,5)		6,890			
	vv	"m.č. 6* 1,55*2,63+2*(1,55+2,63)*(2,8-2)		10,765			
	vv	"m.č. 7* 4,2*3,36+2*(4,2+3,36)*2,8		56,448			
	vv	"m.č.8* 1,3*0,8-0,3*0,7+2*(1,3+0,8)*2,8		12,590			
	vv	Součet		313,708			
D M		Práce a dodávky M				550,00	
D 22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				550,00	
175	K 220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2017 01
176	M 220001	Zvonek bytový - dodávka	ks	1,000	200,00	200,00	
177	K 22099R	Ostatní pomocné práce slaboproud	kpl	1,000	200,00	200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava a modernizace volných bytů o velikosti 1+3 v domech Zapletalova 257/14, Sionkova 1501/7 a Chrustova 263/14,

Objekt:

02a - Plyn a ÚT, byt č.4, ul. Sionkova 1501/7, k.ú. Slezská Ostrava

CC-CZ:

12.06.2017

Datum:

IČ:

27775402

DIČ:

CZ27775402

DIČ:

IČ:

DIČ:

KSO:

Místo:

Zadavatel.

Uchazeč:

JOROS s.r.o

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

1227 790,43

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
0,00	21,00%	0,00
1227 790,43	15,00%	19 168,56

DPH základní

snížená

v CZK

146 958,99

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace volných bytů o velikosti 1+3 v domech Zapletalova 257/14, Sionkova 1501/7 a Chrustova 263/14

Objekt

02a - Plyn a ÚT, byt č.4, ul. Sionkova 1501/7, k.ú. Slezská Ostrava

Místo:

Datum: 12.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: JOROS s.r.o

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 127 790,43

HSV - Práce a dodávky HSV 11 696,00

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 8 760,00

97 - Prorážení otvorů 2 936,00

PSV - Práce a dodávky PSV 116 094,43

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 20 545,49

730 - Ústřední vytápění 9 600,00

731 - Kotelny 35 626,72

733 - Rozvod potrubí 21 258,04

734 - Armatury 6 784,24

735 - Otopná tělesa 18 298,34

783 - Nátěry 3 921,60

784 - Malby 60,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace volných bytů o velikosti 1+3 v domech Zapletalova 257/14, Sionkova 1501/7 a Chrustova 263/14,

Objekt:

02a - Plyn a ÚT, byt č.4, ul. Sionkova 1501/7, k.ú. Slezská Ostrava

Místo:

Datum: 12.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: JOROS s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

127 790,43

D HSV Práce a dodávky HSV 11 696,00

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 8 760,00

1 K 95380212R00 Montáž komínové vložky ohebné 130 mm, do 10 m vč. vyčištění stávajícího průduchu 6,000 1 460,00 8 760,00

D 97 Prorážení otvorů 2 936,00

2 K 310235241RT2 Zazdívká otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi 7,000 86,30 604,10

3 K 310235251RT2 Zazdívká otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi 2,000 134,50 269,00

4 K 346244461R00 Zazdívká rýh - potrubí m2 1,000 607,00 607,00

5 K 971033241R00 Vybourání otv. zedí cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC kus 7,000 52,70 368,90

6 K 971033251R00 Vybourání otv. zedí cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC kus 2,000 150,00 300,00

7 K 974031155R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm m 2,000 141,50 283,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,400	610,00	244,00	
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,400	650,00	260,00	CS ÚRS 2017 01
116 094,43								
Práce a dodávky PSV								
D 20 545,49								
D		723	Zdravotecnika - vnitřní plynovod				944,00	
10	K	722160223R00	Potrubí z měd. trub vč. závěsů a zed. prací D 18/1,0	m	2,000	472,00	643,00	
11	K	722160225R00	Potrubí z měd. trub vč. závěsů a zed. prací D 22/1,0	m	10,000	643,00	6 430,00	
12	K	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	1,000	395,00	395,00	
13	K	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	40,000	30,30	1 212,00	
14	K	723150368R00	Potrubí - ochranná trubka D40	m	2,000	480,00	960,00	
15	K	723190202R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 15	kus	1,000	880,00	880,00	
16	K	723190203R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20	kus	1,000	1 002,00	1 002,00	
17	K	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpusťek DN 15	kus	1,000	235,00	235,00	
18	K	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpusťek DN 20	kus	1,000	263,00	263,00	
19	K	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,000	23,70	23,70	
20	K	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	13,000	19,80	257,40	
21	K	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,000	179,00	179,00	
22	K	723221142R00	Armatury s 1závkem-kohout kulový vzorkovací,G 1/2	kus	1,000	168,00	168,00	
23	K	723239101R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1/2	kus	1,000	64,60	64,60	
24	K	723239101RTZ	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1/2 včetně kulového kohoutu	kus	1,000	210,00	210,00	
25	K	723239102RTZ	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4 včetně kulového kohoutu	kus	1,000	320,00	320,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
26	K	725514801R00	Demontáž ohřevče plynového vč. kouřovodu	kus	1,000	75,10	75,10	
27	K	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	kus	1,000	77,60	77,60	
28	K	725619101	Montáž varné desky na zemní plyn	kus	1,000	749,00	749,00	CS ÚRS 2017 01
29	M	54111022	Varná deska plynová provedení sklo	kus	1,000	4 660,00	4 660,00	
30	K	725650805R00	Demontáž těles otopných plynových podokenních	kus	3,000	178,50	535,50	
31	M	54111021	Sporák kombinovaný bílý, šíře 50 cm	kus	1,000	1,00	1,00	
32	M	PK1	Kulový kohout DN15 - s integrovanou protipožární a nadpřítokovou pojistkou	kus	1,000	165,00	165,00	
33	M	PK2	Ohebná pancéřovaná plynová hadice - 1 m	kus	1,000	345,00	345,00	
34	M	PU1	Požární ucpávky pro potrubí 15-35, pěna	kus	2,000	80,00	160,00	
35	K	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	203,119	1,15	233,59	
D 730 Ústřední vytápění							9 600,00	
36	K	904 R02	Hsz-zkoušky v rámci montaz-praci, revize komínu Topná zkouška, tlakové zk., zaregulování syst.	hod	24,000	200,00	4 800,00	
37	K	904 R03	Hsz-zkoušky v rámci montaz-praci Revize plynu, servis. uvedení kotle do provozu	hod	16,000	300,00	4 800,00	
D 731 Kotelny							35 626,72	
38	K	731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření	kus	1,000	3 570,00	3 570,00	
39	M	Kot01	Plynový kotel kondenzační - 3,3-25,2 kW průtokový ohřev TUV (expanze, PV, čerpadlo)	kus	1,000	22 700,00	22 700,00	
40	M	Kot03	Regulátor pro kond. kotel - nastavitelná teplota (dle vnitřní teploty)- kabeláž	kus	1,000	620,00	620,00	
41	M	Kot14	Základní sada odkouření pro koncentrický odvod spalin a přívod vzduchu z šachty DN80/125	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	
42	M	Kot15	Koleno 87° DN80/125	kus	1,000	550,00	550,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
43	M	Kot18	Sada pro odvod spalin pružnou trubkou DN83 vsazeno do komína, zděl. délka 12,5 m vč. vymež. kroužků	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	
44	M	Kot20	Odvod kondenzátu	kus	1,000	600,00	600,00	
45	M	Kot21	Dopojení TUV na stávající rozvody PPR20 vč. 1Z vzdálenost dopojení cca 1m	kus	1,000	500,00	500,00	
46	K	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	342,400	4,05	1 386,72	
	D	733	Rozvod potrubí				21 258,04	
47	K	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	14,000	75,30	1 054,20	
48	K	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	30,000	235,00	7 050,00	
49	K	733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	35,000	274,00	9 590,00	
50	K	733161107R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	8,000	308,00	2 464,00	
51	K	733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu D 35	m	73,000	5,90	430,70	
52	K	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	205,889	3,25	669,14	
	D	734	Armatury				6 784,24	
53	K	734209102R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8	kus	2,000	17,30	34,60	
54	K	734209113R00	Montáž armatur závitových,se Zzávitý, G 1/2	kus	14,000	55,60	778,40	
55	K	734209114R00	Montáž armatur závitových,se Zzávitý, G 3/4	kus	2,000	69,70	139,40	
56	K	734209114RT3	Montáž armatur závitových,se Zzávitý, G 3/4 včetně filtru	kus	1,000	200,50	200,50	
57	K	734233112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	2,000	217,50	435,00	
58	K	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí DN 10	kus	2,000	133,00	266,00	
59	M	H02	Termostatická hlavice, kapalinové čísla M30x1,5	kus	6,000	386,00	2 316,00	
60	M	H03	Šroubení svorné Cu15	kus	14,000	50,00	700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
61	M	H04	Středová přípojovací garntura pro napojení top. žebříků, vč. hlavice a plastové krytky	Kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
62	M	H10	Uzavírací a regulační armatura (H-kus) rohová přípojení těles se spodním přípojením	Kus	6,000	140,00	840,00	
63	K	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	67,599	0,36	24,34	
								18 298,34
D		735	Otopná tělesa					
64	K	734209101R00	Montáž hlavice TRV	Kus	7,000	17,30	121,10	
65	K	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost. ovládaním	Kus	7,000	85,10	595,70	
66	K	735156910R00	Tlakové zkoušky otopných těles	Kus	7,000	93,30	653,10	
67	K	735159523R00	Montáž panel. těles, s odvzduš.	Kus	6,000	452,00	2 712,00	
68	K	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	Kus	1,000	247,00	247,00	
69	K	735191905R00	Odvzdušnění otopných těles	Kus	7,000	17,10	119,70	
70	K	735191910R00	Napučení vody do otopného systému - bez kotle	m2	20,000	8,50	170,00	
71	M	OT01	Ručníkový radiátor 1820/600 středové přípojení	Kus	1,000	2 400,00	2 400,00	
72	M	OT07	Otopné těleso ocel. deskové 11/400/400 spodní přípojení, zabudovaný ventil	Kus	1,000	1 040,00	1 040,00	
73	M	OT08	Otopné těleso ocel. deskové 22/600/600 spodní přípojení, zabudovaný ventil	Kus	1,000	1 470,00	1 470,00	
74	M	OT09	Otopné těleso ocel. deskové 22/600/800 spodní přípojení, zabudovaný ventil	Kus	1,000	1 650,00	1 650,00	
75	M	OT10	Otopné těleso ocel. deskové 22/600/1100 spodní přípojení, zabudovaný ventil	Kus	1,000	2 010,00	2 010,00	
76	M	OT11	Otopné těleso ocel. deskové 22/600/1400 spodní přípojení, zabudovaný ventil	Kus	2,000	2 310,00	4 620,00	
77	K	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	178,086	2,75	489,74	
								3 921,60
D		783	Nátěry					
78	K	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	86,000	45,60	3 921,60	

Př Typ	Kód	Popis
D	784	Malby
79	K 78442371R00	Malba vápenná Zx, 1 barva, místn. do 3,8 m se začíštěním

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
m ²	1,0000	60,00	60,00	
			60,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava a modernizace volných bytů o velikosti 1+3 v domech Zapletalova 257/14, Šonkova 1501/7 a Chrustova 263/14,
Objekt: 263/14,

03 - Byt č. 2 - Chrustova 263/14, k.ú. Slezská Ostrava

KSO:

CC-CZ:

Datum: 12.06.2017

Místo:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JOROS s.r.o

IČ: 27775402

DIČ: CZ27775402

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

328 253,05

DPH základní
snižená

Základ daně

0,00

328 253,05

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

49 237,96

Cena s DPH

v CZK

377 491,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava a modernizace volných bytů o velikosti 1+3 v domech Zapletalova 257/14, Šonkova 1501/7 a Chrustova 263/14,

Objekt:

03 - Byt č. 2 - Chrustova 263/14, k.ú. Slezská Ostrava

Místo:

Datum: 12.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: JOROS s.r.o

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem 328 253,05

HSV - Práce a dodávky HSV 84 543,04

3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 060,22

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 53 307,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 014,15

997 - Přesun sutě 9 041,09

998 - Přesun hmot 1 120,49

PSV - Práce a dodávky PSV 243 160,01

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 178,41

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 869,04

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 471,40

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 14 034,38

741 - Elektroinstalace - silnoproud 26 193,72

762 - Konstrukce tesařské	25 701,21
763 - Konstrukce suché výstavby	3 834,94
766 - Konstrukce truhlářské	55 039,34
771 - Podlahy z dlaždic	15 993,76
775 - Podlahy skládané	32 860,59
776 - Podlahy povlakové	202,94
781 - Dokončovací práce - obklady	17 585,63
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 363,97
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	30 830,68
M - Práce a dodávky M	550,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	550,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace volných bytů o velikosti 1+3 v domech Zapletalova 257/14, Šonkova 1501/7 a Chrustova 263/14,

Objekt:

03 - Byt č. 2 - Chrustova 263/14, k.ú. Slezská Ostrava

Místo:

Datum: 12.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

JOROS s.r.o

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

328 253,05

D HSV Práce a dodávky HSV

84 543,04

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

6 060,22

1 K 310236251

Zazdívková otvorů pl do 0,09 m² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm

kus 7,000 272,50

1 907,50 CS ÚRS 2015 01

VV * zděř+ventilace kuchyň+koupelna`3+2+2

7,000

2 K 317142221

Překlady nenosné přímé z porobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm

kus 1,000 363,00

363,00 CS ÚRS 2015 01

3 K 340239233

Zazdívková otvorů pl do 4 m² v příčkách nebo stěnách z příčkovék Ytong tl 100 mm

m² 3,600 715,00

2 574,00 CS ÚRS 2015 01

VV *dveře tech. místnost`0,6*2

1,200

VV *dveře kuchyň, pokoj`0,6*2*2

2,400

VV Součet

3,600

4 K 346244353

Obezdička koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z porobetonových přesných příčkovék hladkých Ytong

m² 2,640 460,50

1 215,72 CS ÚRS 2015 01

VV

2*(1,5*0,7)*0,6

2,640

2,640

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni				53 307,09	
5	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m ²	70,902	82,20	5 828,14	CS ÚRS 2015 01
	VV		*m.č.1* 2,55*3*4,15+0,7*0,45		10,910			
	VV		*m.č.2* 4,42*4,15+0,4*2,6		19,383			
	VV		*m.č.3* 2,13*4,15 +0,7*0,45		9,155			
	VV		*m.č.4* 1,7*4,2+2,75*1,5		11,265			
	VV		*m.č.5* 0,9*1,3		1,170			
	VV		*m.č.6* 1,55*2,63		4,077			
	VV		*m.č.7* 4,2*3,36		14,112			
	VV		*m.č.8* 1,3*0,8-0,3*0,7		0,830			
	VV		Součet		70,902			
6	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	71,552	48,001	3 434,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		*soc. zař. * 15,52+5,7		21,220			
	VV		*kuchyň*0,6*(1,2+4,15)		3,210			
	VV		*oprava omítek*0,1*(70,9+204,716)		27,562			
	VV		*nová omítká* 6*0,3*0,3+0,6*2*3*2+0,6*1,5*2+4,15*2,8-0,8*2		19,560			
	VV		Součet		71,552			
7	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m ²	24,430	189,501	4 629,49	CS ÚRS 2015 01
	VV		*pod obklady* 24,43		24,430			
8	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m ²	8,000	389,001	3 112,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m ²	7,4001	156,001	1 154,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*2*0,6*2+2*0,65*2		7,400			
10	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	10,0201	102,501	1 027,05	CS ÚRS 2017 01
	VV		*mezi kuchyní a OP*					
	VV		4,15*2,8-0,8*2		10,020			
11	K	612321141	Vápenocementová omítká štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	10,700	269,501	2 883,65	CS ÚRS 2015 01
	VV		5*0,3*0,3*2		0,900			
	VV		0,6*2*3*2+0,65*2*2		9,800			
	VV		Součet		10,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
12	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	8,000	808,00	6 464,00	CS ÚRS 2017 01
13	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	10,000	115,50	1 155,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	204,716	62,10	12 712,86	CS ÚRS 2015 01
			m.č.: 1*2*(2,553+4,15)*2,8-0,8*2-1,8*1,5		33,237			
			m.č.: 2*2*(4,42+4,15)*2,8-3*0,8*2-1,8*1,5		40,492			
			m.č.: 3*2,13*4,15*(2,8-1,4)+2*2,13*2,8-1*1,5		22,803			
			m.č.: 4*2*(1,7+4,2)*2,8+2*(2,75+1,5)*2,8-3*0,8*2-3*0,6*2-0,6*1,5		47,540			
			m.č.: 5*2*(0,9+1,3)*(2,8-1,5)-0,6*2-0,4*1,5		3,920			
			m.č.: 6*2*(1,55+2,63)*(2,8-2)-2*0,6*0,6*2		8,128			
			m.č.: 7*2*(4,2+3,36)*2,8-0,8*2-1,8*1,5		38,036			
			m.č.: 8*2*(1,3+0,8)*2,8-0,6*2		10,560			
			Součet		204,716			
15	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	8,000	720,00	5 760,00	CS ÚRS 2015 01
16	M	553311130	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P	kus	3,000	627,	1 881,	CS ÚRS 2015 01
17	M	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	4,000	653,00	2 612,	CS ÚRS 2015 01
18	M	553311580	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P- vstupní dveře	kus	1,000	653,00	653,	CS ÚRS 2017 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 014,15	
19	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	71,000	50,00	3 550,00	CS ÚRS 2015 01
20	K	952902039	Provedení úklidu společných prostor 1x denně	den	30,000	50,00	1 500,00	
21	K	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	2,310	82,00	189,42	CS ÚRS 2015 01
			*kuchyň 0,45*2,8		1,260			
			*vana 0,7*1,5		1,050			
			Součet		2,310			
22	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	15,177	42,90	651,09	CS ÚRS 2015 01
			*kuchyň 2,13*4,15 +0,4*0,7		9,120			
			*wc 0,9*1,3		1,170			
			*koupelna 1,55*2,63		4,077			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			"komora" 1,2*(0,5+0,85)/2		0,810			
			Součet	m	15,177			
			Odsekání soklíků rovných	m	15,560	25,000		389,00 CS ÚRS 2015 01
23	K	965081611	"kuchyň" 2*(2,130+4,15)-0,6-0,8		11,160			
			"WC" 2*(0,9+1,3)		4,400			
			Součet	m ²	15,560			
24	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	14,000	256,500		3 591,00 CS ÚRS 2015 01
			"10 ks celý byt"		14,000			
			5*0,6*2+5*0,8*2	m ²	1,300	117,500		152,75 CS ÚRS 2015 01
25	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m ² na MVC nebo MV tl do 150 mm	m ²	1,300			
			"dveře tech. místnost"	m	1,300			
			0,65*2	m	20,000	66,000		1 320,00 CS ÚRS 2015 01
26	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	10,000	107,000		1 070,00 CS ÚRS 2015 01
27	K	974031145	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm	m ²	16,500	117,500		1 938,75 CS ÚRS 2015 01
			Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m ²		5,400			
			"kuchyň" 1,2*(1,5+3)		11,100			
			"koupelna" 1,5*2*(1,5+2,6)-0,6*2		16,500			
			Součet	m ²	11,740	56,400		662,14 CS ÚRS 2017 01
29	K	985111111	Otlučení omítek stěn					
			pod obklady		2,160			
			"kuchyň" 3,6*0,3+1,8*0,6		3,880			
			"koupelna" 2*(1,55+2,63)*0,5-0,6*0,5		5,700			
			"wc" 1,5*2*(0,9+1,3)-0,6*1,5		11,740			
			Součet					
							9 041,09	
D		997	Přesun sutě	t	7,595	156,000		1 184,82 CS ÚRS 2015 01
30	K	997013111	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	7,595	253,000		1 921,54 CS ÚRS 2015 01
31	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	7,595			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	68,355	14,60	997,98 CS ÚRS 2015 01	
	P		Poznámka k položce: odvoz do 10 km		68,355			
			7,595*9 Přepočtené koeficientem množství	t	7,595	650,00	4 936,75 CS ÚRS 2015 01	
33	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovně)	t			1 120,49	
	D	998	Přesun hmot	t	4,473	250,50	1 120,49 CS ÚRS 2015 01	
34	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m				243 160,01	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 178,41	
	D	711	izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m ²	4,208	178,00	749,02	
35	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnící kaší AQUAFIN 2K	m ²	1,15	178,00	205,77 CS ÚRS 2017 01	
			3,038+1,17					
36	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší AQUAFIN 2K	hod	1,000	200,00	200,00	
			0,1*(2*(0,9+1,3)-0,6+2*(1,55+2,63)-0,6)					
37	K	711HZS	Montáž pásky těsnící	m	11,5	82,	947,92	
38	M	28355Z020	páska těsnící - ASO-Dichtband 2000 120 mm x 10 m	m	11,560			
			1,156/0,1					
39	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	21,027	3,60	75,70	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	m	8,000	7,80	62,40 CS ÚRS 2015 01	1 869,04
40	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	0,	20,80	10,40 CS ÚRS 2015 01	
41	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	kus	1,000	211,50	211,50 CS ÚRS 2017 01	
42	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	m	3,500	105,00	367,50 CS ÚRS 2015 01	
43	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
44	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	2,500	149,00	372,50 CS ÚRS 2015 01	
45	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	0,500	206,00	103,00 CS ÚRS 2017 01	
46	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	0,500	511,00	255,50 CS ÚRS 2015 01	
47	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	50,20	150,60 CS ÚRS 2015 01	
48	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	55,60	111,20 CS ÚRS 2015 01	
49	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	82,80	82,80 CS ÚRS 2015 01	
50	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	7,000	15,90	111,30 CS ÚRS 2015 01	
51	K	998721201	Presun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	18,387	1,65	30,34 CS ÚRS 2017 01	
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 471,40								
52	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závítové do DN 25	m	17,000	43,30	736,10 CS ÚRS 2015 01	
53	K	722131933	Potrubí pozinkované závítové propojení potrubí DN 25	kus	2,000	295,50	591,00 CS ÚRS 2017 01	
54	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	40,000	165,00	6 600,00 CS ÚRS 2015 01	
55	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	3,000	220,00	660,00 CS ÚRS 2015 01	
56	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí izolace nápleková MIIRELON PRO tl do 6 mm DN do 22 mm	m	43,000	50,10	2 154,30 CS ÚRS 2015 01	
57	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	10,000	151,50	1 515,00 CS ÚRS 2015 01	
58	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	52,80	105,60 CS ÚRS 2017 01	
59	K	722220111	Nástěnka K 247 pro výtokový ventil G 1/2	kus	6,000	142,00	852,00 CS ÚRS 2015 01	
60	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,000	286,00	286,00 CS ÚRS 2015 01	
61	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G do 3/4	kus	4,000	15,50	62,00 CS ÚRS 2015 01	
62	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4	kus	1,000	70,50	70,50 CS ÚRS 2015 01	
63	M	722-02	Kohout kulový R 25GD-20	ks	1,000	267,00	267,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	40,000	13,70	548,00	CS ÚRS 2015 01
65	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	40,000	21,20	848,00	CS ÚRS 2015 01
66	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	152,955	1,15	175,90	CS ÚRS 2017 01
D 725 Zdravotecnika - zařízení předměty							14 034,38	
67	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	148,00	148,00	CS ÚRS 2015 01
68	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	1,000	3 260,00	3 260,00	CS ÚRS 2015 01
69	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	95,70	95,70	CS ÚRS 2015 01
70	K	725211603	Umyvadlo keramické převedené na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	1,000	960,00	960,00	CS ÚRS 2015 01
71	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	108,00	108,00	CS ÚRS 2017 01
72	K	725222116	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1700x700 mm	soubor	1,000	3 050,00	3 050,00	CS ÚRS 2015 01
73	K	725819201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	soubor	1,000	90,40	90,40	CS ÚRS 2015 01
74	M	551119820	ventil pračkový RIO 10794	kus	1,000	215,00	215,00	CS ÚRS 2015 01
75	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s přípojovací trubičkou	soubor	5,000	108,50	542,50	CS ÚRS 2015 01
76	M	551410400	ventil rohový mosazný 1TE66 DN 15 1/2	kus	5,000	86,00	430,00	CS ÚRS 2015 01
77	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	54,40	163,20	CS ÚRS 2015 01
78	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové	soubor	1,000	1 260,00	1 260,00	CS ÚRS 2015 01
79	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s vypusti	soubor	1,000	980,00	980,00	CS ÚRS 2015 01
80	K	725831313	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,000	1 430,00	1 430,00	CS ÚRS 2015 01
81	K	725860811	Demontáž uzávěři zápachu jednoduchých	kus	3,000	9,50	28,50	CS ÚRS 2015 01
82	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	1,000	187,50	187,50	CS ÚRS 2015 01
83	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezu DN 40/50	kus	1,000	215,00	215,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
84	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	540,00	540,00	CS ÚRS 2015 01
85	K	725980122	Revizní dvířka 15/30	kus	1,000	140,00	140,00	CS ÚRS 2017 01
86	K	725980123	Dvířka vanová 30/30 plast	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2015 01
87	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	139,938	0,29	40,58	CS ÚRS 2017 01
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				26 193,72	
88	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	13,000	20,46	265,98	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: rozšíření zásuvkových okruhů v pokojích, nové v koupelně a kuchyni					
89	M	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	13,000	8,91	115,83	CS ÚRS 2015 01
90	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložení pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	10,000	16,17	161,70	CS ÚRS 2017 01
91	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	10,000	10,42	104,17	CS ÚRS 2017 01
92	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložení pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	50,000	16,17	808,50	CS ÚRS 2017 01
93	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	50,000	16,94	847,00	CS ÚRS 2017 01
94	K	741210099	Rozvodnice bytová montáž + dodávka skříňně	kus	1,000	1 375,00	1 375,00	
95	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	13,000	70,40	915,20	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Vyměna stávajících spínačů za nové					
96	M	345355120	spínač jednopólový 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	7,000	55,61	389,24	CS ÚRS 2017 01
97	M	345355520	přepínač střídavý řazení 6 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	6,000	58,91	353,43	CS ÚRS 2017 01
98	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	23,000	70,40	1 619,20	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: Rozšíření zásuvek + výměna původních (sjednocení vzhledu)					
VV			"nové" 2*3+4*1+1+1+1				13,000	
V-			"vyměna stávajících" 10				10,000	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Součet		23,000			
		zásuvka 2násobná 16A Classic 3553-01289 bílá	Kus	23,000	92,68	2 131,53 CS ÚRS 2017 01	
99	M 345551200	Montáž jističů jednopólových na do 25 A ve skříní	Kus	8,000	136,40	1 091,20 CS ÚRS 2017 01	
100	K 741320105	Jistič 10A	Ks	2,000	73,95	147,91	
101	M 35811501	Jistič 16A	Ks	6,000	70,61	423,65	
102	M 35811502	Montáž proudových chráničů dvoupólových na do 25 A ve skříní	Kus	1,000	181,50	181,50 CS ÚRS 2017 01	
103	K 741321003	chránič proudový 2pólový OFE-25-2-030AC typ AC	Kus	1,000	736,36	736,36 CS ÚRS 2017 01	
104	M 358890560	Montáž svítidla žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	Kus	6,000	132,00	792,00 CS ÚRS 2017 01	
105	K 741370002	Svítidlo (chodba, WC, koupelna, komora)	Ks	6,000	275,00	1 650,00	
106	M 7410001	Montáž svítidla zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj	Kus	1,000	165,00	165,00 CS ÚRS 2017 01	
107	K 741371031	Svítidlo zářivkové pod linku	Ks	1,000	462,00	462,00	
108	M 7410002	Montáž trouby vestavné elektrické	Ks	1,000	500,00	500,00	
109	K 741400001	Vestavná trouba elektrická - provedení nerez	Ks	1,000	4 120,00	4 120,00	
110	M 741491	Montáž odsavače par (digestoř)	Ks	1,000	200,00	200,00	
111	K 741400002	Digestoř nerez s uhlíkovým filtrem	Ks	1,000	2 255,00	2 255,00	
112	M 741492	Revize odběrného místa elektřiny	Kus	1,000	935,00	935,00 CS ÚRS 2017 01	
113	K 741810001						
		Poznámka k položce: Výdržtování rozvaděče pro připojení jednofázového jednofázového elektroměru dle podmínek ČEZ uvedení hodnoty hlavního jističe					
			kpl	1,000	550,00	550,00	
114	K 74195000	Demontáž elektroinstalace, původních zásuvek, vypínačů, svítidel	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00	
115	K 741999999	Ostatní práce elektro - neuvedené	%	249,464	5,00	1 247,32 CS ÚRS 2017 01	
116	K 998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m					

Průč. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D	762	Konstrukce tesářské				25 701,21	
117	K 762511246	Podlahové kece podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných "viz demontáž" 55,500	m ²	55,500	409,00	22 699,50	CS ÚRS 2015 01
118	K 762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů "pokoj 1" 2,553*4,15+0,7*0,45 "OP 4,42*4,15+0,45*2,6 "chodba 1,7*4,2+2,55*1,5 "pokoj 2" 4,2*3,36 Součet	m ²	55,500	24,60	1 365,30	CS ÚRS 2015 01
119	K 998762201	Přesun hmot procentní pro kece tesářské v objektech v do 6 m	%	240,648	6,80	1 636,41	CS ÚRS 2017 01
D	763	Konstrukce suché výstavby				3 834,94	
120	K 763164541	SDK obklad tvaru L š do 0,8 m desky 1XH2 12,5	m	2,800	1 260,00	3 528,00	CS ÚRS 2017 01
		<i>Poznámka k položce: oplaštění kanalizační stoupačky</i>					
121	K 998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	35,280	8,70	306,94	CS ÚRS 2017 01
D	766	Konstrukce truhlářské				55 039,34	
122	K 766660001	Montáž dveřních křídel ocvrtačných 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000	649,00	4 543,00	CS ÚRS 2015 01
123	M 611601320	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 60x197 cm vč. kování	kus	3,	1 260,	3 780,	CS ÚRS 2015 01
124	M 611607080	dveře vnitřní hladké ze 2/3 zasklené 80x197cm vč. kování	kus	3,	1 960,	5 880,00	CS ÚRS 2015 01
125	M 611601920	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm vč. kování	kus	1,000	1 360,00	1 360,00	CS ÚRS 2015 01
126	K 766660022	Montáž dveřních křídel ocvrtačných 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	815,00	815,00	CS ÚRS 2017 01
127	M 611656030	dveře vchodové požárně odolné, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 90 x 197 cm	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
včetně bezpečnostního kování

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
128	K	766691914	vyvážení nebo zavážení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	10,000	19,50	195,00	CS ÚRS 2015 01
129	K	766691969	Oprava okna trojdielného, doplnění uzávěrů	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
130	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	7,000	79,30	555,10	CS ÚRS 2015 01
131	M	611871160	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl: 62 cm š 10 cm	kus	3,	120,00	360,	CS ÚRS 2015 01
132	M	611871560	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl: 82 cm š 10 cm	kus	4,	135,00	540,	CS ÚRS 2015 01
133	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	79,30	79,30	CS ÚRS 2017 01
134	M	611871810	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl: 92 cm š 15 cm	kus	1,000	150,00	150,	CS ÚRS 2017 01
135	K	766811199	D+M kuchyňská linka dl. 3000 mm - dle specifikace vč. dřezu	kus	1,000	28 000,00	28 000,00	
136	K	766812849	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 3 m	kus	1,000	259,00	259,00	
137	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	3,000	126,00	378,00	CS ÚRS 2015 01
138	K	766825999	Demontáž truhlářských kci - ostatních (regály, prahy, gamyže-)	kpl	1,000	400,00	400,00	
139	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	544,944	1,00	544,94	CS ÚRS 2017 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				15 993,76	
140	K	771474111	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	15,110	71,90	1 086,41	CS ÚRS 2015 01
			kuchyň				11,760	
			Z*(4,15+2,13)-0,8				3,350	
			"komora"				15,110	
			Z*1,3+0,85+0,5-0,6				15,110	
			Součet				15,	
141	M	597613120	sokl keramický (barevné) 30 x 6 x 0,8 cm	kus	53,	15,	795,	CS ÚRS 2015 01
			*15,11/0,3*1,05=52,885" 53				53,000	
142	K	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	13,858	296,00	4 101,97	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			"Kuchyň" 2,13*4,15		8,840			
			"Koupelna" 1,155*2,630		3,038			
			"WC" 0,9*1,3		1,170			
			"komora" 1,2*(0,85*0,5)/2		0,810			
			Součet		13,858			
143	M	597611350	dlaždice keramické (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j.	m2	15,244	250,00	3 811,00 CS ÚRS 2015 01	
			13,858*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m2	5,018	9,40	47,17 CS ÚRS 2015 01	
144	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	5,018			
			3,038*1,17*0,810	m2	5,018	51,90	260,43 CS ÚRS 2015 01	
145	K	771579192	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m	11,560	25,00	289,00 CS ÚRS 2015 01	
146	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	11,560			
			2*(2,63+1,55)-0,6+2*(0,9+1,3)-0,6	m2	13,858	196,00	2 716,17 CS ÚRS 2017 01	
147	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa	m2	41,574	48,00	1 995,55 CS ÚRS 2017 01	
148	K	771990191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevností 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	41,574			
			13,858*3 Přepočtené koeficientem množství	%	151,027	5,90	891,06 CS ÚRS 2017 01	
149	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%				
			Podlahy skládané	m	55,566	7,30	405,63 CS ÚRS 2015 01	
150	K	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	12,006			
			"OP, pokoje+chodba"		15,640			
			2*(2,553+4,15)-0,8-0,6		14,200			
			2*(4,42+4,15)+2*0,45-3*0,8		13,720			
			2*(1,7+4,2)-3*0,6-2*0,8+2*(1,5+2,5)-0,6-2*0,8		55,566			
			2*(4,2+3,36)-0,6-0,8		57,566	49,90	2 872,54 CS ÚRS 2015 01	
			Součet	m				
151	K	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva nebo plastu lepené	m	13,506			
			"OP, pokoje, chodba"					
			2*(2,553+4,15)-0,8+2*0,45					

32 860,59

405,63 CS ÚRS 2015 01

2 872,54 CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2*(4,42+4,15)+2*0,45+3*0,8		15,640			
			2*(4,2+1,7)+3*0,8+2*(2,55+1,5)+2*0,8+0,6		14,100			
			2*(4,2+3,36)+0,8		14,320			
			Součet		57,566			
152	M	283741999	lišta podlahová soklová dl. 2,5 m vč. příslušenství	kus	25,000	37,00	925,00	
153	K	775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	55,500	283,00	15 706,50	CS ÚRS 2015 01
			* pokoj 1*2,553*4,15+0,7*0,45		10,910			
			** OP* 4,42*4,15+0,45*2,6		19,513			
			* chodba* 1,7*4,2+2,55*1,5		10,965			
			m.č. T* 4,2*3,36		14,112			
			Součet		55,500			
154	M	611521240	parketa laminátová 7x192x1285 mm	m2	61,050	180,00	10 989,00	CS ÚRS 2015 01
			55,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství		61,050			
155	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumičí pro plovoucí podlahy	m2	55,500	16,40	910,20	CS ÚRS 2015 01
156	M	611553510	podložka (Mirelon) pěnová 3 mm	m2	56,610	10,00	566,10	CS ÚRS 2015 01
			55,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství		56,610			
157	K	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%	323,750	1,50	485,62	CS ÚRS 2017 01
	D	776	Podlahy povlakové				202,94	
158	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	55,600	3,65	202,94	CS ÚRS 2017 01
			pokoj, chodba, OP					
			19,4+10,9+14,1+11,2		55,600			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				17 585,63	
159	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených Flexiblinim lepidlem	m2	24,430	386,00	9 429,98	CS ÚRS 2015 01
			kuchyň (4,15+2*0,6)*0,6		3,210			
			koupelna 2*(1,55+2,63)*2*0,6*2		15,520			
			wc 1,5*2*(0,9+1,3)+0,6*1,5		5,700			
			Součet		24,430			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
160	M 597610200	obkládačky keramické 30 x 30 x 0,7 cm 24,43*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m ²	26,873	200,00	5 374,60 CS ÚRS 2015 01	
161	K 781479191	Příplatek k montáži obkládů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m ² 3,21*5,7	m ²	8,910	31,201	277,99 CS ÚRS 2015 01	
162	K 781479192	Příplatek k montáži obkládů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m ²	8,910	177,00	1 577,07 CS ÚRS 2015 01	
163	K 781491111	Plastové profily rohové kladené do malty	m	2,000	37,501	75,00 CS ÚRS 2015 01	
164	K 781493611	D+M Vanová dvířka plastová s rámem lepené	kus	1,000	150,00	150,00 CS ÚRS 2015 01	
165	K 781495115	Spárování vnitřních obkládů silikonem 1,5*2*0,7	m	2,900	48,00	139,20 CS ÚRS 2015 01	
166	K 998781201	Přesun hmot procentni pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	170,238	3,30	561,79 CS ÚRS 2017 01	
	D 783	Dokončovací práce - nátěry				1 363,97	
167	K 783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	7,825	45,20	353,69 CS ÚRS 2017 01	
	VV	*60*3*(2*2+0,6)*0,2)		2,760			
	VV	*80*4*(2*2+0,8)*0,2)		3,840			
	VV	*vstup*(2*2+0,9)*0,25		1,225			
	VV	Součet		7,825			
168	K 783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	8,785	115,00	1 010,28 CS ÚRS 2017 01	
	D 784	Dokončovací práce - malby a tapety				30 830,68	
169	K 784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	313,838	15,00	4 707,57 CS ÚRS 2015 01	
170	K 784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m ²	71,000	15,20	1 079,20 CS ÚRS 2015 01	
171	M 581248450	folie pro malířské potřeby zakryvací, PG 4022-20, 40µ, 4 x 5 m	m ²	71,000	1,35	95,85 CS ÚRS 2015 01	
172	M 581248330	páska pro malířské potřeby MARCAR 19mm x 50 m	m	100,000	124,00	12 400,00 CS ÚRS 2015 01	
173	K 784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladů v místnostech výšky do 3,80m	m ²	313,383	12,00	3 760,60 CS ÚRS 2015 01	

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		"viz pol. malby" 313,383		313,383			
174	K 784211121	Dvojnásobné bíle malby ze směsi za mokra středně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	313,838	28,00	8 787,46	CS ÚRS 2015 01
		m.č. 1 2,553*4,15+2*(2,553+4,15)*2,8		48,132			
		m.č. 2 4,42*4,15+0,45*2,6+2*(4,42+4,15)*2,8		67,505			
		m.č. 3 2,13*4,15+2*(2,13+4,15)*2,8		44,008			
		m.č. 4 1,7*4,2-2,55*1,6+2*(1,7+4,2)*2,8+2*(2,55+1,6)*2,8		67,500			
		m.č. 5 0,9*1,3+2*(0,9+1,3)*(2,8-1,5)		6,890			
		m.č. 6 1,55*2,63+2*(1,55+2,63)*(2,8-2)		10,765			
		m.č. 7 4,2*3,36+2*(4,2+3,36)*2,8		56,448			
		m.č. 8 1,3*0,8-0,3*0,7+2*(1,3+0,8)*2,8		12,590			
		Součet		313,838			

D M Práce a dodávky M 550,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 550,00

175	K 220320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídávý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 24 V	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2017 01
-----	-------------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

176 M 220001 Zvonek bytový - dodávka 200,00

177	K 22099R	Ostatní pomocné práce slaboproud	kpl	1,000	200,00	200,00	
-----	----------	----------------------------------	-----	-------	--------	--------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava a modernizace vlných bytů o velikosti 1+3 v domech Zapletalova 257/14, Sionkova 1501/7 a Chrustova 263/14,

Objekt:

03a - Plyn, ÚT, byt č. 2, ul. Chrustova 263/14, k.ú. Slezská Ostrava

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

12.06.2017

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

JOROS s.r.o

IČ:
DIČ:

27775402
CZ27775402

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

136 948,29

DPH základni
snížená

Základ daně
0,00
136 948,29

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
20 542,24

Cena s DPH

v CZK

157 490,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava a modernizace volných bytů o velikosti 1 3 v domech Zapletalova 257/14, Sionkova 1501/7 a Chrustova 263/14,

Objekt:

03a - Plyn, ÚT, byt č. 2, ul. Chrustova 263/14, k.ú. Slezská Ostrava

Místo:

Datum: 12.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: JOROS s.r.o

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

136 948,29

Náklady soupisu celkem

15 930,50

HSV - Práce a dodávky HSV

13 140,00

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

2 790,50

97 - Prorážení otvorů

121 017,79

PSV - Práce a dodávky PSV

25 195,25

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

9 600,00

730 - Ústřední vytápění

35 626,72

731 - Kotelny

21 258,04

733 - Rozvod potrubí

6 784,24

734 - Armatury

18 298,34

735 - Otopná tělesa

4 195,20

783 - Nátěry

60,00

784 - Malby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace volných bytů o velikosti 1+3 v domech Zapletalova 263/14,
263/14,

Objekt:

03a - Plyn, ÚT, byt č. 2, ul. Chrustova 263/14, k.ú. Slezská Ostrava

Místo:

Datum: 12.06.2017

Zadavatel:

JOROS s.r.o

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

136 948,29

D HSV Práce a dodávky HSV

15 930,50

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

13 140,00

1 K 953802112R00 Montáž komínové vložky sřehbné 130 mm,do 10 m vč. vyčištění stávajícího průduchu

9,000 1 460,00 13 140,00

D 97 Prorážení otvorů

2 790,50

2 K 310235241RT2 Zazdívká otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi

8,000 86,30 690,40

3 K 310235251RT2 Zazdívká otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi

1,000 134,50 134,50

4 K 346244461R00 Zazdívká rýh - potrubí

1,000 607,00 607,00

5 K 971033241R00 Vybourání otv. zed' cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC

8,000 52,70 421,60

6 K 971033251R00 Vybourání otv. zed' cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC

1,000 150,00 150,00

7 K 974031155R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm

2,000 141,50 283,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	€	0,400	610,00	244,00	
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	€	0,400	650,00	260,00	C5 ÚRS 2017 01
121 017,79								
D Práce a dodávky PSV								
D Zdravotecnika - vnitřní plynovod								25 195,25
10	K	722160223R00	Potrubí z měd. trub vč.závěsů a zed.prací D 18/1,0	m	11,	472,00	5 192,00	
11	K	722160225R00	Potrubí z měd. trub vč.závěsů a zed.prací D 22/1,0	m	4,000	643,00	2 572,00	
12	K	722160226R00	Potrubí z měd. trub vč.závěsů a zed.prací D 28/1,0	m	3,000	702,00	2 106,00	
13	K	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	1,000	395,00	395,00	
14	K	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	20,000	30,30	606,00	
15	K	723150368R00	Potrubí - ochranná trubka D40	m	4,000	480,00	1 920,00	
16	K	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	kus	1,000	1 116,00	1 116,00	
17	K	723160334R00	Rozpěčka přípojky plynoměru G 1	kus	1,000	290,50	290,50	
18	K	723190202R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 15	kus	1,000	880,00	880,00	
19	K	723190203R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20	kus	1,000	1 002,00	1 002,00	
20	K	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	1,000	235,00	235,00	
21	K	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	kus	1,000	263,00	263,00	
22	K	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	m	19,000	23,70	23,70	
23	K	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	19,000	19,80	376,20	
24	K	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,000	179,00	179,00	
25	K	72322112R00	Armatury s 1závitem-kohout kulový vzorkovací, G 1/2	kus	1,000	168,00	168,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	723239101R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1/2	kus	1,000	64,60	64,60	
27	K	723239101RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1/2 včetně kulového kohoutu	kus	1,000	210,00	210,00	
28	K	723239102RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4 včetně kulového kohoutu	kus	1,000	320,00	320,00	
29	K	723239103RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1 včetně kulového kohoutu	kus	1,000	405,00	405,00	
30	K	725514801R00	Demontáž ohřevče plynového TUV, topidka vč. kouřovodu	kus	2,000	75,10	150,20	
31	K	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	kus	1,000	77,60	77,60	
32	K	725619101	Montáž varné desky na zemní plyn	kus	1,000	749,00	749,00	CS ÚRS 2017 01
33	M	54111022	Varná deska plynová provedení - sklo	kus	1,000	4 660,00	4 660,00	
34	M	54111021	Plynová varná deska	kus	1,000	1,00	1,00	
35	M	PK1	Kulový kohout DN15 - s integrovanou protipožární a nadprůtokovou pojistkou	kus	1,000	165,00	165,00	
36	K	725650805R00	Demontáž těles otopných plynových podkenních	kus	2,000	178,50	357,00	
37	M	PK2	Ohebná pancéřovaná plynová hadice - 1 m	kus	1,000	345,00	345,00	
38	M	PU1	Požární ucpávky pro potrubí 15-35, pěna	kus	1,000	80,00	80,00	
39	K	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	249,088	1,15	286,45	
D	730		Ústřední vytápění				9 600,00	
40	K	904 R02	Hsz-zkoušky v rámci montaz.praci, revize komínu Topná zkouška, tlakové zk., zaregulování syst.	hod	24,000	200,00	4 800,00	
41	K	904 R03	Hsz-zkoušky v rámci montaz.praci Revize plynu, servis. uvedení kotle do provozu	hod	16,000	300,00	4 800,00	
D	731		Kotelny				35 626,72	
42	K	731249322R00	Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření	kus	1,000	3 570,00	3 570,00	
43	M	Kofo1	Plynový kotel kondenzační - 3,3-25,2 kW průtokový ohřev TUV (expanze, pv, čerpadlo)	kus	1,000	22 700,00	22 700,00	

Prč Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M Kot03	Regulátor pro kond. kotel - nastavitelná teplota (dle vnitřní teploty)- kabeláž	kus	1,000	620,00	620,00	
45	M Kot14	Základní sada odkouření pro koncentrický odvod spalin a přívod vzduchu z šachty DN80/125	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	
46	M Kot15	Kaleno 87° DN80/125	kus	1,800	550,00	550,00	
47	M Kot18	Sada pro odvod spalin pružnou trubkou DN83 vsazeno do komína, zdkl. délka 12,5 m vč. vymež. kroužků	kus	1,000	3 100,00	3 100,00	
48	M Kot20	Odvod kondenzátu	kus	1,000	600,00	600,00	
49	M Kot21	Dopojení TUV na stávající rozvody PPR20 vč. 1Z vzdálenost dopojení cca 1m	kus	1,000	500,00	500,00	
50	K 998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	342,400	4,05	1 386,72	
	D 733	Rozvod potrubí				21 258,04	
51	K 73313113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	14,000	75,30	1 054,20	
52	K 733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	30,000	235,00	7 050,00	
53	K 733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	35,000	274,00	9 590,00	
54	K 733161107R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	8,000	308,00	2 464,00	
55	K 733291101U00	Zkouška těsnosti potrubí Cu D 35	m	73,000	5,90	430,70	
56	K 998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	205,889	3,25	669,14	
	D 734	Armatury				6 784,24	
57	K 734209102R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 3/8	kus	2,000	17,30	34,60	
58	K 734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	14,000	55,60	778,40	
59	K 734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4	kus	2,000	69,70	139,40	
60	K 734209114RT3	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4 včetně filtru	kus	1,000	200,50	200,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	178,086	2,75	489,74	
	D	783	Nátěry				4 195,20	
82	K	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x emál	m	92,000	45,60	4 195,20	
	D	784	Malby				60,00	
83	K	78442371R00	Malba vápenná 2x, 1 barva, místn. do 3,8 m se začáškáním	m2	1,000	60,00	60,00	