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PŘÍLOHA Č. 4 – TECHNICKÉ ZADÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

 
A. Akce: 

ČRo Olomouc – rekonstrukce osvětlení Velkého studia 

B. Řešená nemovitost:  

pozemek s parcelním číslem 372 o výměře 1035 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 

je stavba s číslem popisným 433, to vše v katastrálním území Olomouc - město, obec Olomouc, 

zapsáno jako vlastnictví Statutárního města Olomouce na LV. č 10001 u katastrálního úřadu pro 

Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc (dále jen „nemovitost“).  

 

C. Záměr stavebníka 

 

Náhrada stávajícího osvětlení Velkého studia moderními osvětlovacími prvky definovanými 

projektovou dokumentací v odpovídajícím stavu a s nízkými nároky na spotřebu el. energie. 

Součástí akce je i provedení kabeláže a souvisejících úprav pro komplexní provedení díla. 

Výsledné dílo musí být plně funkční.   

 

D. Podklady pro provedení stavebních prací: 

 

1. Závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru památkové péče, ze dne 

15.6.2017 č.j. SMOL/143599/2017/OOP/Ka 

 

2. Dokumentace pro provedení stavby zpracovaná společností Art Lighting Production, s.r.o. 

se sídlem Komenského 427 664 53 Újezd u Brna pod zakázkovým číslem 037/17 

v dubnu 2017. 

 

3. Textové upřesnění poptávaných stavebních prací: 

 

a.    Přípravné a přidružené práce 

 zajištění povolení případného záboru veřejného prostranství  

 zabezpečení pracoviště v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci dle legislativy platné na území České republiky  

 

b. Demontáž stávajících osvětlovacích prvků a rozvodů 

 bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací 

 při demontáži nesmí dojít k poškození akustických obkladů Velkého studia.   

 

c. Dodávka a montáž rozvodů a kabelových tras 

 bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací 

 kabelové trasy v lištách budou realizovány v systémovém provedení s použitím 

všech systémových prvků (např. rohy, úchyty apod.) 

 použití prvků pro kabelové trasy vč. jejich barevného provedení musí být předem 

písemně odsouhlaseno odpovědným zástupcem Českého rozhlasu 
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d. Dodávka a montáž závěsů a ramp pro osvětlovací prvky 

 bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací 

 závěsy a rampy budou realizovány v systémovém provedení s použitím všech 

systémových prvků  

 použití prvků pro závěsy a rampy vč. jejich barevného provedení musí být předem 

písemně odsouhlaseno odpovědným zástupcem Českého rozhlasu 

 

 

e. Dodávka a montáž osvětlovacích prvků 

 bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací 

 prvky osvětlení budou osazeny v systémovém provedení s použitím všech 

systémových prvků  

 použití konkrétních výrobků osvětlovacích těles vč. jejich barevného provedení 

musí být předem písemně odsouhlaseno odpovědným zástupcem Českého 

rozhlasu 

 

f. Kompletace díla 

 provedení kompletace a oživení díla 
 provedení všech potřebných doplňujících stavebních prací (zapravení rýh a proluk 

po demontovaných tělesech a rozvodech apod.) 

 

 

g. Pomocné a přidružené práce 

 zřízení a odstranění lešení  

 pečlivé zakrývání ostatních prvků a konstrukcí v dotčených prostorách vč. dodávky 

zakrývacího materiálu 

 průběžný úklid pracoviště (min. 1x za směnu) 

 průběžný úklid transportních cest (min. 2x za směnu) 

 odvoz a likvidace odpadu 

 doprava materiálu do areálu ČRo  

 vnitrostaveništní doprava materiálu 

 

 

E. Specifika provádění stavebních prací v prostoru vysílacího a výrobního komplexu ČRo 

Olomouc: 

 

1. Rekonstrukce probíhá v prostoru, který je obklopen rozhlasovými studii s trvalým 

vysíláním stanic Českého rozhlasu. 

2. S ohledem na výše uvedené je objednatel oprávněn pozastavit provádění těch prací, 

které negativně ovlivňují kvalitu vysílání Českého rozhlasu Olomouc.    

3. S ohledem na provádění prací v prostorách, kde je prováděna duševně náročná činnost 

(příprava vysílání a výroby rozhlasových pořadů) je zhotovitel povinen koordinovat 

harmonogram provádění prací s objednatelem. Zhotovitel je tedy povinen předložit 

s týdenním předstihem k odsouhlasení harmonogram postupu prací na další týden. 

Objednatelem odsouhlasený harmonogram je zhotovitel povinen plnit. 

4. Všechny rozměry stávajících konstrukcí a prvků jsou pouze orientační a je třeba je na 

místě zaměřit a ověřeným rozměrů přizpůsobit úpravu stávajících i výrobu nových prvků a 

konstrukcí, které jsou součástí předmětu díla. 

 


