

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

č. smlouvy CES objednatele: E639-S-4743/2017

č. smlouvy zhotovitele: 2017/070

na zhotovení projektové dokumentace

„Oprava zařízení ve správě SSZT Brno v úseku Šumná (mimo)- Moravské Budějovice (mimo)“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

zastoupená: Ing. Miroslav Konečným, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Organizační jednotka: Oblastního ředitelství Brno Kounicova 26611 43 Brno

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

[REDACTED]

b) ve věcech technických:

[REDACTED]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastního ředitelství Brno Kounicova 26, 611 43 Brno

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem Brno, Vídeňská 55, PSČ 639 00

[REDACTED]

IČO: 25525441 **DIČ:** CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29887

Bankovní spojení: [REDACTED]

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

[REDACTED]

b) ve věcech technických:

[REDACTED]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

(dále jen „zhotovitel“)

- 1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Dílem se rozumí zpracování jednotlivých projektů stavby „Oprava zařízení ve správě SSZT Brno v úseku Šumná (mimo)-Moravské Budějovice (mimo)“
Specifikace jednotlivých projektů:
- SZZ a PZS v ŽST Grešlové Mýto
 - Mezistaniční úsek Šumná - Grešlové Mýto
 - Mezistaniční úsek Grešlové Mýto – Moravské Budějovice

Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
- a) Zadávací dokumentace SŽDC OŘ Brno č.j. 15484/2017-SŽDC-OŘ BNO-NPI ze dne 09.08.2017;
 - b) Nabídka zhotovitele ze dne 09.08.2017, která byla vybrána rozhodnutím zadavatele dne 25.08.2017;
 - c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb“);
 - d) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací (dále jen „TKP staveb pozemních komunikací“).
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.
- 3.3. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
- 3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejích příloh.

Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bez prodlení po podpisu smlouvy o dílo
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla jednotlivých projektů takto:
- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami dotčených odborů SŽDC s.o. – 30.06.2018
 - listinné a digitální (3 paré) zpracování projektu (CD – v otevřené i uzamčené podobě) – 30.06.2018

Článek 5 - CENA ZA DÍLO

- 5.1. Objednatel se zavazuje za řádné provedené dílo zaplatit zhotoviteli celkovou cenu za všechny projekty, a to:

Celková cena bez DPH ve výši 2.898.000,- Kč

Slovy bez DPH : dva miliony osm set devadesát osm tisíc korun českých

- 5.2. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.
- 5.3. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.
- 5.4. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel bude hradit fakturu za ucelenou část předmětu plnění a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace objednateli.
- 5.5. Daňový doklad, obsahující všechny náležitosti, je splatný do 30 ti kalendářních dnů od doručení v sídle objednatele a to příkazem k úhradě, podaným u příslušného peněžního ústavu.

Článek 6 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 6.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
- 6.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 6.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1 – formulář nabídkové ceny zhotovitele

V Brně dne 06.09.2017

V Brně dne 31.08.2017

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Signal Projekt s.r.o.

Ing. Miroslav Konečný
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti Signal Projekt s.r.o.

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26, 611 43 Brno
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(30)

signal Signal Projekt s.r.o.
3 PROJEKT Vídeňská 55, 639 00 Brno
tel. 543233962, 543 214 868, fax 543331046
DIČ CZ25525441 IČ 25 52 54 41

Oprava zařízení ve správě SSZT Brno v úseku Šumná (mimo) -
Moravské Budějovice (mimo)

Položkový soupis prací

Čís.	Položka	počet mj.	mj. (ks/sada/hod)	Cena celkem v Kč
1	Zabezpečení vstupních podkladů	1	sada	
2	Zabezpečení projektové přípravy stavby ve stupni PSŘ:			
	Souhrnné části A, B	1	hod	
	Celková situace stavby	1	hod	
	Technologická část	1	hod	
	Stavební část	1	hod	
	Náklady stavby	1	hod	
	Dokladová část	1	hod	
	Inženýrská činnost	1	hod	
	Ověření stavby, subsystém řízení a zabezpečení (interoperabilita)	1	sada	
3	Zabezpečení projektové přípravy stavby ve stupni DPSŘ:	1	hod	
4	Geodetická dokumentace, zaměření	1	sada	
5	Planografie, kompletace	1	hod	
6	Správní poplatky	1	ks	
7	Zajištění autorského dozoru	1	hod	
	Cena za projektovou dokumentaci celkem bez DPH			
	21 % DPH			
	Celkem za dokumentaci včetně DPH			

sig
3
101 543
DIČ

sig [redacted] signal Projekt s.r.o.
3 [redacted] ská 55, 639 00 Brno
tel. 54 [redacted] 3 214 868, fax 543331046
DIČ CZ25525441 IČ 25 52 54 41