



MMOPP00NJD4H

DODATEK Č. 11

KE SMLOUVĚ O SPRÁVĚ A ÚDRŽBĚ NEMOVITÉHO A MOVITÉHO MAJETKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A SLUŽBÁCH VYKONÁVANÝCH PRO STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA UZAVŘENÉ DNE 20. 12. 2022

mezi následujícími smluvními stranami

Článek I.

Smluvní strany

Statutární město Opava

Se sídlem: **Opava, Město, Horní náměstí 382/69, PSČ: 746 01**

IČ: **00300535**

Zastoupeno: **[redacted] vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy**

ID datové schránky: **5eabx4t**

dále také jen „**statutární město Opava**“

Technické služby Opava a. s.

Se sídlem: **Opava, Předměstí, Těšínská 2057/71, PSČ: 746 01**

IČ: **64618188**

Zapsána: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11565**

Zastoupena: **[redacted] předsedou představenstva**

ID datové schránky: **2nr6jkm**

dále také jen „**správce**“

Článek II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že Seznam nemovitostí a movitých věcí předaných statutárním městem Opavou správci do správy dle Smlouvy o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro statutární město Opava uzavřené smluvními stranami dne 20. 12. 2022 (PID smlouvy: MMOPP00JWM7I, dále jen „**Smlouva**“) se dle článku V. odst. 2 Smlouvy tímto Dodatkem č. 11 Smlouvy (dále také jen „**tento dodatek**“) **rozšiřuje** a upravuje o následující majetek níže uvedené účetní hodnoty:

1) Kylešovice, sběrný dvůr

- sud plastový 60 l - odnímací víko DDHM
inv.č. 000000075890 pořiz. cena 753,04 Kč

Úprava účetních hodnot

1) Cyklistická stezka Opava – Malé Hoštice – Chlebičov (investiční akce r. 2025)

- stezka pro chodce a cyklisty
inv.č. 000000077472
pořiz. cena 1.746.184,78 Kč + navýšení 76.360,00 Kč = 3.355.369,35 Kč
- místní cyklotrasa „M“
inv.č. 000000077473
pořiz. cena 3.279.009,35 Kč + navýšení 76.360,00 Kč = 1.822.544,78 Kč

2) Opava - Telematika (investiční akce 2025 – dohoda o narovnání)

- řadiče SSZ křižovatka Sněmovní – Praskova, PS 456
inv.č. 000000062483
pořiz. cena 1.028.437,08 Kč + navýšení 1.952.131,93 Kč = 2.980.569,01 Kč
- SSZ Rolnická x Mostní (severní obchvat – východní část)
inv.č. 000000063087
pořiz. cena 3.552.645,00 Kč + navýšení 1.108.692,93 Kč = 4.661.337,93 Kč
- dispečink SSZ
inv.č. 000000071384
pořiz. cena 10.253.631,16 Kč + navýšení 752.534,09 = 11.006.165,25 Kč
- SSZ přechodu Olbrichova - Lidická
inv.č. 000000071385
pořiz. cena 1.262.433,57 Kč + navýšení 197.450,22 = 1.459.883,79 Kč
- SSZ Olbrichova - Hradecká
inv.č. 000000071386
pořiz. cena 7.789.868,97 Kč + navýšení 1.253.378,56 Kč = 9.044.165,69 Kč
- SSZ Praskova – Nádražní okruh
inv.č. 000000071387
pořiz. cena 6.223.070,65 Kč + navýšení 1.462.482,28 Kč = 7.686.471,09 Kč
- SSZ Komenského – Nádražní okruh
inv.č. 000000071388
pořiz. cena 3.259.590,45 Kč + navýšení 1.171.635,75 Kč = 4.431.226,20 Kč
- SSZ Těšínská - Komenského
inv.č. 000000071389
pořiz. cena 3.918.393,64 Kč + navýšení 1.051.745,18 Kč = 4.970.138,82 Kč
- řadiče SSZ Nákladní – Ratibořská, PS 457
inv.č. 000000077469
pořiz. cena 1.028.437,08 Kč + navýšení 2.235.523,06 Kč = 3.263.960,14 Kč

3) Kylešovice, sběrný dvůr

- rudl klasický DDHM
inv.č. 000000075841
pořiz. cena 3.406,61 Kč – snížení 0,01 Kč = 3.406,60 Kč

4) **Výměna obrubníků vozovky místní komunikace Palackého**
(investiční akce 2025)

- **komunikace Palackého**

inv.č. 000000014826

pořiz. cena 832.041,00 Kč + navýšení 1.979.044,82 Kč = 2.811.085,82 Kč

5) **Kontejnerová stání**

(rozšíření kontejnerových stání o kontejnerové stání Bílovecká 2,4)

inv.č. 000000012975 (evid.č. 1616)

pořiz. cena 7. 141.884,68 Kč + navýšení 40.019,66 Kč = 7.181.904,34 Kč

Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je uzavřen dnem, kdy jej podepíše poslední ze smluvních stran.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále platná a účinná.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Tento dodatek byl uzavřen svobodně a vážně, je určitý a oběma smluvním stranám srozumitelný, což smluvní strany potvrzují svým podpisem.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.
6. Na straně statutárního města Opava je oprávněn tento dodatek uzavřít vedoucí odboru majetku města Magistrátu města Opavy na základě pověření daného v čl. V. odst. 2 Smlouvy.

V Opavě dne*11.12.2025*.....

V Opavě dne*11.12.2025*.....

Za statutární město Opava:



vedoucí odboru majetku města Magistrátu města Opavy

Za správce:



Technické služby
Opava a.s.



01 Opava

předseda představenstva