

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zj. Protokol - Malování, Školka - Velká Chuchle, Na Cihelně 456/17,  
159 00 Praha 5  
Objekt: **Malování, Školka - Velká Chuchle, Na Cihelně 456/17,**  
**159 00 Praha 5**  
Místo: Datum:  
Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: K+H stav Praha, s.r.o., Mirovická 1099/23 Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>53 309,00</b>
784 - Dokončovací práce - malby	53 309,00
VP - Vícepráce	0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**53 309,00**

**K+H stav Praha s.r.o.**  
Mirovická 1099/23  
182 00 Kobylisy - Praha 8  
IČ: 28501101, DIČ: CZ28501101

**Mateřská škola Velká Chuchle**  
**Na Cihelně 456/17, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle**



V Praze dne: 1.7.2025

**Věc: Objednávka malování v MŠ Velká Chuchle**

Na základě vaší cenové nabídky u Vás objednáváme výmalbu v určených místnostech objektu MŠ Velká Chuchle.

**Dodavatel:** K+H stav Praha s.r.o.

Mirovická 1099/23

182 00 Praha 8

**Odběratel:** MŠ Velká Chuchle

Na Cihelně 456/17

159 00 Praha 5 – Velká Chuchle

Děkuji a s pozdravem

Jana Pondělíková – ředitelka MŠ



Mateřská škola Velká Chuchle  
Praha 5  
příspěvková organizace  
Na Cihelně 456/17, 159 00  
IČ: 75077451