

REKAPITULACE STAVBY

Kód: K_25_001
Stavba: Stavební úpravy BD Mírové náměstí 29/25 v Hlučíně

KSO: -
Místo: -
CC-CZ: -
Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: -
Uchazeč: JAMI-stav, s.r.o.
Projektant: -
IČ: -
DIČ: -
IČ: 27855627
DIČ: CZ27855627

Zpracovatel: -
IČ: -
DIČ: -

Poznámka: -

Cena bez DPH 7 296 679,81

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	12,00%	7 296 679,81	875 601,58

Cena s DPH v CZK 8 172 281,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 9.12.2025 Razítko

JAMI-stav, s.r.o.
Mírovická 618/411e
724 00 Ostrava - Nová Bělá
IČ: 27855627 DIČ: CZ27855627
Mó.: ②

MĚSTO HLUČÍN 1

Rokos T. (signature)
15.12.2025

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: K 25 001

Stavba: Stavební úpravy BD Mírové náměstí 29/25 v Hlučíně

Místo: Datum: 30. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: JAMI-stav, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		7 296 679,81	8 172 281,39
01	Bourací práce	402 603,71	450 916,16
02	Repasované práce	255 801,59	286 497,78
03	Nové konstrukce	6 494 974,51	7 274 371,45
04	VRN	143 300,00	160 496,00

JAMI-STAV, s.r.o.
Mírové náměstí 29/25
530 01 Hlučín
IČO: 252 23 123
DIČ: CZ025223123