

HMG - Zeď mezi IV. a V. hřbitovem

ZMR č. HPS/045/2025

ř.	popis			
	práce přípravné			67 375,00
1	odstranění náletů, včetně kořenového balu,	kpl		
2	rozebrání poškozené části zdiva,	kpl		
3	očištění lomového kamene, uskladnění pro další použití	kpl		
	konstrukce, zednické práce			231 775,00
4	úprava(betonáž) základů	kpl		
3	zhotovení hydroizolace vč materiálu	soubor		
	úprava terénu za zdí, odvodnění	soubor		
4	vyzdění nové zdi	soubor		
5	nápojení nově vyzděné zdi na stávající žulovou, vyplnění dilatační			51 500,00
6	překrytí koruny zdiva cihlami,	soubor		
7	spárování,	soubor		
8	vyplnění spár, dutin a prasklin případných ponechaných částí	soubor		
	kamenické práce			72 800,00
9	zpětné osazení nápisových desek, manipulace, doprava	ks		
	úprava povrchů			34 650,00
10	provedení nové omítky	kpl		
11	nátěr, resp.závěrečné ošetření hydrofobním/biocidním prostředkem	soubor		
	doprava, ostatní náklady			22 900,00
12	dopravní náklady, VRN	%		
13	závěrečný úklid staveniště, odvoz sutí	soubor		
	celkem			487 800,00