

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Kašna	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Obnova technologického zařízení Merkurovy kašny v Olomouci	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	SOCHAŘI, v.o.s.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	ZS	
Z	Montáž celkem	PROVOZ INVEST-	
R	HSV celkem	SILN PROVOZ	
N	PSV celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	RN II.a III.hlavy	Ostatní VRN	
	ZRN+VRN+HZS	VRN celkem	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : 18.09.2025	Jméno : Jiří Finger	Jméno :
	Datum : 18.09.2025	Datum :
	Podpis:	Podpis :
		

Základ pro DPH	21% činí :	2 787 842 Kč
DPH	21% činí :	585 447 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 373 288 Kč

Poznámka :