

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu SVČ Mozaika Polička, Nám. Bohuslava Martinů č.p. 85

Objekt: 2. - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: D.01 - VON

Místo: PoličkaDatum: 17. 4. 2024

Zadavatel: SVČ Mozaika PoličkaProjektant: bidlo ARCHITEKTI

Uchazeč: Stavitelství-Háněl s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				1 000,00
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				2 000,00
3	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
D	VRN6		Územní vlivy				2 000,00
4	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
D	VRN9		Ostatní náklady				5 000,00
5	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00