




	
	
	Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
	
	

	Zakázka: 
Objekt: 
Rozpočet: 
	
	 (
FNB PARKOVACÍ DŮM DN
 
SO 01 Parkovací dům
 
Arch. stav. část
 
)FNB PARKOVACÍ DŮM DN 
SO 01 Parkovací dům 
Arch. stav. část 

	
	
	
	

	Objednatel: 
	
	IČ: 
DIČ: 

	Zhotovitel: 
	
	
	
	IČ: 
DIČ: 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozpis ceny 
	
	
	
	
	Celkem 

	HSV 
	
	
	
	
	
	75 107 398,73 

	PSV 
	
	
	
	
	
	35 180 487,85 

	MON 
	
	
	
	
	
	1 570 443,04 

	Vedlejší náklady 
	
	
	
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	
	
	
	0,00 

	Celkem 
	
	
	
	
	
	111 858 329,62 

	Rekapitulace daní 
	
	
	
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	12	% 
	
	
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	
	12	% 
	
	
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	
	 (
111 858 329,62
 
)111 858 329,62 

	CZK 

	Základní DPH  
	
	21	% 
	
	 (
23 490 249,22
 
0,00
 
)23 490 249,22 
0,00 

	CZK 

	Zaokrouhlení 
	
	
	
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	 (
135 348 578,84
 
)135 348 578,84 

	
	 (
CZK
 
)CZK 


	
	v 
	dne 
Za zhotovitele 
	
	15.04.2025 
Za objednatele 
	
	

















































Rekapitulace dílů 

	 (
Číslo	
Název	
Typ dílu
 
0	
HSV
 
)Číslo	Název	Typ dílu 
0	HSV 

	
	
	
	
	Celkem 

	 (
1	
HSV
 
2	
HSV
 
22	
HSV
 
3	
HSV
 
311	
HSV
 
4	
HSV
 
43	
HSV
 
5	
HSV
 
61	
HSV
 
62	
HSV
 
63	
HSV
 
93	
HSV
 
94	
HSV
 
95	
HSV
 
96	
HSV
 
99	
HSV
 
711	
PSV
 
712	
PSV
 
713	
PSV
 
762	
PSV
 
764	
PSV
 
766	
PSV
 
767	
PSV
 
777	
PSV
 
783	
PSV
 
784	
PSV
 
M33	
MON
 
M99	
MON
 
)1	HSV 
2	HSV 
22	HSV 
3	HSV 
311	HSV 
4	HSV 
43	HSV 
5	HSV 
61	HSV 
62	HSV 
63	HSV 
93	HSV 
94	HSV 
95	HSV 
96	HSV 
99	HSV 
711	PSV 
712	PSV 
713	PSV 
762	PSV 
764	PSV 
766	PSV 
767	PSV 
777	PSV 
783	PSV 
784	PSV 
M33	MON 
M99	MON 

	Přípravné a přidružené práce 
Zemní práce 
Základy,zvláštní zakládání 
Piloty 
Svislé a kompletní konstrukce 
Sádrokartonové konstrukce 
Vodorovné konstrukce 
Schodiště 
Komunikace 
Upravy povrchů vnitřní 
Upravy povrchů vnější 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Dokončovací práce inž.staveb 
Lešení a stavební výtahy 
Dokončovací kce na pozem.stav. 
Bourání konstrukcí 
Staveništní přesun hmot 
Izolace proti vodě 
Živičné krytiny 
Izolace tepelné 
Konstrukce tesařské 
Konstrukce klempířské 
Konstrukce truhlářské 
Konstrukce zámečnické 
Podlahy ze syntetických hmot 
Nátěry 
Malby 
Montáže dopravních zař. a vah 
Skladby podlah a konstrukcí 
	
	
	
	934,79 
1 622 672,99 
11 999 970,91 
4 116 892,44 
20 242 835,58 
34 812,02 
28 432 373,48 
517 331,39 
47 242,82 
149 885,83 
304 688,38 
3 119 801,92 
8 516,51 
830 960,31 
298 619,91 
106 412,41 
3 273 447,04 
2 945 660,55 
760 424,98 
110 396,59 
51 331,24 
414 551,64 
2 494 785,43 
22 815 715,70 
4 804 468,44 
773 239,45 
9 913,83 
1 570 443,04 
0,00 

	Cena celkem 
	
	
	
	111 858 329,62 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

	S: 
	FNB PARKOVACÍ DŮM DN 

	O: 
	SO 01 Parkovací dům 

	R: 
	Arch. stav. část 

	C: 
	








	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	Díl: 
	0 
	Přípravné a přidružené práce 
	
	
	
	934,79 
	

	1 
	0.1 
	Vytyčení a ochrana rozvodů IS, zajištění 
1*1 
	kus 
	1,00 
1,00 
	934,79 
	934,79 
	vlastní 

	Díl: 
	1 
	Zemní práce 
	
	
	
	1 622 672,99 
	

	2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
	131201112R00 
131201119R00 
132201110R00 
132201119R00 
132201211R00 
132201219R00 
161101101R00 
174101101R00 
162301102R00 
162701109R00 
199000002R00 
5832111R 
	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ 
šachty výtahů:1,06*(20,9+20,2) 
patky oplocení:0,25*0,25*0,5*8 
jáma opěrné zdi:3,5*23,2 
recyklát po pilotovací rovině:2812,05*0,3 
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 
šachty výtahů:1,06*(20,9+20,2) 
patky oplocení:0,25*0,25*0,5*8 
jáma opěrné zdi:3,5*23,2 
recyklát po pilotovací rovině:2812,05*0,3 
Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 
pas zídky:0,5*0,6*40,0 
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ 
pas zídky:0,5*0,6*40,0 
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 
rýha terénní zídky:1,0*1,0*54,4 
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ 
rýha terénní zídky:1,0*1,0*54,4 
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 
výkopek:968,77+12,0+54,4 
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 
kolem šachet výtahů:1,06*(12,1+11,9) 
kolem objektu:4,9*39,5+6,5*39,5+3,2*73,8+1,0*73,8 
kolem odskoku desek:2,0*102,3 
kolem terénní zídky:1,0*0,6*54,4 
kolem opěrné zdi:3,0*23,2 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m 
výkopek ze 100% na skládku - navážky+recyklát!!!:968,77+12,0+54,4 
dovoz nové zeminy pro zásypy: 
kolem šachet výtahů:1,06*(12,1+11,9) 
kolem objektu:4,9*39,5+6,5*39,5+3,2*73,8+1,0*73,8 
kolem odskoku desek:2,0*102,3 
kolem terénní zídky:1,0*0,6*54,4 
kolem opěrné zdi:3,0*23,2 
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 
výkopek ze 100% na skládku - navážky+recyklát!!!:(968,77+12,0+54,4)*10 
dovoz nové zeminy pro zásypy: 
Začátek provozního součtu 
  kolem šachet výtahů:1,06*(12,1+11,9) 
  kolem objektu:4,9*39,5+6,5*39,5+3,2*73,8+1,0*73,8 
  kolem odskoku desek:2,0*102,3 
  kolem terénní zídky:1,0*0,6*54,4 
  'kolem opěrné zdi:3,0*23,2 
Konec provozního součtu 1092,54*10 
Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 
výkopek ze 100% na skládku - navážky+recyklát!!!:968,77+12,0+54,4 
Zemina recyklovaná Stavozem 0/32, hutnitelná do zásypů 
nákup nové zeminy: 
Začátek provozního součtu 
  kolem šachet výtahů:1,06*(12,1+11,9) 
  kolem objektu:4,9*39,5+6,5*39,5+3,2*73,8+1,0*73,8 
  kolem odskoku desek:2,0*102,3 
  kolem terénní zídky:1,0*0,6*54,4 
	m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
t 
	968,77 
43,57 
0,25 
81,20 
843,75 
968,77 
43,57 
0,25 
81,20 
843,75 
12,00 
12,00 
12,00 
12,00 
54,40 
54,40 
54,40 
54,40 
1 035,17 
1 035,17 
1 092,54 
25,44 
760,26 
204,60 
32,64 
69,60 
2 127,71 
1 035,17 
25,44 
760,26 
204,60 
32,64 
69,60 
21 277,10 
10 351,70 
25,44 
760,26 
204,60 
32,64 
69,60 
10 925,40 
1 035,17 
1 035,17 
2 392,66 
25,44 
760,26 
204,60 
32,64 
	64,50 
5,61 
391,68 
11,22 
368,31 
11,22 
17,76 
147,70 
73,85 
11,22 
411,31 
215,00 
	62 485,67 
5 434,80 
4 700,16 
134,64 
20 036,06 
610,37 
18 384,62 
161 368,16 
157 131,38 
238 729,06 
425 775,77 
514 421,90 
	RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

	S: 
	FNB PARKOVACÍ DŮM DN 

	O: 
	SO 01 Parkovací dům 

	R: 
	Arch. stav. část 

	C: 
	








	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	14 
	115100001RAA 
	  'kolem opěrné zdi:3,0*23,2 
Konec provozního součtu 1092,54*2,19 
Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti čerpací soupravy 
pouze dešťová voda - 2 měsíce, 3hod/den:2*30*3 
	h 
	69,60 
2 392,66 
180,00 
180,00 
	74,78 
	13 460,40 
	RTS_I/2024 

	Díl: 
	2 
	Základy,zvláštní zakládání 
	
	
	
	11 999 970,91 
	

	15 
16 
17 
18 
18a 
19 
20 
21 
	564112230R00 
215901101R00 
273313311R00 
271531112R00 
273321411R00 
273321611R00 
273351215R00 
273351216R00 
	Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.30 cm 
pilotovací rovina:37,5*75,0 
Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 
pod ŽB desky, 30MPa:37,5*75,0 
pod patu opěrné zdi:0,8*23,2 
Beton základových desek prostý C 8/10 
pod ŽB desky:0,1*(37,5*75,0) 
pod rampy:0,1*8,9*4,1*2 
pod terénní zídku:0,1*0,5*54,4 
pod patu opěrné zdi:0,1*0,8*23,2 
Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm 
pod ŽB desky:0,3*39,9*76,2 
pod rampy:6,5*4,1*2 
Železobeton základových desek C 25/30 XC2 
pata opěrné zdi:0,6*0,25*23,2 
Železobeton základových desek C 30/37 , XC4,XD3,XF4 
dle statiky: 
ŽB desky: 
tl. 255-425mm:0,355*1406,0 
tl. 250-420mm:0,35*1179,8 
tl. 410mm:0,41*(61,0-4,6) 
tl. 420mm:0,42*30,1*2 
tl. 310mm:0,31*(41,2-4,2) 
tl. 250mm:0,25*(10,0+9,5) 
rozšíření u žlabů:0,08*73,0*2 
stěny výtahů:0,25*(0,8*(10,8+10,5)) 
stěny ramp:0,3*(1,08*16,5*2) 
stěny odskoku desek:0,25*(1,19*9,0+1,08*(12,2+39,9+14,7)) 
Bednění stěn základových desek - zřízení 
dle statiky: 
ŽB desky: 
tl. 255-425mm:0,355*198,8 
tl. 250-420mm:0,35*205,8 
tl. 410mm:0,41*(32,8+8,8) 
tl. 420mm:0,42*22,0*2 
tl. 310mm:0,31*(25,7+8,5) 
tl. 250mm:0,25*(12,8+12,5) 
stěny výtahů:2*(0,8*(10,8+10,5)) 
stěny ramp:2*(1,08*16,5*2) 
stěny odskoku desek:2*(1,19*9,0+1,08*(12,2+39,9+14,7)) 
bednění boků žlabů:0,095*2*73,0*3 
bednění boků ramp:0,166*3,75*2+0,1*3,75*2 
bednění boků dilatací:0,025*2*34,5 
pata opěrné zdi:2*(0,25*23,2+0,25*0,6) 
Bednění stěn základových desek - odstranění 
dle statiky: 
ŽB desky: 
tl. 255-425mm:0,355*198,8 
tl. 250-420mm:0,35*205,8 
tl. 410mm:0,41*(32,8+8,8) 
tl. 420mm:0,42*22,0*2 
tl. 310mm:0,31*(25,7+8,5) 
tl. 250mm:0,25*(12,8+12,5) 
	m2 
m2 
m3 
m3 
m3 
m3 
m2 
m2 
	2 812,50 
2 812,50 
2 831,06 
2 812,50 
18,56 
293,13 
281,25 
7,30 
2,72 
1,86 
965,41 
912,11 
53,30 
3,48 
3,48 
1 024,16 
499,13 
412,93 
23,12 
25,28 
11,47 
4,88 
11,68 
4,26 
10,69 
20,71 
523,37 
70,57 
72,03 
17,06 
18,48 
10,60 
6,33 
34,08 
71,28 
165,71 
41,61 
2,00 
1,73 
11,90 
523,37 
70,57 
72,03 
17,06 
18,48 
10,60 
6,33 
	214,07 
54,22 
3 217,54 
1 026,40 
3 521,34 
4 067,26 
616,96 
84,13 
	602 071,88 
153 500,07 
943 157,50 
990 900,93 
12 254,26 
4 165 518,90 
322 898,36 
44 031,12 
	RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

	S: 
	FNB PARKOVACÍ DŮM DN 

	O: 
	SO 01 Parkovací dům 

	R: 
	Arch. stav. část 

	C: 
	








	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	22 
23 
24 
25 
26 
27 
	273361821R00 
274313621R00 
275313621R00 
2.1 
2.2 
2.3 
	stěny výtahů:2*(0,8*(10,8+10,5)) 
stěny ramp:2*(1,08*16,5*2) 
stěny odskoku desek:2*(1,19*9,0+1,08*(12,2+39,9+14,7)) 
bednění boků žlabů:0,095*2*73,0*3 
bednění boků ramp:0,166*3,75*2+0,1*3,75*2 
bednění boků dilatací:0,025*2*34,5 
pata opěrné zdi:2*(0,25*23,2+0,25*0,6) 
Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505) 
dle statiky: 
ŽB desky: 
Začátek provozního součtu 
  tl. 255-425mm:0,355*1406,0 
  tl. 250-420mm:0,35*1179,8 
  tl. 410mm:0,41*(61,0-4,6) 
  tl. 420mm:0,42*30,1*2 
  tl. 310mm:0,31*(41,2-4,2) 
  tl. 250mm:0,25*(10,0+9,5) 
  rozšíření u žlabů:0,08*73,0*2 
  stěny výtahů:0,25*(0,8*(10,8+10,5)) 
  stěny ramp:0,3*(1,08*16,5*2) 
  stěny odskoku desek:0,25*(1,19*9,0+1,08*(12,2+39,9+14,7)) 
Konec provozního součtu 1024,1585*150/1000 
pata opěrné zdi:0,6*0,25*23,2*100/1000 
Beton základových pasů prostý C 20/25  
pas zídky oplocení-do rýhy bez bednění:0,5*0,6*40,0 
Beton základových patek prostý C 20/25 
patky oplocení-do jámy bez bednění:0,25*0,25*0,5*8 
Dilatační trn LD-20-S-A4,vrt, kotvení,doplňky,detaily,D+M 
dle statiky: 
ŽB desky, SD 03:44*1 
Vylamovací prvek,2-řadý,12/12cm,B-121512, kotvení,doplňky,detaily,D+M 
dle statiky: 
ŽB desky,VP01:26*1 
Prostupy základy,zhotovení,zapravení,  
izolace,prostupky,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
	t 
m3 
m3 
kus 
kus 
	34,08 
71,28 
165,71 
41,61 
2,00 
1,73 
11,90 
153,97 
499,13 
412,93 
23,12 
25,28 
11,47 
4,88 
11,68 
4,26 
10,69 
20,71 
153,62 
0,35 
12,00 
12,00 
0,25 
0,25 
44,00 
44,00 
26,00 
26,00 
	29 071,89 
3 480,21 
3 480,21 
1 112,40 
869,35 
	4 476 198,90 
41 762,52 
870,05 
48 945,60 
22 603,10 
	RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
vlastní 
vlastní 

	 (
kus	
44,00	
3 983,13	
175 257,72	
vlastní
 
prostupy základy:30+14	
44,00
 
Díl:	
22	
Piloty	
4 116 892,44
 
2
8 
22.I	
Vrtané piloty,vytaž.výpažnice,C25/30 XC2,XA1,D 620, výztuž,odvoz  
výkopku,odbourání hlavy,hluch.vrtání
 
)kus	44,00	3 983,13	175 257,72	vlastní 
prostupy základy:30+14	44,00 
Díl:	22	Piloty	4 116 892,44 
28 22.I	Vrtané piloty,vytaž.výpažnice,C25/30 XC2,XA1,D 620, výztuž,odvoz  
výkopku,odbourání hlavy,hluch.vrtání 

	
	
	
	
	
	
	

	29 
	22.II 
	dle statiky spodní stavby: 
DN 620:342*1 
Vrtané piloty,vytaž.výpažnice,C25/30 XC2,XA1,D 900, výztuž,odvoz  
výkopku,odbourání hlavy,hluch.vrtání 
dle statiky spodní stavby: 
DN 900:735,0*1 
	 (
m	
735,00	
4 228,04	
3 107 609,40	
vlastní
 
)m m	735,00	4 228,04	3 107 609,40	vlastní 

	342,00 
342,00 
735,00 
	2 951,12 
	1 009 283,04 
	vlastní 

	Díl: 
	3 
	Svislé a kompletní konstrukce 
	
	
	
	20 242 835,58 
	

	30 
	311321826R0X 
	Železobeton nadzákladových zdí pohledový PB2, C30/37-XC3 XC4,XD1,XF2 
	m3 
	477,03 
21,56 
58,64 
1,11 
1,11 
 (
82,84
 
)44,73 82,84 

	4 142,04 
	1 975 889,77 
	vlastní 

	
	
	dle statiky, pohledovost PB 2 dle v.č. 700-705 a knihy standardů!!!: 
obvod: 1.PP:0,25*(2,8*(12,8+18,0)) 
1.NP:0,25*(2,8*(30,6+83,8+7,6)-(2,8*4,6*2+0,97*83,8)) 
2.NP:0,2*(2,8*(5,2+5,0)-2,5*4,6*2) 
3.NP:0,2*(2,8*(5,2+5,0)-2,5*4,6*2) 
4.NP:0,2*(2,8*(5,7+5,5)-2,5*4,6*2)+0,25*(2,8*(22,1+20,7)- 0,9*2,1*4)+0,3*3,75*11,8*4 
vnitřní: 1.PP:0,2*(2,7*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,25*(2,7*(8,2+12,2)- 0,9*2,1*2)+0,3*(3,3*5,8*4) 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	31 
31a 
32 
33 
	311321412R0X 
311321411R0X 
311351805R00 
311351806R00 
	1.NP:0,2*(2,8*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,25*(2,8*(22,1+20,8)- (0,9*2,1*3+1,4*2,1))+0,3*(2,8*11,8*4) 
2.NP:0,2*(2,8*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,25*(2,8*(22,1+20,8)- (0,9*2,1*4))+0,3*(2,8*11,8*4) 
 (
3.NP:0,2*(2,8*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,25*(2,8*(22,1+20,8)-
 
(0,9*2,1*4))+0,3*(2,8*11,8*4)
 
)4.NP:0,2*(2,8*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,3*3,75*11,8*2 3.NP:0,2*(2,8*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,25*(2,8*(22,1+20,8)- 
(0,9*2,1*4))+0,3*(2,8*11,8*4) 

	m3 
m3 
m2 
	76,87 
77,14 
77,14 
35,90 
451,14 
74,43 
40,19 
57,24 
57,07 
13,33 
55,88 
12,49 
46,84 
46,84 
46,84 
11,60 
11,60 
3 738,60 
172,48 
602,35 
353,64 
592,63 
594,48 
594,48 
276,04 

518,89 
16,80 
16,80 
 (
602,35
 
)353,64 602,35 

	4 142,04 
3 988,74 
906,74 
	1 868 659,60 
46 269,38 
3 389 933,63 
	vlastní 
vlastní 
RTS_I/2024 

	
	
	Železobeton nadzákladových zdí, PB1 , C30/37-XC3 XC4,XD1,XF2 
	
	
	
	
	

	
	
	dle statiky, pohledovost PB 1 dle v.č. 700-705 a knihy standardů!!!: 
obvod: 1.PP:0,25*(2,75*76,5+2,8*(12,9+18,3)) 
1.NP:0,25*(2,8*(17,5+79,1)-(1,7*53,8+1,35*2,1*2+6,0*2,1)) 
2.NP:0,25*(2,8*(103,9+104,3)-(1,8*101,1+1,7*101,2)) 
3.NP:0,25*(2,8*(104,0+103,9)-(1,8*101,1+1,7*101,1)) 
4.NP:0,25*(2,8*(1,2+0,8)+1,3*(5,9+24,0+6,8)) 
atiky:0,25*(1,15*104,0+1,0*103,9) 
vnitřní: 1.PP:0,25*(2,6*68,2-2,65*65,4)+0,3*(3,3*5,8*2) 
1.NP:0,25*(2,8*(7,0+24,0+7,6))+0,3*(2,8*11,8*2) 
2.NP:0,25*(2,8*(7,0+24,0+7,6))+0,3*(2,8*11,8*2) 
3.NP:0,25*(2,8*(7,0+24,0+7,6))+0,3*(2,8*11,8*2) 
4.NP: 
Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 XC3,XF1 
stěna opěrné zdi:0,25*2,0*23,2 
Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - zřízení 
dle statiky, pohledovost PB 2 dle v.č. 700-705 a knihy standardů!!!: 
obvod: 1.PP:2*(2,8*(12,8+18,0)) 
1.NP:2*(2,8*(30,6+83,8+7,6)-  (
518,89
 
2.NP:2*(2,8*(5,2+5,0)-2,5*4,6*2)+0,2*2*(2,5*2+4,6*2)	
16,80
 
3.NP:2*(2,8*(5,2+5,0)-2,5*4,6*2)+0,2*2*(2,5*2+4,6*2)	
16,80
 
4.NP:2*(2,8*(5,7+5,5)-
 
2,5*4,6*2)+0,2*2*+0,2*2*(2,5*2+4,6*2)+2*(2,8*(22,1+20,7)-
 
0,9*2,1*4)+0,2*2*(0,9*4+2,1*4)+2*3,75*11,8*4
 
)(2,8*4,6*2+0,97*83,8))+0,25*2*(2,8*2+4,6*2+0,97+83,8) 518,89 
2.NP:2*(2,8*(5,2+5,0)-2,5*4,6*2)+0,2*2*(2,5*2+4,6*2)	16,80 
3.NP:2*(2,8*(5,2+5,0)-2,5*4,6*2)+0,2*2*(2,5*2+4,6*2)	16,80 
4.NP:2*(2,8*(5,7+5,5)- 
2,5*4,6*2)+0,2*2*+0,2*2*(2,5*2+4,6*2)+2*(2,8*(22,1+20,7)- 
0,9*2,1*4)+0,2*2*(0,9*4+2,1*4)+2*3,75*11,8*4 

vnitřní: 1.PP:2*(2,7*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,2*2*(1,2*4+2,28*4)+2*(2,7*(8,2+12,2)- 0,9*2,1*2)+0,25*2*(0,9*2+2,1*2)+2*(3,3*5,8*4) 
1.NP:2*(2,8*(10,4+10,2)- 1,2*2,28*4)+0,2*2*(1,2*4+2,28*4)+2*(2,8*(22,1+20,8)- (0,9*2,1*3+1,4*2,1))+0,25*2*(0,9*3+2,1*3+1,4+2,1)+2*(2,8*11,8*4) 
1,2*2,28*4)+0,2*2*(1,2*4+2,28*4)+2*(2,8*(22,1+20,8)- (0,9*2,1*4))+0,25*2*(0,9*4+2,1*4)+2*(2,8*11,8*4) 
3.NP:2*(2,8*(10,4+10,2)- 1,2*2,28*4)+0,2*2*(1,2*4+2,28*4)+2*(2,8*(22,1+20,8)- (0,9*2,1*4))+0,25*2*(0,9*4+2,1*4)+2*(2,8*11,8*4) 
4.NP:2*(2,8*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,2*2*(1,2*4+2,28*4)+2*3,75*11,8*2 Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné -  
odstranění 
 (
dle statiky, pohledovost PB 2 dle v.č. 700-705 a knihy standardů!!!:
 
obvod:
 
1.PP:2*(2,8*(12,8+18,0))	
172,48
 
1.NP:2*(2,8*(30,6+83,8+7,6)-
 
(2,8*4,6*2+0,97*83,8))+0,25*2*(2,8*2+4,6*2+0,97+83,8)
 
)2.NP:2*(2,8*(5,2+5,0)-2,5*4,6*2)+0,2*2*(2,5*2+4,6*2) dle statiky, pohledovost PB 2 dle v.č. 700-705 a knihy standardů!!!: 
obvod: 
1.PP:2*(2,8*(12,8+18,0))	172,48 
1.NP:2*(2,8*(30,6+83,8+7,6)- 
(2,8*4,6*2+0,97*83,8))+0,25*2*(2,8*2+4,6*2+0,97+83,8) 

3.NP:2*(2,8*(5,2+5,0)-2,5*4,6*2)+0,2*2*(2,5*2+4,6*2) 
4.NP:2*(2,8*(5,7+5,5)- 2,5*4,6*2)+0,2*2*+0,2*2*(2,5*2+4,6*2)+2*(2,8*(22,1+20,7)- 0,9*2,1*4)+0,2*2*(0,9*4+2,1*4)+2*3,75*11,8*4 
vnitřní: 1.PP:2*(2,7*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,2*2*(1,2*4+2,28*4)+2*(2,7*(8,2+12,2)- 0,9*2,1*2)+0,25*2*(0,9*2+2,1*2)+2*(3,3*5,8*4) 
	 (
m2	
3 738,60	
102,83	
384 439,7
2  
RTS_I/2024
 
)m2	3 738,60	102,83	384 439,72  RTS_I/2024 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	34 
35 
	311351105R00 
311351106R00 
	1.NP:2*(2,8*(10,4+10,2)- 1,2*2,28*4)+0,2*2*(1,2*4+2,28*4)+2*(2,8*(22,1+20,8)- (0,9*2,1*3+1,4*2,1))+0,25*2*(0,9*3+2,1*3+1,4+2,1)+2*(2,8*11,8*4) 
2.NP:2*(2,8*(10,4+10,2)- 1,2*2,28*4)+0,2*2*(1,2*4+2,28*4)+2*(2,8*(22,1+20,8)- (0,9*2,1*4))+0,25*2*(0,9*4+2,1*4)+2*(2,8*11,8*4) 
1,2*2,28*4)+0,2*2*(1,2*4+2,28*4)+2*(2,8*(22,1+20,8)- (0,9*2,1*4))+0,25*2*(0,9*4+2,1*4)+2*(2,8*11,8*4) 
4.NP:2*(2,8*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,2*2*(1,2*4+2,28*4)+2*3,75*11,8*2 
Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení 
dle statiky, pohledovost PB 1 dle v.č. 700-705 a knihy standardů!!!: 
obvod: 1.PP:2*(2,75*76,5+2,8*(12,9+18,3)) 
1.NP:2*(2,8*(17,5+79,1)- (1,7*53,8+1,35*2,1*2+6,0*2,1))+0,25*2*(1,7+53,8+1,35*2+2,1*2+6,0+2,1) 
2.NP:2*(2,8*(103,9+104,3)- (1,8*101,1+1,7*101,2))+0,25*2*(1,8+101,1+1,7+101,2) 
 (
3.NP:2*(2,8*(104,0+103,9)-
 
(1,8*101,1+1,7*101,1))+0,25*2*(1,8+101,1+1,7+101,1)
 
)4.NP:2*(2,8*(1,2+0,8)+1,3*(5,9+24,0+6,8)) 3.NP:2*(2,8*(104,0+103,9)- 
(1,8*101,1+1,7*101,1))+0,25*2*(1,8+101,1+1,7+101,1) 

atiky:2*(1,15*104,0+1,0*103,9) 
vnitřní: 1.PP:2*(2,6*68,2-2,65*65,4)+0,25*2*(2,65+65,4)+2*(3,3*5,8*2) 
1.NP:2*(2,8*(7,0+24,0+7,6))+2*(2,8*11,8*2) 
2.NP:2*(2,8*(7,0+24,0+7,6))+2*(2,8*11,8*2) 
3.NP:2*(2,8*(7,0+24,0+7,6))+2*(2,8*11,8*2) 
4.NP: 
stěna opěrné zdi:2*(2,0*23,2+0,25*2,0) 
Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění 
dle statiky, pohledovost PB 1 dle v.č. 700-705 a knihy standardů!!!: 
obvod: 1.PP:2*(2,75*76,5+2,8*(12,9+18,3)) 
1.NP:2*(2,8*(17,5+79,1)- (1,7*53,8+1,35*2,1*2+6,0*2,1))+0,25*2*(1,7+53,8+1,35*2+2,1*2+6,0+2,1) 
2.NP:2*(2,8*(103,9+104,3)- (1,8*101,1+1,7*101,2))+0,25*2*(1,8+101,1+1,7+101,2) 
 (
3.NP:2*(2,8*(104,0+103,9)-
 
(1,8*101,1+1,7*101,1))+0,25*2*(1,8+101,1+1,7+101,1)
 
)4.NP:2*(2,8*(1,2+0,8)+1,3*(5,9+24,0+6,8)) 3.NP:2*(2,8*(104,0+103,9)- 
(1,8*101,1+1,7*101,1))+0,25*2*(1,8+101,1+1,7+101,1) 

atiky:2*(1,15*104,0+1,0*103,9) 
vnitřní: 1.PP:2*(2,6*68,2-2,65*65,4)+0,25*2*(2,65+65,4)+2*(3,3*5,8*2) 
1.NP:2*(2,8*(7,0+24,0+7,6))+2*(2,8*11,8*2) 
2.NP:2*(2,8*(7,0+24,0+7,6))+2*(2,8*11,8*2) 
3.NP:2*(2,8*(7,0+24,0+7,6))+2*(2,8*11,8*2) 
4.NP: 
stěna opěrné zdi:2*(2,0*23,2+0,25*2,0) 
	m2 
m2 
	592,63 
594,48 
594,48 
276,04 
3 883,38 
595,47 
 (
356,75
 
)560,78 356,75 

559,39 
106,62 
447,00 
118,61 
348,32 
348,32 
348,32 
93,80 
3 883,38 
595,47 
 (
356,75
 
)560,78 356,75 

559,39 
106,62 
447,00 
118,61 
348,32 
348,32 
348,32 
93,80 
	673,05 
102,83 
	2 613 708,91 
399 327,97 
	RTS_I/2024 
RTS_I/2024 

	35a 
	3.0 
	Příplatek za obloukové bednění nadzákladových zdí 
obvod: 1.PP:2*(2,8*(1,3)) 
1.NP:2*(2,8*(1,3*6)) 
2.NP:2*(2,8*(1,3*4)) 
3.NP:2*(2,8*(1,3*4)) 
4.NP: atiky:2*(1,3*4+1,0*1,3*4) 
vnitřní: 1.PP:2*(2,8*(1,3)) 
	m2 
	195,52 
7,28 
43,68 
29,12 
29,12 
20,80 
7,28 
	327,18 
	63 970,23 
	vlastní 
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	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	
	
	1.NP:2*(2,8*(1,3*2)) 
2.NP:2*(2,8*(1,3*2)) 
3.NP:2*(2,8*(1,3*2)) 
4.NP:2*(2,8*(1,3*2)) 
	
	14,56 
14,56 
14,56 
14,56 
	
	
	

	36 
37 
38 
	311361821R00 
330321411R0X 
330321411R00 
	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) 
dle statiky, pohledovost PB 2 dle v.č. 700-705: 
obvod: 
Začátek provozního součtu 
  1.PP:0,25*(2,8*(12,8+18,0))*220 
  1.NP:0,25*(2,8*(30,6+83,8+7,6)-(2,8*4,6*2+0,97*83,8))*220 
  2.NP:0,2*(2,8*(5,2+5,0)-2,5*4,6*2)*180 
  3.NP:0,2*(2,8*(5,2+5,0)-2,5*4,6*2)*180 
  4.NP:(0,2*(2,8*(5,7+5,5)-2,5*4,6*2)+0,25*(2,8*(22,1+20,7)- 0,9*2,1*4)+0,3*3,75*11,8*4)*180 
Konec provozního součtu 32955,55/1000 
vnitřní: 
Začátek provozního součtu 
  1.PP:(0,2*(2,7*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,25*(2,7*(8,2+12,2)- 0,9*2,1*2)+0,3*(3,3*5,8*4))*220 
  1.NP:(0,2*(2,8*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,25*(2,8*(22,1+20,8)- (0,9*2,1*3+1,4*2,1))+0,3*(2,8*11,8*4))*220 
  2.NP:(0,2*(2,8*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,25*(2,8*(22,1+20,8)- (0,9*2,1*4))+0,3*(2,8*11,8*4))*180 
 (
  3.NP:(0,2*(2,8*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,25*(2,8*(22,1+20,8)-
 
(0,9*2,1*4))+0,3*(2,8*11,8*4))*180
 
)  4.NP:(0,2*(2,8*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,3*3,75*11,8*2)*180   3.NP:(0,2*(2,8*(10,4+10,2)-1,2*2,28*4)+0,25*(2,8*(22,1+20,8)- 
(0,9*2,1*4))+0,3*(2,8*11,8*4))*180 

Konec provozního součtu 60982,366/1000 
dle statiky, pohledovost PB 1 dle v.č. 700-705: 
obvod: 
Začátek provozního součtu 
  1.PP:0,25*(2,75*76,5+2,8*(12,9+18,3))*220 
  1.NP:(0,25*(2,8*(17,5+79,1)-(1,7*53,8+1,35*2,1*2+6,0*2,1)))*220 
  2.NP:(0,25*(2,8*(103,9+104,3)-(1,8*101,1+1,7*101,2)))*180 
  3.NP:(0,25*(2,8*(104,0+103,9)-(1,8*101,1+1,7*101,1)))*180 
  4.NP:(0,25*(2,8*(1,2+0,8)+1,3*(5,9+24,0+6,8)))*180 
  atiky:(0,25*(1,15*104,0+1,0*103,9))*170 
Konec provozního součtu 57688,825/1000 
vnitřní: 
Začátek provozního součtu 
  1.PP:(0,25*(2,6*68,2-2,65*65,4)+0,3*(3,3*5,8*2))*220 
  1.NP:(0,25*(2,8*(7,0+24,0+7,6))+0,3*(2,8*11,8*2))*220 
  2.NP:(0,25*(2,8*(7,0+24,0+7,6))+0,3*(2,8*11,8*2))*180 
  3.NP:(0,25*(2,8*(7,0+24,0+7,6))+0,3*(2,8*11,8*2))*180 
  4.NP: 
Konec provozního součtu 29916,55/1000 
stěna opěrné zdi:0,25*2,0*23,2*100/1000 
	t 
m3 
m3 
	182,70 
4 743,20 
12 900,47 
200,16 
200,16 
 (
14 911,56
 
)32,96 14 911,56 

 (
9 840,20
 
)16 911,99 9 840,20 

13 884,34 
13 884,34 
6 461,50 
60,98 
16 375,43 
8 841,25 
10 302,30 
10 272,15 
2 398,95 
9 498,75 
57,69 
2 747,03 
10 305,68 
8 431,92 
8 431,92 
29,92 
1,16 
82,29 
13,13 
22,12 
23,52 
23,52 
1,91 
	29 071,89 
4 329,00 
4 329,00 
	5 311 434,30 
356 228,00 
8 279,21 
	RTS_I/2024 
vlastní 
RTS_I/2024 

	
	
	Beton sloupů a pilířů železový pohledový PB2, C 30/37-XC3 XC4,XD1,XF2 
	
	
	
	
	

	
	
	dle statiky, pohledovost PB 2 dle v.č. 700-705 a knihy standardů!!!: 
Oblé: 1.PP:0,35*0,5*2,7*11+0,225*0,5*2,7*3+0,35*0,8*2,7*8+0,225*0,8*2,7*2 
1.NP:0,35*0,5*2,8*40+0,225*0,5*2,8*8 
2.NP:0,35*0,5*2,8*48 
3.NP:0,35*0,5*2,8*48 
4.NP: 
	
	
	
	
	

	
	
	Beton sloupů a pilířů železový, PB1, C 30/37, XC3 XC4,XD1,XF2 
	
	
	
	
	

	
	
	dle statiky, pohledovost PB 1 dle v.č. 700-705 a knihy standardů!!!: Hranaté: 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	 (
1.PP:0,25*0,25*1,7*18	
1,91
 
3
9 
332351101R0X	
Bednění sloupů oblých,pohledové - zřízení	
m2	
802,83	
1 233,92	
990 621,82	
vlastní
 
dle statiky, pohledovost PB 2 dle v.č. 700-705 a knihy standardů!!!:
 
Oblé:
 
1.PP:2*(0,35+0,5)*2,7*11+2*(0,225+0,5)*2,7*3+2*(0,35+0,8)*2,7*8+2*(0,225+
 
0,8)*2,7*2
 
122,99
 
1.NP:2*(0,35+0,5)*2,8*40+2*(0,225+0,5)*2,8*8	
222,88
 
2.NP:2*(0,35+0,5)*2,8*48	
228,48
 
3.NP:2*(0,35+0,5)*2,8*48	
228,48
 
4.NP:
 
4
0 
332351102R0X	
Bednění sloupů oblých,pohledové - odstranění	
m2	
802,83	
130,87	
105 065,71	
vlastní
 
dle statiky, pohledovost PB 2 dle v.č. 700-705 a knihy standardů!!!:
 
Oblé:
 
1.PP:2*(0,35+0,5)*2,7*11+2*(0,225+0,5)*2,7*3+2*(0,35+0,8)*2,7*8+2*(0,225+
 
0,8)*2,7*2
 
)41 1.PP:0,25*0,25*1,7*18	1,91 
39 332351101R0X	Bednění sloupů oblých,pohledové - zřízení	m2	802,83	1 233,92	990 621,82	vlastní 
dle statiky, pohledovost PB 2 dle v.č. 700-705 a knihy standardů!!!: 
Oblé: 
1.PP:2*(0,35+0,5)*2,7*11+2*(0,225+0,5)*2,7*3+2*(0,35+0,8)*2,7*8+2*(0,225+ 
0,8)*2,7*2 
122,99 
1.NP:2*(0,35+0,5)*2,8*40+2*(0,225+0,5)*2,8*8	222,88 
2.NP:2*(0,35+0,5)*2,8*48	228,48 
3.NP:2*(0,35+0,5)*2,8*48	228,48 
4.NP: 
40 332351102R0X	Bednění sloupů oblých,pohledové - odstranění	m2	802,83	130,87	105 065,71	vlastní 
dle statiky, pohledovost PB 2 dle v.č. 700-705 a knihy standardů!!!: 
Oblé: 
1.PP:2*(0,35+0,5)*2,7*11+2*(0,225+0,5)*2,7*3+2*(0,35+0,8)*2,7*8+2*(0,225+ 
0,8)*2,7*2 

42 
43 
44 
45 
46 
	331351101R00 
331351102R00 
332361821R00 
331361821R00 
342255060R00 
342270060RA0 
	1.NP:2*(0,35+0,5)*2,8*40+2*(0,225+0,5)*2,8*8 
2.NP:2*(0,35+0,5)*2,8*48 
3.NP:2*(0,35+0,5)*2,8*48 
4.NP: 
Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení 
dle statiky, pohledovost PB 1 dle v.č. 700-705 a knihy standardů!!!: 
Hranaté: 1.PP:4*0,25*1,7*18 
Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - odstranění 
dle statiky, pohledovost PB 1 dle v.č. 700-705 a knihy standardů!!!: 
Hranaté: 1.PP:4*0,25*1,7*18 
Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli B500B (10 505) 
dle statiky, pohledovost PB 2 dle v.č. 700-705: Oblé: 
Začátek provozního součtu 
   
1.PP:(0,35*0,5*2,7*11+0,225*0,5*2,7*3+0,35*0,8*2,7*8+0,225*0,8*2,7*2)*600 
  1.NP:(0,35*0,5*2,8*40+0,225*0,5*2,8*8)*600 
  2.NP:(0,35*0,5*2,8*48)*400 
  3.NP:(0,35*0,5*2,8*48)*400 
  4.NP: 
Konec provozního součtu 39965,25/1000 
Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli B500B (10 505) 
dle statiky, pohledovost PB 1 dle v.č. 700-705: 
Hranaté: 1.PP:0,25*0,25*1,7*18*600/1000 
Příčky z příčkovek keram.beton. tl. 7 cm 
1.PP: 
1.NP:2,8*1,7*2 
2.NP: 3.NP: 4.NP: 
Příčka z tvárnic keram.beton., tloušťka 11,5 cm 
1.PP:2,7*(3,8*2+4,9+0,7*2+2,2+1,5*2+2,5)-0,8*2,1*6 
1.NP:2,8*(10,6+10,7+5,4+3,2*2+3,3+5,1+4,3*4+5,0+0,7*2)- 2,1*(0,7*3+0,8+0,9*3+1,4) 
	m2 
m2 
t 
t 
m2 
m2 
	122,99 
222,88 
228,48 
228,48 
30,60 
30,60 
30,60 
30,60 
39,97 
 (
7 877,25
 
)13 272,00 7 877,25 

9 408,00 
9 408,00 
39,97 
1,15 
1,15 
9,52 
9,52 
320,33 
48,24 
	747,83 
121,52 
29 071,89 
29 071,89 
568,35 
817,94 
	22 883,60 
3 718,51 
1 161 865,35 
33 359,99 
5 410,69 
262 010,72 
	RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 


 (
167,58
 
2.NP:2,8*(3,9+1,0+4,9+0,7*2)-0,9*2,1	
29,47
 
3.NP:2,8*(3,9+1,0+4,9+0,7*2)-0,9*2,1	
29,47
 
4.NP:2,8*(7,1+1,0*2+6,8+0,7*3)-2,1*(0,7*2+0,9)	
45,57
 
4
7 
342255068R00	
Příčky z příčkovek keram.beton. tloušťky 17,5 cm	
m2	
42,00	
958,16	
40 242,7
2  
RTS_I/2024
 
1.PP:
 
1.NP:2
,8*17,7-0,9*2,1*4	
42,00
 
2.NP:
 
3.NP:
 
)167,58 
2.NP:2,8*(3,9+1,0+4,9+0,7*2)-0,9*2,1	29,47 
3.NP:2,8*(3,9+1,0+4,9+0,7*2)-0,9*2,1	29,47 
4.NP:2,8*(7,1+1,0*2+6,8+0,7*3)-2,1*(0,7*2+0,9)	45,57 
47 342255068R00	Příčky z příčkovek keram.beton. tloušťky 17,5 cm	m2	42,00	958,16	40 242,72  RTS_I/2024 
1.PP: 
1.NP:2,8*17,7-0,9*2,1*4	42,00 
2.NP: 
3.NP: 
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	P 
	.č.  Číslo položky 
	Název položky 
	
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	
	48 342948112R00 
49 342948111R00 
50 346971122R00 
51 346971162R00 
52 317121101R00 
53 317121102R00 
54 59321114X 
55 59321115Y 
56 59321115AR 
57 59321120X 
58 59321122RX 
59 593211080Y 
60 593211080Z 
61 317144213R00 
62 317144212R00 
	4.NP: 
Ukotvení příček k betonové konstrukci přistřelenými kotvami 
1.PP:2,7*17 
1.NP:2,8*20 
2.NP:2,8*7 
3.NP:2,8*7 
4.NP:2,8*10 
Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky 
1.PP:2,7*2 
1.NP:2,8*24 
2.NP:2,8*5 
3.NP:2,8*5 
4.NP:2,8*6 
Izolace pod příčky jednoduchá š. do 200 mm 
tl. 70mm: 
1.NP:1,7*2 
tl. 115mm: 
1.PP:(3,8*2+4,9+0,7*2+2,2+1,5*2+2,5) 
1.NP:(10,6+10,7+5,4+3,2*2+3,3+5,1+4,3*4+5,0+0,7*2) 
2.NP:(3,9+1,0+4,9+0,7*2) 
3.NP:(3,9+1,0+4,9+0,7*2) 
4.NP:(7,1+1,0*2+6,8+0,7*3) 
tl. 175mm: 
1.NP:17,7 
Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm  
tl. 70mm: 
1.NP:1,7*2 
tl. 115mm: 
1.PP:(3,8*2+4,9+0,7*2+2,2+1,5*2+2,5) 
1.NP:(10,6+10,7+5,4+3,2*2+3,3+5,1+4,3*4+5,0+0,7*2) 
2.NP:(3,9+1,0+4,9+0,7*2) 
3.NP:(3,9+1,0+4,9+0,7*2) 
4.NP:(7,1+1,0*2+6,8+0,7*3) 
tl. 175mm: 
1.NP:17,7 
Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm 
	m 
m 
m 
m 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
 (
kus	
RTS_I/2024
 
)kus kus	RTS_I/2024 

	169,10 
45,90 
56,00 
19,60 
19,60 
28,00 
117,40 
5,40 
67,20 
14,00 
14,00 
16,80 
148,20 
3,40 
21,60 
65,10 
11,20 
11,20 
18,00 
17,70 
148,20 
3,40 
21,60 
65,10 
11,20 
11,20 
18,00 
17,70 
	71,04 
110,30 
110,30 
63,57 
97,22 
4 349,57 
1 145,11 
6 463,12 
373,92 
1 635,88 
426,26 
	12 012,86 
12 949,22 
16 346,46 
9 421,07 
777,76 
95 690,54 
9 160,88 
84 020,56 
747,84 
8 179,40 
852,52 
	RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
RTS_I/2024 

	
	
	
	
	8,00 
	
	
	

	
	
	PR 01:2+3+3 
PR 08,09,11:4+1+2 
	
	
	8,00 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm 
	
	22,00 
	
	
	

	
	
	PR 02-06:2+5+1+5+2+1+4+2 
	
	22,00 
	
	
	

	
	
	Překlad ŽB 100/12/24 , rozměr 1000 x 115 x 240 mm 
	
	8,00 
	
	
	

	
	
	PR 01:2+3+3 
	
	
	8,00 
	
	
	

	
	
	Překlad ŽB 124/12/24 , rozměr 1240 x 115 x 240 mm 
	
	13,00 
	
	
	

	
	
	PR 02:2+5+1+5 
	
	
	13,00 
	
	
	

	
	
	Překlad ŽB 149/12/24 , rozměr 1490 x 115 x 240 mm 
	
	2,00 
	
	
	

	
	
	PR 03:2*1 
	
	
	
	2,00 
	
	
	

	
	
	Překlad ŽB 1-stranně pohledový, rozměr 1200 x 155 x 200 mm 
	
	5,00 
	
	
	

	
	
	PR 04:1+4 
	
	
	
	5,00 
	
	
	

	
	
	Překlad ŽB 1-stranně pohledový, rozměr 2000 x 155 x 200 mm 
	
	2,00 
2,00 
	
	
	

	
	
	PR 05 + PR 06:1+1 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Překlad ŽB vylehčený, rozměr 1600 x 195 x 200 mm - zrušeno 
	
	
	
	
	

	
	
	PR 08:4*1 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Překlad ŽB vylehčený, rozměr 2000 x 195 x 200 mm - zrušeno 
	
	
	
	
	

	
	
	PR 10:1*1 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Překlad nosný keram.beton. 115 x 115 x 1240 mm, / pro otvor 1000 mm -  
zrušeno 
	
	
	
	
	

	
	
	PP05:11*1 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Překlad nosný keram.beton 115 x 115 x 990 mm, / pro otvor 750 mm - 
zrušeno 
	
	
	
	
	

	
	
	PP06:4*1 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	63 
 (
PP07:3*1
 
6
4 
3.1	
Revitalizace stáv. oplocení,v.1,8m,broušení, nový nátěr  
RAL7038,doplňky,detaily
 
)65 PP07:3*1 
64 3.1	Revitalizace stáv. oplocení,v.1,8m,broušení, nový nátěr  
RAL7038,doplňky,detaily 

 (
kus	
1,00	
29 492,55	
29 492,55	
vlastní
 
dle v.č. 107a,107b:1*1	
1,00
 
6
6 
3.3	
Nové oplocení,pole 2000/1800mm,ocel,  
30/10,30/30,50/50,PZ+RAL7038,kotvení,doplňky,D+M
 
)67 kus	1,00	29 492,55	29 492,55	vlastní 
dle v.č. 107a,107b:1*1	1,00 
66 3.3	Nové oplocení,pole 2000/1800mm,ocel,  
30/10,30/30,50/50,PZ+RAL7038,kotvení,doplňky,D+M 

 (
m	
134,40	
1 308,70	
175 889,28	
vlastní
 
dle v.č. 107a,107b:134,4*1	
134,40
 
6
8 
3.5	
Revitalizace stáv. cihelné zídky,doplnění cihel,čištění,  
tlak.vodou,hydrof.impregnace
 
)69 m	134,40	1 308,70	175 889,28	vlastní 
dle v.č. 107a,107b:134,4*1	134,40 
68 3.5	Revitalizace stáv. cihelné zídky,doplnění cihel,čištění,  
tlak.vodou,hydrof.impregnace 

	317144222R00 
3.2 
3.4 
3.6 
	Překlad nosný keram.beton. 175 x 115 x 990 mm, / pro otvor 750 mm - 
zrušeno 
	kus 
m 
m 
m 
m 
	
	934,79 
5 141,33 
1 121,75 
4 097,17 
	209 579,92 
67 865,56 
45 430,88 
222 886,05 
	RTS_I/2024 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
m	
40,00	
4 955,31	
198 212,40	
vlastní
 
dle v.č. 107a,107b:40*1	
40,00
 
7
0 
3.7	
Nová terénní zídka bez základu,v.1325mm,š.300mm, stříška  
š.400mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M
 
)m	40,00	4 955,31	198 212,40	vlastní 
dle v.č. 107a,107b:40*1	40,00 
70 3.7	Nová terénní zídka bez základu,v.1325mm,š.300mm, stříška  
š.400mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M 

	
	dle v.č. 107a,107b:224,2*1 
Nová vstupní branka oplocení 2200/2000mm,ocel, 30/10,30/30,50/50  
tl.2mm,PZ+RAL7038,elmg.zámek,čtečka,D+M 
dle v.č. 107a,107b:13,2*1 
Revitalizace stáv. beton. zídky,reprof.malta, vyrovnání,ochranný nátěr,plotová  
stříška 400/800/75mm 
dle v.č. 107a,107b:40,5*1 
Nová zídka v.825mm,bet.tvárnice š.300mm,výztuž, bet.výplň,1-kopm.PC  
malta,nátěr,stříška 400/800/75mm,D+M 
dle v.č. 107a,107b:54,4*1 
	
	224,20 
224,20 
13,20 
13,20 
40,50 
40,50 
54,40 
54,40 
	
	
	

	Díl: 
	311 
	Sádrokartonové konstrukce 
	
	
	
	34 812,02 
	

	71 
72 
73 
74 
74a 
	347016133R0X 
342263310R0X 
342264051RT3 
342264051RT2 
342264098R00 
	Předstěna SDK,tl.150 mm,oc.kce CW,2xRBI 12,5 mm, bez izolace 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: 1.NP:2,8*(1,9+3,2) 
Úprava sádrokartonové příčky pro WC a výlevku 
1.NP:2+2 
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg.  
tl. 12,5 mm, bez izolace 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: 
kvalita provedení Q3: 1.NP:7,80+1,46+1,51+1,59+5,77 
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.,desky protipožární tl.  
12,5 mm, bez izolace 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: 
kvalita provedení Q3: 1.PP:4,3*1 
čelo:0,5*5,1 
Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: 
kvalita provedení Q3: 1.PP:4,3*1 
čelo:0,5*5,1 
1.NP:7,80+1,46+1,51+1,59+5,77 
	m2 
kus 
 (
m2	
18,13	
691,74	
12 541,2
5  
RTS_I/2024
 
m2	
6,85	
673,05	
4 610,3
9  
RTS_I/2024
 
)m2 m2	18,13	691,74	12 541,25  RTS_I/2024 
m2	6,85	673,05	4 610,39  RTS_I/2024 

	14,28 
14,28 
4,00 
4,00 
18,13 
4,30 
2,55 
24,98 
4,30 
2,55 
18,13 
	916,09 
560,87 
93,48 
	13 081,77 
2 243,48 
2 335,13 
	vlastní 
vlastní 
RTS_I/2024 

	Díl: 
	4 
	Vodorovné konstrukce 
	
	
	
	28 432 373,48 
	

	75 
	411321515R00 
	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37-XC4,XD3,XF4 
dle statiky: nad 1.PP: 
desky:0,25*(1149,7-1,7) 
mezipodesty schodů:0,2*(15,7+15,4+12,7+13,3) 
hlavice sloupů:0,05*(4,5*8+3,9*3+6,3*11+3,7*4+5,2) 
rozšíření u žlabu:0,05*73 
nad 1.NP: desky:0,25*(1152,0+1155,7-2,6) 
mezipodesty schodů:0,2*(14,8+15,5+12,8+13,3) 
hlavice sloupů:0,05*(4,5*16+3,9*6+6,3*22+3,7*8+5,2*2) 
rozšíření u žlabů:0,05*73*2 
ostrůvek u vjezdu:0,15*4,1 
nad 2.NP: desky:0,25*(1152,1+1156,9-2,6) 
mezipodesty schodů:0,2*(15,4+14,9+12,8+13,4) 
hlavice sloupů:0,05*(4,5*16+3,9*6+6,3*22+3,7*8+5,2*2) 
	m3 
	2 307,99 
287,00 
11,42 
6,85 
3,65 
576,28 
11,28 
13,70 
7,30 
0,62 
576,60 
11,30 
13,70 
	4 170,09 
	9 624 532,27 
	RTS_I/2024 
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	76 
77 
	411351101R00 
411351102R00 
	rozšíření u žlabů:0,05*73*2 
nad 3.NP: desky:0,25*(1152,1+1156,9-2,6) 
mezipodesty schodů:0,2*(15,4+14,9+12,8+13,4) 
hlavice sloupů:0,05*(4,5*16+3,9*6+6,3*22+3,7*8+5,2*2) 
rozšíření u žlabů:0,05*73*2 
nad 4.NP: desky:0,25*(98,7*2+50,8+47,5-4,6-4,2-1,6*2) 
nad výtahy:0,2*6,6*2 
atiky:0,25*(0,45*40,3*2+0,55*30,0) 
rampy: 
osa 3 + osa 7:4,2*(2,33*2+2,37*6) 
obrubníky:0,3*0,2*(12,6*8) 
Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení 
dle statiky: nad 1.PP: 
desky:(1149,7-1,7)+0,25*(205,3+5,5) 
mezipodesty schodů:(15,7+15,4+12,7+13,3)+0,2*(17,05+16,5+15,8+15,9) hlavice sloupů:0,05*(8,6*8+8,1*3+10,0*11+7,9*4+9,7*1) 
rozšíření u žlabu:0,05*2*73,0*2 
bednění dilatací:0,025*2*17,2 
nad 1.NP: desky:(1152,0+1155,7-2,6)+0,25*(204,7*2+12,2) 
mezipodesty schodů:(14,8+15,5+12,8+13,3)+0,2*(16,9*2+16,1*2) 
hlavice sloupů:0,05*(8,6*16+8,1*6+10,0*22+7,9*8+9,7*2) 
rozšíření u žlabů:0,05*2*73,0*2*2 
ostrůvek u vjezdu:0,15*14,6 
bednění dilatací:0,025*2*34,5 
nad 2.NP: desky:(1152,1+1156,9-2,6)+0,25*(204,7*2+12,2) 
mezipodesty schodů:(15,4+14,9+12,8+13,4)+0,2*(16,8+16,9+16,1+16,0) hlavice sloupů:0,05*(8,6*16+8,1*6+10,0*22+7,9*8+9,7*2) 
rozšíření u žlabů:0,05*2*73,0*2*2 
bednění dilatací:0,025*2*34,5 
nad 3.NP: desky:(1152,1+1156,9-2,6)+0,25*(204,7*2+12,2) 
mezipodesty schodů:(15,4+14,9+12,8+13,4)+0,2*(16,8+16,9+16,1+16,0) hlavice sloupů:0,05*(8,6*16+8,1*6+10,0*22+7,9*8+9,7*2) 
rozšíření u žlabů:0,05*2*73,0*2*2 
bednění dilatací:0,025*2*34,5 
nad 4.NP: desky:(98,7*2+50,8+47,5-4,6-4,2-1,6*2)+0,25*(40,3*2+30,0+8,8*2+4,8*2) nad výtahy:6,6*2+0,2*10,4*2 
atiky:2*(0,45*40,3*2+0,55*30,0) 
rampy: 
osa 3 + osa 7:4,2*(8,6*2+11,8*6) 
obrubníky:0,2*(12,6*8) 
Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění 
dle statiky: nad 1.PP: 
desky:(1149,7-1,7)+0,25*(205,3+5,5) 
mezipodesty schodů:(15,7+15,4+12,7+13,3)+0,2*(17,05+16,5+15,8+15,9) hlavice sloupů:0,05*(8,6*8+8,1*3+10,0*11+7,9*4+9,7*1) 
rozšíření u žlabu:0,05*2*73,0*2 
bednění dilatací:0,025*2*17,2 
nad 1.NP: desky:(1152,0+1155,7-2,6)+0,25*(204,7*2+12,2) 
mezipodesty schodů:(14,8+15,5+12,8+13,3)+0,2*(16,9*2+16,1*2) 
	m2 
m2 
	7,30 
576,60 
11,30 
13,70 
7,30 
70,93 
2,64 
13,19 
79,30 
6,05 
9 740,65 
1 200,70 
70,15 12,22 
14,60 
0,86 
2 410,50 
69,60 
24,44 
29,20 
2,19 
1,73 
2 411,80 
69,66 24,44 
29,20 
1,73 
2 411,80 
69,66 24,44 
29,20 
1,73 
318,15 17,36 
105,54 
369,60 
20,16 
9 740,65 
1 200,70 
70,15 12,22 
14,60 
0,86 
2 410,50 
69,60 
	570,22 
93,48 
	5 554 310,59 
910 555,49 
	RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

	S: 
	FNB PARKOVACÍ DŮM DN 

	O: 
	SO 01 Parkovací dům 

	R: 
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	C: 
	








	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	78 
79 
	411354173R00 
411354174R00 
	hlavice sloupů:0,05*(8,6*16+8,1*6+10,0*22+7,9*8+9,7*2) 
rozšíření u žlabů:0,05*2*73,0*2*2 
ostrůvek u vjezdu:0,15*14,6 
bednění dilatací:0,025*2*34,5 
nad 2.NP: desky:(1152,1+1156,9-2,6)+0,25*(204,7*2+12,2) 
mezipodesty schodů:(15,4+14,9+12,8+13,4)+0,2*(16,8+16,9+16,1+16,0) hlavice sloupů:0,05*(8,6*16+8,1*6+10,0*22+7,9*8+9,7*2) 
rozšíření u žlabů:0,05*2*73,0*2*2 
bednění dilatací:0,025*2*34,5 
nad 3.NP: desky:(1152,1+1156,9-2,6)+0,25*(204,7*2+12,2) 
mezipodesty schodů:(15,4+14,9+12,8+13,4)+0,2*(16,8+16,9+16,1+16,0) hlavice sloupů:0,05*(8,6*16+8,1*6+10,0*22+7,9*8+9,7*2) 
rozšíření u žlabů:0,05*2*73,0*2*2 
bednění dilatací:0,025*2*34,5 
nad 4.NP: desky:(98,7*2+50,8+47,5-4,6-4,2-1,6*2)+0,25*(40,3*2+30,0+8,8*2+4,8*2) nad výtahy:6,6*2+0,2*10,4*2 
atiky:2*(0,45*40,3*2+0,55*30,0) 
rampy: 
osa 3 + osa 7:4,2*(8,6*2+11,8*6) 
obrubníky:0,2*(12,6*8) 
Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 12 kPa -  
zřízení 
dle statiky: nad 1.PP: 
desky:(1149,7-1,7) 
mezipodesty schodů:(15,7+15,4+12,7+13,3) 
nad 1.NP: desky:(1152,0+1155,7-2,6) 
mezipodesty schodů:(14,8+15,5+12,8+13,3) 
nad 2.NP: desky:(1152,1+1156,9-2,6) 
mezipodesty schodů:(15,4+14,9+12,8+13,4) 
nad 3.NP: desky:(1152,1+1156,9-2,6) 
mezipodesty schodů:(15,4+14,9+12,8+13,4) 
nad 4.NP: desky:(98,7*2+50,8+47,5-4,6-4,2-1,6*2) 
nad výtahy:6,6*2 
rampy: 
osa 3 + osa 7:4,2*(8,6*2+11,8*6) 
Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 12 kPa -  
odstranění 
dle statiky: nad 1.PP: 
desky:(1149,7-1,7) 
mezipodesty schodů:(15,7+15,4+12,7+13,3) 
nad 1.NP: desky:(1152,0+1155,7-2,6) 
mezipodesty schodů:(14,8+15,5+12,8+13,3) 
nad 2.NP: desky:(1152,1+1156,9-2,6) 
mezipodesty schodů:(15,4+14,9+12,8+13,4) 
nad 3.NP: desky:(1152,1+1156,9-2,6) 
mezipodesty schodů:(15,4+14,9+12,8+13,4) 
nad 4.NP: 
	 (
m2	
8 958,90	
84,13	
753 712,2
6  
RTS_I/2024
 
m2	
8 958,90	
28,04	
251 207,5
6  
RTS_I/2024
 
)m2	8 958,90	84,13	753 712,26  RTS_I/2024 
m2	8 958,90	28,04	251 207,56  RTS_I/2024 

	24,44 
29,20 
2,19 
1,73 
2 411,80 
69,66 24,44 
29,20 
1,73 
2 411,80 
69,66 24,44 
29,20 
1,73 
318,15 17,36 
105,54 
369,60 
20,16 
1 148,00 
57,10 
2 305,10 
56,40 
2 306,40 
56,50 
2 306,40 
56,50 
283,70 
13,20 
369,60 
1 148,00 
57,10 
2 305,10 
56,40 
2 306,40 
56,50 
2 306,40 
56,50 
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	O: 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	80 
81 
82 
83 
84 
	411361821R00 
413321515R00 
413351107R00 
413351108R00 
413351213R00 
	desky:(98,7*2+50,8+47,5-4,6-4,2-1,6*2) 
nad výtahy:6,6*2 
rampy: 
osa 3 + osa 7:4,2*(8,6*2+11,8*6) 
Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505) 
dle statiky: 
Začátek provozního součtu 
  nad 1.PP: 
  desky:0,25*(1149,7-1,7) 
  mezipodesty schodů:0,2*(15,7+15,4+12,7+13,3) 
  hlavice sloupů:0,05*(4,5*8+3,9*3+6,3*11+3,7*4+5,2) 
  rozšíření u žlabu:0,05*73 
  nad 1.NP: 
  desky:0,25*(1152,0+1155,7-2,6) 
  mezipodesty schodů:0,2*(14,8+15,5+12,8+13,3) 
  hlavice sloupů:0,05*(4,5*16+3,9*6+6,3*22+3,7*8+5,2*2) 
  ostrůvek u vjezdu:0,15*4,1 
  rozšíření u žlabů:0,05*73*2 
  nad 2.NP: 
  desky:0,25*(1152,1+1156,9-2,6) 
  mezipodesty schodů:0,2*(15,4+14,9+12,8+13,4) 
  hlavice sloupů:0,05*(4,5*16+3,9*6+6,3*22+3,7*8+5,2*2) 
  rozšíření u žlabů:0,05*73*2 
  nad 3.NP: 
  desky:0,25*(1152,1+1156,9-2,6) 
  mezipodesty schodů:0,2*(15,4+14,9+12,8+13,4) 
  hlavice sloupů:0,05*(4,5*16+3,9*6+6,3*22+3,7*8+5,2*2) 
  rozšíření u žlabů:0,05*73*2 
  nad 4.NP: 
  desky:0,25*(98,7*2+50,8+47,5-4,6-4,2-1,6*2) 
  nad výtahy:0,2*6,6*2 
  atiky:0,25*(0,45*40,3*2+0,55*30,0) 
   
  rampy: 
  osa 3 + osa 7:4,2*(2,33*2+2,37*6) 
  obrubníky:0,3*0,2*(12,6*8) 
Konec provozního součtu 2307,9915*150/1000 
Nosníky z betonu železového C 30/37-XC4,XD3,XF4 
dle statiky - mimo překladů dveří, jsou součástí ŽB stěn!!!: 1.PP:0,25*0,6*72,6 
1.NP:0,25*0,25*101,0+0,2*0,3*4,6*2 
2.NP:0 
3.NP:0,25*(0,105*100,5+0,155*100,5) 
Bednění nosníků - zřízení 
dle statiky - mimo překladů dveří, jsou součástí ŽB stěn!!!: 1.PP:(0,25+2*0,6)*72,6 
1.NP:(0,25+2*0,25)*101,0+(0,2+2*0,3)*4,6*2 
2.NP:0 3.NP:(0,25+2*0,105)*100,5+(0,25+2*0,155)*100,5 
Bednění nosníků - odstranění 
dle statiky - mimo překladů dveří, jsou součástí ŽB stěn!!!: 1.PP:(0,25+2*0,6)*72,6 
1.NP:(0,25+2*0,25)*101,0+(0,2+2*0,3)*4,6*2 
2.NP:0 3.NP:(0,25+2*0,105)*100,5+(0,25+2*0,155)*100,5 
Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 10 kPa - zřízení 
dle statiky - mimo překladů dveří, jsou součástí ŽB stěn!!!: 1.PP:0,25*72,6 
	t 
m3 
m2 
m2 
m2 
	283,70 
13,20 
369,60 
346,20 
287,00 
11,42 
6,85 
3,65 
576,28 
11,28 
13,70 
0,62 
7,30 
576,60 
11,30 
13,70 
7,30 
576,60 
11,30 
13,70 
7,30 
70,93 
2,64 
13,19 
79,30 
6,05 
346,20 
24,29 
10,89 
6,86 
6,53 
290,89 
105,27 
83,11 
102,51 
290,89 
105,27 
83,11 
102,51 
95,49 
18,15 
	29 071,89 
4 184,11 
691,74 
140,22 
149,57 
	10 064 651,25 
101 619,48 
201 220,25 
40 788,60 
14 282,44 
	RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
	413351214R00 
413361821R00 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
	1.NP:0,25*101,0+0,2*4,6*2 
2.NP:0 
3.NP:0,25*100,5+0,25*100,5 
Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,10 kPa - odstranění 
dle statiky - mimo překladů dveří, jsou součástí ŽB stěn!!!: 1.PP:0,25*72,6 
1.NP:0,25*101,0+0,2*4,6*2 
2.NP:0 
3.NP:0,25*100,5+0,25*100,5 
Výztuž nosníků z betonářské oceli B500B (10 505) 
dle statiky - mimo překladů dveří, jsou součástí ŽB stěn!!!: 
Začátek provozního součtu 
  1.PP:0,25*0,6*72,6 
  1.NP:0,25*0,25*101,0+0,2*0,3*4,6*2 
  2.NP:0 
  3.NP:0,25*(0,105*100,5+0,155*100,5) 
Konec provozního součtu 24,287*170/1000 
Smykový trn,0 16/240-3/A510, kotvení,doplňky,detaily,D+M 
dle statiky, SV 01: 1.PP:11*1 
1.NP:22*1 
2.NP:22*1 
3.NP:22*1 
Smykový trn,0 14/240-2/A340, kotvení,doplňky,detaily,D+M 
dle statiky, SV 02: 1.PP:8*1 
1.NP:16*1 
2.NP:16*1 
3.NP:16*1 
Smykový trn,0 14/240-3/A510, kotvení,doplňky,detaily,D+M 
dle statiky, SV 03: 1.PP:3*1 
1.NP:6*1 
2.NP:6*1 
3.NP:6*1 
Smykový trn,0 20/240-6/A1020, kotvení,doplňky,detaily,D+M 
dle statiky, SV 04: 1.PP:4*1 
1.NP:8*1 
2.NP:8*1 
3.NP:8*1 
dle statiky, SV 05: 1.PP:1*1 
1.NP:2*1 
2.NP:2*1 
3.NP:2*1 
Dilatační trn,SLD-60, kotvení,doplňky,detaily,D+M 
dle statiky, SD 01: 1.PP:6*1 
1.NP:12*1 
2.NP:12*1 
3.NP:12*1 
Dilatační trn,SLD-50, kotvení,doplňky,detaily,D+M 
dle statiky, SD 02: 1.PP:11*1 
1.NP:22*1 
2.NP:22*1 
3.NP:22*1 
	m2 
t 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
	27,09 
50,25 
95,49 
18,15 
27,09 
50,25 
4,13 
10,89 
6,86 
6,53 
4,13 
77,00 
11,00 
22,00 
22,00 
22,00 
56,00 
8,00 
16,00 
16,00 
16,00 
21,00 
3,00 
6,00 
6,00 
6,00 
35,00 
4,00 
8,00 
8,00 
8,00 
1,00 
2,00 
2,00 
2,00 
42,00 
6,00 
12,00 
12,00 
12,00 
77,00 
11,00 
22,00 
22,00 
22,00 
	46,74 
29 071,89 
411,31 
308,48 
373,92 
850,66 
3 486,76 
3 028,71 
	4 463,20 
120 031,73 
31 670,87 
17 274,88 
7 852,32 
29 773,10 
146 443,92 
233 210,67 
	RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	93 
94 
	4.7 
4.8 
	Dilatační trn,LD-20-S-A4, kotvení,doplňky,detaily,D+M 
dle statiky, SD 03: 1.PP:12*1 
1.NP:10*1 
2.NP:10*1 
3.NP:10*1 
4.NP:3*1 
Vylamovací prvek,2-řadý,12/12cm,B-121512, kotvení,doplňky,detaily,D+M 
dle statiky, VP 01: 1.PP:36*1 
1.NP:88*1 
2.NP:96*1 
3.NP:96*1 
	kus 
kus 
	45,00 
12,00 
10,00 
10,00 
10,00 
3,00 
316,00 
36,00 
88,00 
96,00 
96,00 
	1 112,40 
869,35 
	50 058,00 
274 714,60 
	vlastní 
vlastní 

	Díl: 
	43 
	Schodiště 
	
	
	
	517 331,39 
	

	95 
96 
97 
98 
99 
100 
	430321514R00 
431351121R00 
431351122R00 
433351131R00 
433351132R00 
430361821R00 
	Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37, -XC4,XD3,XF4 
dle statiky-pouze ramena, mezipodesty viz stropy!!!: 
osy 01-02:1,5*(0,67+0,83*6+0,91) 
osy 09-10:1,5*(0,86+0,83*4+0,91+0,75+0,74) 
Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení 
dle statiky-pouze ramena, mezipodesty viz stropy!!!: 
osy 01-02: spodek:1,5*(2,7+3,6*6+3,9) 
podstupnice:1,5*(0,154*9+0,15*60+0,147*11) 
osy 09-10: spodek:1,5*(3,5+3,6*4+3,9+3,3+3,2) 
podstupnice:1,5*(0,146*11+0,15*40+0,147*11+0,155*9+0,153*9) 
Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění 
dle statiky-pouze ramena, mezipodesty viz stropy!!!: 
osy 01-02: spodek:1,5*(2,7+3,6*6+3,9) 
podstupnice:1,5*(0,154*9+0,15*60+0,147*11) 
osy 09-10: spodek:1,5*(3,5+3,6*4+3,9+3,3+3,2) 
podstupnice:1,5*(0,146*11+0,15*40+0,147*11+0,155*9+0,153*9) 
Bednění schodnic přímočarých - zřízení 
dle statiky-pouze ramena, mezipodesty viz stropy!!!: 
osy 01-02: stupnice:1,5*(0,31*9+0,33*71) 
osy 09-10: stupnice:1,5*(0,33*71+0,32*9) 
Bednění schodnic přímočarých - odstranění 
dle statiky-pouze ramena, mezipodesty viz stropy!!!: 
osy 01-02: stupnice:1,5*(0,31*9+0,33*71) 
osy 09-10: stupnice:1,5*(0,33*71+0,32*9) 
Výztuž schodišťových konstrukcí přímočarých B500B z oceli (10 505) 
dle statiky-pouze ramena, mezipodesty viz stropy!!!: 
Začátek provozního součtu 
  osy 01-02:1,5*(0,67+0,83*6+0,91) 
  osy 09-10:1,5*(0,86+0,83*4+0,91+0,75+0,74) 
Konec provozního součtu 19,71*150/1000 
	m3 
m2 
m2 
m2 
m2 
t 
	19,71 
9,84 
9,87 
120,75 
42,30 
18,00 
42,45 
17,99 
120,75 
42,30 
18,00 
42,45 
17,99 
78,80 
39,33 
39,47 
78,80 
39,33 
39,47 
2,96 
9,84 
9,87 
2,96 
	4 338,35 
2 065,88 
261,74 
719,79 
102,83 
29 071,89 
	85 508,88 
249 448,81 
31 604,32 
56 715,85 
8 102,49 
85 951,04 
	RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 

	Díl: 
	5 
	Komunikace 
	
	
	
	47 242,82 
	

	101 
101a 
101b 
	564831111R00 
564851111R00 
917762111RT7 
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 
okapový chodník:0,5*(76,7+2,4+62,9) 
drenážní dlažba u rozvodny NN:30,3*1 
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 
drenážní dlažba u rozvodny NN:30,3*1 
Osazení ležatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C  
12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 
	m2 
m2 
	101,30 
71,00 
30,30 
30,30 
30,30 
	104,70 
110,30 
	10 606,11 
3 342,09 
	RTS_I/2024 
RTS_I/2024 


 (
m	
12,40	
261,74	
3 245,5
8  
RTS_I/2024
 
)m	12,40	261,74	3 245,58  RTS_I/2024 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	101c 
101d 
102 
103 
	596811111R00 
59248202R 
639571210R00 
639571311R00 
	kolem drenážní dlažby:12,4*1 
Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. 
drenážní dlažba u rozvodny NN:30,3*1 
Dlažba drenážní přírodní 
drenážní dlažba u rozvodny NN:30,3*1,1 
Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm 
okapový chodník:0,5*(76,7+2,4+62,9) 
Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 
okapový chodník:0,5*(76,7+2,4+62,9) 
	m2 
m2 
m2 
m2 
	12,40 
30,30 
30,30 
33,33 
33,33 
71,00 
71,00 
71,00 
71,00 
	327,18 
309,41 
83,20 
55,15 
	9 913,55 
10 312,64 
5 907,20 
3 915,65 
	RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 

	Díl: 
	61 
	Upravy povrchů vnitřní 
	
	
	
	149 885,83 
	

	104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
	610991111R00 
602016193R00 
622311132RV1 
612481211RT2 
602011131RTX 
612473185R00 
612473186R00 
	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 
prosklené fasády PS 01-PS04:2,8*4,6*2+2,5*4,6*5+4,03*4,6 
dveře:1,4*2,1*2+6*2,1+0,9*2,1*4 
Penetrace hloubková stěn 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy!!!: 1.NP:2,8*(10,2+5,4+5,3*2+10,4+12,6)-2,1*(0,7*6+0,8+0,9*2) 
W/10:2,8*10,9-2,1*(0,8+0,9*2) 
Zateplovací systém ETICS,stěny, EPS F tl.100 mm, zakončený stěrkou s  
výztužnou tkaninou 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy!!!: 
1.NP-vnitřní zateplení: W/03:2,8*5,0 
W/10:2,8*10,9-2,1*(0,8+0,9*2) 
W/12:2,8*5,0 
Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a  
stěrkového tmelu 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy!!!: 1.NP-vnitřní stěny, pod omítku:2,8*(10,2+5,4+5,3*2+10,4+12,6)- 2,1*(0,7*6+0,8+0,9*2) 
odečet perlinky z vnitřního zateplení: W/03:-2,8*5,0 
W/12:-2,8*5,0 
Omítka na stěnách jednovrstvá cementová, ručně, tloušťka vrstvy 10 mm 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy!!!: 1.NP:2,8*(10,2+5,4+5,3*2+10,4+12,6)-2,1*(0,7*6+0,8+0,9*2) 
W/10:2,8*10,9-2,1*(0,8+0,9*2) 
Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy!!!: 1.NP:2,8*(10,2+5,4+5,3*2+10,4+12,6)-2,1*(0,7*6+0,8+0,9*2) 
W/10:2,8*10,9-2,1*(0,8+0,9*2) 
Příplatek za zabudované rohovníky, stěny 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy!!!: 1.NP:45,5*1 
	m2 
m2 
 (
m2	
53,06	
932,92	
49 500,7
4  
RTS_I/2024
 
m2	
95,48	
264,54	
25 258,2
8  
RTS_I/2024
 
)m2 m2	53,06	932,92	49 500,74  RTS_I/2024 
m2	95,48	264,54	25 258,28  RTS_I/2024 

m2 
m 
	127,84 
101,80 
26,04 
148,54 
123,48 
25,06 
14,00 
25,06 
14,00 
123,48 
-14,00 
-14,00 
148,54 
123,48 
25,06 
148,54 
123,48 
25,06 
45,50 
45,50 
	48,61 
16,83 
303,81 
107,50 
116,85 
	6 214,21 
2 499,93 
45 127,94 
15 968,05 
5 316,68 
	RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
vlastní 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 

	Díl: 
	62 
	Upravy povrchů vnější 
	
	
	
	304 688,38 
	

	111 
112 
112a 
	620991121R00 
622904112R00 
62.1 
	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení 
prosklené fasády PS 01-PS04:2,8*4,6*2+2,5*4,6*5+4,03*4,6 
dveře:1,4*2,1*2+6*2,1+0,9*2,1*4 
Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 
Fasády: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: W/02a:(1,0*103,9+1,2*104,0+1,26*(5,9+24,0+6,8))*2 
W/02b:13,3*36,1+11,9*36,1+12,1*74,0+8,6*74,0+4,3*(24,8+23,0+11,8*4) odečet otvorů: 
dveře:-(1,4*2,1*2+6*2,1+0,9*2,1*4) 
prosklené stěny:-(2,8*4,6*2+2,5*4,6*5+4,0*4,6) 
otvory:-(1,68*72,7+1,70*(53,8+101,2)+1,58*101,2*2+1,0*83,4+1,8*101,2) W/03:2,8*6,2 
W/05:0,8*(40,5*2+28,5+30,6) 
W/06:1,0*(10,0+10,4) 
Cementová malta,polymerem modifikovaná, 1-komponentní 
stěna opěrné zdi:2*(2,0*23,2+0,25*2,0) 
	m2 
m2 
m2 
	127,84 
101,80 
26,04 
2 451,06 
549,88 
2 850,02 

-26,04 
-101,66 
-970,99 17,36 
112,08 
20,40 
93,80 
93,80 
	50,48 
13,09 
345,87 
	6 453,26 
32 084,32 
32 442,61 
	RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
vlastní 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	113 
	622491142R0X 
	Nátěr fasády hydrofobní impregnací,čirá, kapalina 
Fasády: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: W/02a:(1,0*103,9+1,2*104,0+1,26*(5,9+24,0+6,8))*2 
W/02b:13,3*36,1+11,9*36,1+12,1*74,0+8,6*74,0+4,3*(24,8+23,0+11,8*4) odečet otvorů: 
dveře:-(1,4*2,1*2+6*2,1+0,9*2,1*4) 
prosklené stěny:-(2,8*4,6*2+2,5*4,6*5+4,0*4,6) 
otvory:-(1,68*72,7+1,70*(53,8+101,2)+1,58*101,2*2+1,0*83,4+1,8*101,2) W/03:2,8*6,2 
W/05:0,8*(40,5*2+28,5+30,6) 
W/06:1,0*(10,0+10,4) 
	m2 
	2 451,06 
549,88 
2 850,02 

-26,04 
-101,66 
-970,99 17,36 
112,08 
20,40 
	95,35 
	233 708,19 
	vlastní 

	Díl: 
	63 
	Podlahy a podlahové konstrukce 
	
	
	
	3 119 801,92 
	

	114 
115 
	63.1 
63.2 
	Broušení betonového podkladu 
Podlahy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: F/01:1020,8 
F/02:55,0 
F/03:6663,3 
F/04:103,8 
F/05a:82,5 
F/05b:281,2 
F/06:8,9 
epoxidový nátěr ramen schodů a  mezipodest:1,5*(5,3+4,8*10+5,1+4,2+4,4+4,0+5,3)+226,5 
Střechy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: R/01:2386,0 
Vyrovnání podkladu na rovinnost 2mm/2m, plastbetonem 
Podlahy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: F/01:1020,8 
F/02:55,0 
F/03:6663,3 
F/04:103,8 
F/05a:82,5 
F/05b:281,2 
F/06:8,9 
epoxidový nátěr ramen schodů a  mezipodest:1,5*(5,3+4,8*10+5,1+4,2+4,4+4,0+5,3)+226,5 
Střechy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: R/01:2386,0 
	m2 
m2 
	10 942,45 
1 020,80 
55,00 
6 663,30 
103,80 
82,50 
281,20 
8,90 
 (
340,95
 
)2 386,00 340,95 

10 942,45 
1 020,80 
55,00 
6 663,30 
103,80 
82,50 
281,20 
8,90 
 (
340,95
 
)2 386,00 340,95 

	32,72 
252,39 
	358 036,96 
2 761 764,96 
	vlastní 
vlastní 

	Díl: 
	93 
	Dokončovací práce inž.staveb 
	
	
	
	8 516,51 
	

	116 
	931961115RR1 
	Vložky do dilatačních spár,polystyren,tl. do 30 mm, XPS 
ŽB základová deska:0,36*36,6 
stropy: 
nad 1.PP:0,25*19,1 
nad 1.NP:0,25*35,0 
nad 2.NP:0,25*35,0 
nad 3.NP:0,25*35,0 
stěny:0,25*13,0 
	m2 
	47,45 
13,18 
4,78 
8,75 
8,75 
8,75 
3,25 
	179,48 
	8 516,51 
	RTS_I/2024 

	Díl: 
	94 
	Lešení a stavební výtahy 
	
	
	
	830 960,31 
	

	117 
	941941031RT4 
	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení rámové pronajaté 
Fasády:(3,5-1,8)*(42,2*2+1,5*8)+(5,1-1,8)*(24,8+23,0+1,5*4)+(9,6- 1,8)*(104+1,5*2) 
	m2 
	1 176,02 
	45,80 
	53 861,72 
	RTS_I/2024 


 (
1 176,02
 
11
8 
941941191R00	
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	
m2	
7 056,12	
30,85	
217 681,3
0  
RTS_I/2024
 
)1 176,02 
118 941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	7 056,12	30,85	217 681,30  RTS_I/2024 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	 (
7 056,12
 
11
9 
941941831RT4	
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení rámové pronajaté	
m2	
1 176,02	
36,46	
42 877,6
9  
RTS_I/2024
 
Fasády:(3,5-1,8)*(42,2*2+1,5*8)+(5,1-1,8)*(24,8+23,0+1,5*4)+(9,6-
 
1,8)*(104+1,5*2)
 
)120 7 056,12 
119 941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení rámové pronajaté	m2	1 176,02	36,46	42 877,69  RTS_I/2024 
Fasády:(3,5-1,8)*(42,2*2+1,5*8)+(5,1-1,8)*(24,8+23,0+1,5*4)+(9,6- 
1,8)*(104+1,5*2) 

121 
 (
8 507,10
 
12
2 
941941832RT4	
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m, lešení rámové pronajaté	
m2	
1 417,85	
36,46	
51 694,8
1  
RTS_I/2024
 
Fasády:(12,7-1,8)*(5,5+1,5*2)+(13,2-1,8)*(104+1,5*2)+(14,2-1,8)*(5,5+1,5*2)	
1 417,85
 
12
3 
944944011R00	
Montáž ochranné sítě z umělých vláken	
m2	
2 593,87	
4,67	
12 113,3
7  
RTS_I/2024
 
Fasády:(3,5-1,8)*(42,2*2+1,5*8)+(5,1-1,8)*(24,8+23,0+1,5*4)+(9,6-
 
1,8)*(104+1,5*2)
 
)124 8 507,10 
122 941941832RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m, lešení rámové pronajaté	m2	1 417,85	36,46	51 694,81  RTS_I/2024 
Fasády:(12,7-1,8)*(5,5+1,5*2)+(13,2-1,8)*(104+1,5*2)+(14,2-1,8)*(5,5+1,5*2)	1 417,85 
123 944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 593,87	4,67	12 113,37  RTS_I/2024 
Fasády:(3,5-1,8)*(42,2*2+1,5*8)+(5,1-1,8)*(24,8+23,0+1,5*4)+(9,6- 
1,8)*(104+1,5*2) 

 (
7 056,12
 
((12,7-1,8)*(5,5+1,5*2)+(13,2-1,8)*(104+1,5*2)+(14,2-1,8)*(5,5+1,5*2))*6	
8 507,10
 
12
5 
944944081R00	
Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	
m2	
2 593,87	
4,67	
12 113,3
7  
RTS_I/2024
 
Fasády:(3,5-1,8)*(42,2*2+1,5*8)+(5,1-1,8)*(24,8+23,0+1,5*4)+(9,6-
 
1,8)*(104+1,5*2)
 
)126 7 056,12 
((12,7-1,8)*(5,5+1,5*2)+(13,2-1,8)*(104+1,5*2)+(14,2-1,8)*(5,5+1,5*2))*6	8 507,10 
125 944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 593,87	4,67	12 113,37  RTS_I/2024 
Fasády:(3,5-1,8)*(42,2*2+1,5*8)+(5,1-1,8)*(24,8+23,0+1,5*4)+(9,6- 
1,8)*(104+1,5*2) 

127 
128 
	941941032RT4 
941941192R00 
944944031R00 
943943222R00 
943943292R00 
943943822R00 
	 (
Fasády:((3,5-1,8)*(42,2*2+1,5*8)+(5,1-1,8)*(24,8+23,0+1,5*4)+(9,6-
 
1,8)*(104+1,5*2))*6
 
)Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m, lešení rámové pronajaté Fasády:((3,5-1,8)*(42,2*2+1,5*8)+(5,1-1,8)*(24,8+23,0+1,5*4)+(9,6- 
1,8)*(104+1,5*2))*6 

Fasády:(12,7-1,8)*(5,5+1,5*2)+(13,2-1,8)*(104+1,5*2)+(14,2-1,8)*(5,5+1,5*2) 
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 
Fasády:((12,7-1,8)*(5,5+1,5*2)+(13,2-1,8)*(104+1,5*2)+(14,2- 1,8)*(5,5+1,5*2))*6 
(12,7-1,8)*(5,5+1,5*2)+(13,2-1,8)*(104+1,5*2)+(14,2-1,8)*(5,5+1,5*2) 
Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 
Fasády:((3,5-1,8)*(42,2*2+1,5*8)+(5,1-1,8)*(24,8+23,0+1,5*4)+(9,6- 1,8)*(104+1,5*2))*6 
(12,7-1,8)*(5,5+1,5*2)+(13,2-1,8)*(104+1,5*2)+(14,2-1,8)*(5,5+1,5*2) 
Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m 
výtahy:16,7*(4,3+4,6) 
schody:14,8*(22,5+19,9) 
Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 
výtahy:16,7*(4,3+4,6)*6 
schody:14,8*(22,5+19,9)*6 
Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m 
výtahy:16,7*(4,3+4,6) 
schody:14,8*(22,5+19,9) 
	m2 
m2 
m2 
m3 
m3 
m3 
	1 176,02 
1 417,85 
1 417,85 
8 507,10 
1 176,02 
1 417,85 
15 563,22 
1 176,02 
1 417,85 
776,15 
148,63 
627,52 
4 656,90 
891,78 
3 765,12 
776,15 
148,63 
627,52 
	45,80 
30,85 
2,80 
28,04 
7,48 
16,83 
	64 937,53 
262 444,04 
43 577,02 
21 763,25 
34 833,61 
13 062,60 
	RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 

	Díl: 
	95 
	Dokončovací kce na pozem.stav. 
	
	
	
	298 619,91 
	

	129 
130 
	952901111R00 
95.1 
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 
Podlahy: F/01:1020,8 
F/02:55,0 
F/03:6663,3 
F/04:103,8 
F/05a:82,5 
F/05b:281,2 
F/06:8,9 
ramena schodů a mezipodest:1,5*(5,3+4,8*10+5,1+4,2+4,4+4,0+5,3)+226,5 
Střechy: R/01:2386,0 
Stavební přípomoce pro profese 
350+250 
	m2 
hod 
	10 942,45 
1 020,80 
55,00 
6 663,30 
103,80 
82,50 
281,20 
8,90 
340,95 
2 386,00 
600,00 
600,00 
	9,35 
327,18 
	102 311,91 
196 308,00 
	RTS_I/2024 
vlastní 

	Díl: 
	96 
	Bourání konstrukcí 
	
	
	
	106 412,41 
	

	131 
132 
133 
134 
135 
136 
	96.1 
970031060R00 
970031080R00 
970031100R00 
970051030R00 
970051060R00 
	Demontáž stávající branky oplocení,2000/2200mm, kotvení,doplňky,detaily 
stáv. oplocení:1*1 
Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm 
prostupy pro profese:1,5*1 
Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm 
prostupy pro profese:1,0*1 
Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm 
prostupy pro profese:1,0*1 
Vrtání jádrové do ŽB d 30 mm 
prostupy pro profese:4,5*1 
Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm 
	kus 
m 
m 
m 
m 
m 
	1,00 
1,00 
1,50 
1,50 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
4,50 
4,50 
4,00 
	934,79 
2 234,14 
2 327,62 
2 523,93 
1 935,01 
2 477,19 
	934,79 
3 351,21 
2 327,62 
2 523,93 
8 707,55 
9 908,76 
	vlastní 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
	970051080R00 
970051100R00 
970051130R00 
971033231R00 
971033331R00 
971033431R00 
971052241R00 
971052341R00 
971052441R00 
979082111R00 
979082121R00 
979011111R00 
979011121R00 
979081111R00 
979081121R00 
979999998R00 
	prostupy pro profese:4,0*1 
Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm 
prostupy pro profese:3,5*1 
Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm 
prostupy pro profese:3,0*1 
Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm 
prostupy pro profese:2,5*1 
Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC 
prostupy pro profese:10*1 
Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC 
prostupy pro profese:8*1 
Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC 
prostupy pro profese:6*1 
Vybourání otvorů zdi želbet. 0,0225 m2, tl. 30 cm 
prostupy pro profese:30*1 
Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,09 m2, tl. 30cm 
prostupy pro profese:24*1 
Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,25 m2, tl. 30cm 
prostupy pro profese:18*1 
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
6,5*1 
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 
6,5*5 
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 
6,5*1 
Příplatek za každé další podlaží 
6,5*2 
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
6,5*1 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
6,5*10 
Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107) 
6,5*1 
	m 
m 
m 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
	4,00 
3,50 
3,50 
3,00 
3,00 
2,50 
2,50 
10,00 
10,00 
8,00 
8,00 
6,00 
6,00 
30,00 
30,00 
24,00 
24,00 
18,00 
18,00 
6,50 
6,50 
32,50 
32,50 
6,50 
6,50 
13,00 
13,00 
6,50 
6,50 
65,00 
65,00 
6,50 
6,50 
	2 580,01 
2 795,01 
3 225,02 
46,74 
71,04 
71,04 
365,50 
672,11 
909,55 
57,96 
10,28 
299,13 
190,70 
86,94 
1,87 
373,92 
	9 030,04 
8 385,03 
8 062,55 
467,40 
568,32 
426,24 
10 965,00 
16 130,64 
16 371,90 
376,74 
334,10 
1 944,35 
2 479,10 
565,11 
121,55 
2 430,48 
	RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 

	Díl: 
	99 
	Staveništní přesun hmot 
	
	
	
	3 273 447,04 
	

	153 
	998012023R00 
	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m 
22162,81*1 
	t 
	22 162,81 
22 162,81 
	147,70 
	3 273 447,04 
	RTS_I/2024 

	Díl: 
	711 
	Izolace proti vodě 
	
	
	
	2 945 660,55 
	

	154 
 (
m2	
2 812,50	
72,91	
205 059,3
8  
RTS_I/2024
 
ŽB desky:37,5*75,0	
2 812,50
 
15
5 
711112001RZ1	
Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním  
nátěr, včetně dodávky asfaltového laku
 
)m2	2 812,50	72,91	205 059,38  RTS_I/2024 
ŽB desky:37,5*75,0	2 812,50 
155 711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním  
nátěr, včetně dodávky asfaltového laku 

 (
Fasády:
 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!:
 
W/01:1,9*100,8+4,4*19,7+2,9*(73,5+25,1)+0,9*104,2	
657,92
 
W/04:1,3*(10,1+10,4)	
26,65
 
15
6 
711141559RT2	
Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy  
přitavením, 2 vrstvy - pásy ve specifikaci
 
)157 Fasády: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: 
W/01:1,9*100,8+4,4*19,7+2,9*(73,5+25,1)+0,9*104,2	657,92 
W/04:1,3*(10,1+10,4)	26,65 
156 711141559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy  
přitavením, 2 vrstvy - pásy ve specifikaci 

158 
	711111001RZ1 

711142559RT2 
62852265R 
	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým  penetračním nátěrem, včetně dodávky asfaltového penetračního laku  
ŽB desky:37,5*75,0 
Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením,  
2 vrstvy - pásy ve specifikaci 
Fasády: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: W/01:1,9*100,8+4,4*19,7+2,9*(73,5+25,1)+0,9*104,2 
W/04:1,3*(10,1+10,4) 
 (
m2	
4 021,63	
162,65	
654 118,2
0  
RTS_I/2024
 
ŽB desky:37,5*75,0*1,15	
3 234,38
 
)Pás asfaltový modifikovaný, natavovací, kotvicí, vložka ze skelné tkaniny tl.  m2	4 021,63	162,65	654 118,20  RTS_I/2024 
ŽB desky:37,5*75,0*1,15	3 234,38 

4mm 
Fasády: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: Začátek provozního součtu 
	m2 
m2 
	684,57 
2 812,50 
2 812,50 
657,92 
26,65 
	72,91 
261,74 
	49 912,00 
736 143,75 
	RTS_I/2024 
RTS_I/2024 


 (
m2	
684,57	
299,13	
204 775,4
2  
RTS_I/2024
 
)m2	684,57	299,13	204 775,42  RTS_I/2024 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	159 
 (
Fasády:
 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!:
 
Začátek provozního součtu
 
  W/01:1,9*100,8+4,4*19,7+2,9*(73,5+25,1)+0,9*104,2	
657,92
 
  W/04:1,3*(10,1+10,4)	
26,65
 
Konec provozního součtu
 
684,57*1,15	
787,26
 
16
0 
711191171RT1	
Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, podkladní textilií, textilie  
ve specifikaci
 
)161 Fasády: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: 
Začátek provozního součtu 
  W/01:1,9*100,8+4,4*19,7+2,9*(73,5+25,1)+0,9*104,2	657,92 
  W/04:1,3*(10,1+10,4)	26,65 
Konec provozního součtu 
684,57*1,15	787,26 
160 711191171RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, podkladní textilií, textilie  
ve specifikaci 

162 
163 
164 
165 
	62852251R 
69366198R 
711823121RT1 
711823129RT2 
28323115R 
998711203R00 
	  W/01:1,9*100,8+4,4*19,7+2,9*(73,5+25,1)+0,9*104,2 
  W/04:1,3*(10,1+10,4) 
Konec provozního součtu 684,57*1,15 
Pás asfaltový modifikovaný, natavovací, kotvicí, vložka z PE rohože tl 4mm 
ŽB desky:37,5*75,0*1,15 
ŽB desky:37,5*75,0 
Geotextilie netkaná 300 g/m2 
ŽB desky:37,5*75,0*1,15 
Montáž nopové fólie svisle, bez dodávky fólie 
Fasády: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: W/01:1,9*100,8+4,4*19,7+2,9*(73,5+25,1)+0,9*104,2 
W/04:1,3*(10,1+10,4) 
Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty 
Fasády: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: W/01:100,8+19,7+(73,5+25,1)+104,2 
W/04:(10,1+10,4) 
Fólie nopová PE-HD, výška nopů 8 mm 
Fasády: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: 
Začátek provozního součtu 
  W/01:1,9*100,8+4,4*19,7+2,9*(73,5+25,1)+0,9*104,2 
  W/04:1,3*(10,1+10,4) 
Konec provozního součtu 684,57*1,15 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m 
	m2 
m2 
m2 
m2 
m 
m2 
% 
	657,92 
26,65 
787,26 
4 021,63 
3 234,38 
2 812,50 
2 812,50 
3 234,38 
3 234,38 
684,57 
657,92 
26,65 
343,80 
323,30 
20,50 
787,26 
657,92 
26,65 
787,26 
5,30 
	162,65 
23,37 
43,94 
51,41 
205,65 
36,46 
18 695,75 
	654 118,20 
65 728,13 
142 118,44 
35 193,74 
70 702,47 
28 703,34 
99 087,48 
	RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 

	Díl: 
	712 
	Živičné krytiny 
	
	
	
	760 424,98 
	

	166 
167 
168 
169 
170 
	712311101RZ1 
712811101RZ1 
712341559RT1 
712841559RT1 
628522691R 
	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky  
ALP 
Střechy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: R/02a:142,0 
R/02b:122,0 
Samostatné vytažení izolace, za studena ALP, 1x nátěr - včetně dodávky  
ALP 
Střechy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: W/05-atiky:0,6*140,0 
Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve  
specifikaci 
Střechy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: R/02a:142,0 
R/02b:122,0 
Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením, 1 vrstva - asf.pás ve  
specifikaci 
Střechy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: W/05-atiky:0,6*140,0 
Pás modifikovaný asfalt AL vložka, tl. 4mm 
	 (
m2	
264,00	
72,91	
19 248,2
4  
RTS_I/2024
 
m2	
84,00	
72,91	
6 124,4
4  
RTS_I/2024
 
m2	
264,00	
130,87	
34 549,6
8  
RTS_I/2024
 
m2	
84,00	
149,57	
12 563,8
8  
RTS_I/2024
 
)m2 m2	264,00	72,91	19 248,24  RTS_I/2024 
m2	84,00	72,91	6 124,44  RTS_I/2024 
m2	264,00	130,87	34 549,68  RTS_I/2024 
m2	84,00	149,57	12 563,88  RTS_I/2024 

	142,00 
122,00 
84,00 
142,00 
122,00 
84,00 
400,20 
	162,65 
	65 092,53 
	RTS_I/2024 




Stránka 20 z 30 




Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

	S: 
	FNB PARKOVACÍ DŮM DN 

	O: 
	SO 01 Parkovací dům 

	R: 
	Arch. stav. část 

	C: 
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	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
	712391171RT1 
712391172RT1 
69366198R 
69366199R 
712373111RS1 
712871801RT1 
283220013R 
712361701RT1 
	Střechy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: 
Začátek provozního součtu 
  R/02a:142,0 
  R/02b:122,0 
  W/05-atiky:0,6*140,0 
Konec provozního součtu 348*1,15 
Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve  
specifikaci 
Střechy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: R/02a:142,0 
R/02b:122,0 
W/05-atiky:0,6*140,0 
Položení ochranné textilie na střechách do 10°, 1 vrstva - textilie ve  
specifikaci 
Střechy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: R/02a:142,0 
R/02b:122,0 
Geotextilie netkaná 300 g/m2 
Střechy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: 
Začátek provozního součtu 
  R/02a:142,0 
  R/02b:122,0 
  W/05-atiky:0,6*140,0 
Konec provozního součtu 348*1,15 
Geotextilie netkaná 500 g/m2 
Střechy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: 
Začátek provozního součtu 
  R/02a:142,0 
  R/02b:122,0 
Konec provozního součtu 264,0*1,15 
Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového  
podkladu, 6 kotev/m2, pro tloušťku tepelné izolace do 160 mm, fólie ve  specifikaci 
Střechy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: R/02a:142,0 
R/02b:122,0 
Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, fólie,  
kotvením, 1 vrstva - folie ve specifikaci 
Střechy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: W/05-atiky:0,6*140,0 
Fólie hydroizolační PVC-P, tl. 1,8 mm, střešní 
Střechy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: 
Začátek provozního součtu 
  R/02a:142,0 
  R/02b:122,0 
  W/05-atiky:0,6*140,0 
Konec provozního součtu 348,0*1,15 
Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií, položenou volně, 1 vrstva -  
fólie ve specifikaci 
Střechy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: 
	 (
m2	
348,00	
23,37	
8 132,7
6  
RTS_I/2024
 
m2	
264,00	
23,37	
6 169,6
8  
RTS_I/2024
 
)m2 m2	348,00	23,37	8 132,76  RTS_I/2024 
m2	264,00	23,37	6 169,68  RTS_I/2024 

m2 
 (
m2	
264,00	
302,87	
79 957,6
8  
RTS_I/2024
 
m2	
84,00	
344,00	
28 896,0
0  
RTS_I/2024
 
)m2 m2	264,00	302,87	79 957,68  RTS_I/2024 
m2	84,00	344,00	28 896,00  RTS_I/2024 

	142,00 
122,00 
84,00 
400,20 
142,00 
122,00 
84,00 
142,00 
122,00 
400,20 
142,00 
122,00 
84,00 
400,20 
303,60 
142,00 
122,00 
303,60 
142,00 
122,00 
84,00 
400,20 
142,00 
122,00 
84,00 
400,20 
	43,94 
83,20 
219,68 
	17 584,79 
25 259,52 
87 915,94 
	RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 


 (
m2	
142,00	
306,61	
43 538,6
2  
RTS_I/2024
 
)m2	142,00	306,61	43 538,62  RTS_I/2024 
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	 (
R/02a:142,0	
142,00
 
17
9 
28323125R	
Fólie nopová s perforací, výška nopů 20 mm	
m2	
163,30	
138,35	
22 592,5
6  
RTS_I/2024
 
Střechy:
 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!:
 
R/02a:142,0*1,15	
163,30
 
18
0 
631571005R00	
Násyp z kameniva těž. praného fr. 16-22 (kačírku)	
m3	
12,20	
2 336,97	
28 511,0
3  
RTS_I/2024
 
Střechy:
 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!:
 
R/02b:122,0*0,1	
12,20
 
18
1 
631571010R00	
Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	
m3	
11,36	
1 682,62	
19 114,5
6  
RTS_I/2024
 
Střechy:
 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!:
 
R/02
a
:
142,0
*0,08	
11,36
 
18
2 
10371531R	
Substrát střešní extenzivní	
m3	
11,36	
2 766,97	
31 432,7
8  
RTS_I/2024
 
Střechy:
 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!:
 
R/02
a
:
142,0
*0,08	
11,36
 
18
3 
712.1	
Rohož rozchodníková S5, tl. 30mm, vč. dodávky	
m2	
142,00	
701,09	
99 554,78	
vlastní
 
Střechy:
 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!:
 
R/02
a
:
142,0	
142,00
 
18
4 
712.2	
Zátopová zkouška střechy	
m2	
2 650,00	
28,04	
74 306,00	
vlastní
 
Střechy:
 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!:
 
R/01:2386,0	
2 386,00
 
R/02a:142,0	
142,00
 
R/02b:122,0	
122,00
 
18
5 
712.3	
Zřízení střešních prostupů,otvor,zapravení,  
prostupka,kotvení,doplňky,detaily,D+M
 
)186 R/02a:142,0	142,00 
179 28323125R	Fólie nopová s perforací, výška nopů 20 mm	m2	163,30	138,35	22 592,56  RTS_I/2024 
Střechy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: 
R/02a:142,0*1,15	163,30 
180 631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 16-22 (kačírku)	m3	12,20	2 336,97	28 511,03  RTS_I/2024 
Střechy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: 
R/02b:122,0*0,1	12,20 
181 631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	11,36	1 682,62	19 114,56  RTS_I/2024 
Střechy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: 
R/02a:142,0*0,08	11,36 
182 10371531R	Substrát střešní extenzivní	m3	11,36	2 766,97	31 432,78  RTS_I/2024 
Střechy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: 
R/02a:142,0*0,08	11,36 
183 712.1	Rohož rozchodníková S5, tl. 30mm, vč. dodávky	m2	142,00	701,09	99 554,78	vlastní 
Střechy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: 
R/02a:142,0	142,00 
184 712.2	Zátopová zkouška střechy	m2	2 650,00	28,04	74 306,00	vlastní 
Střechy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: 
R/01:2386,0	2 386,00 
R/02a:142,0	142,00 
R/02b:122,0	122,00 
185 712.3	Zřízení střešních prostupů,otvor,zapravení,  
prostupka,kotvení,doplňky,detaily,D+M 

	998712203R00 
	
	kus 
% 
	
	888,05 
7 026,80 
	15 096,85 
34 782,66 
	vlastní 
RTS_I/2024 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Střechy:8+9 
Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m 
	
	17,00 
17,00 
4,95 
	
	
	

	Díl: 
	713 
	Izolace tepelné 
	
	
	
	110 396,59 
	

	187 
188 
189 
	713141714R00 
28375972R 
998713203R00 
	Montáž spádových klínů plochých střech, na pruhy lepidla, 1 vrstva 
Střechy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: R/02a:142,0 
R/02b:122,0 
Deska spádová EPS 150 
Střechy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: 
Začátek provozního součtu 
  R/02a:142,0 
  R/02b:122,0 
Konec provozního součtu 264*0,12*1,1 
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m 
	m2 
m3 
% 
	264,00 
142,00 
122,00 
34,85 
142,00 
122,00 
34,85 
2,80 
	112,17 
2 229,47 
1 103,98 
	29 612,88 
77 692,57 
3 091,14 
	RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 

	Díl: 
	762 
	Konstrukce tesařské 
	
	
	
	51 331,24 
	

	190 
191 
192 
193 
	762441111R00 
606233005R 
606233007R 
998762203R00 
	Montáž obložení atiky z desek na bázi dřeva, 1 vrstva, přibíjením 
u oplechování atiky K/01:0,25*139,4 
u závětr. lišty K/02:0,25*16,3 
u žlabu K/07a:0,26*4,15 
Překližka vodovzdorná bříza tl. 18 mm jakost S/BB 
Začátek provozního součtu 
  u oplechování atiky K/01:0,25*139,4 
  u závětr. lišty K/02:0,25*16,3 
Konec provozního součtu 38,925*1,1 
Překližka vodovzdorná bříza tl. 24 mm jakost S/BB 
u žlabu K/07a:0,26*4,15*1,1 
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m 
	m2 
m2 
m2 
% 
	40,00 
34,85 
4,08 
1,08 
42,82 
34,85 
4,08 
42,82 
1,19 
1,19 
8,50 
	327,18 
758,11 
1 196,53 
513,20 
	13 088,51 
32 460,37 
1 420,16 
4 362,20 
	RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 

	Díl: 
	764 
	Konstrukce klempířské 
	
	
	
	414 551,64 
	




Stránka 22 z 30 




Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

	S: 
	FNB PARKOVACÍ DŮM DN 

	O: 
	SO 01 Parkovací dům 

	R: 
	Arch. stav. část 

	C: 
	








	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	194 
195 

196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
 (
20
5 
K/09	
Kotlík napojený na svislý svod DN110+atik.chrlič, lak.Pz  
plech,rl.0,8,137x137x240mm,kotvy,D+M
 
)206 205 K/09	Kotlík napojený na svislý svod DN110+atik.chrlič, lak.Pz  
plech,rl.0,8,137x137x240mm,kotvy,D+M 

	K/01 
K/02 

K/03 
K/04 
K/05a 
K/05b 
K/06 
K/07a 
K/07b 
K/08a 
K/08b 
998764203R00 
	Oplechování atik z lak.Pz plechu,rš 48 mm,příponky, tl.0,8 
0,6mm,RAL7038,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
	m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
kus 
% 
	139,40 
16,30 
20,30 
85,70 
286,90 
162,30 
4,15 
4,15 
87,80 
1,00 
63,90 
5,00 
2,45 
	700,16 
651,55 
337,46 
197,24 
278,57 
278,57 
344,00 
851,59 
957,22 
832,90 
863,74 
450,57 
4 145,78 
	97 602,30 
10 620,27 
6 850,44 
16 903,47 
79 921,73 
45 211,91 
1 427,60 
3 534,10 
84 043,92 
832,90 
55 192,99 
2 252,85 
10 157,16 
	vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
RTS_I/2024 

	
	
	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu,rš 355mm,  příponky,tl.0,8,RAL7038,kotvy,doplňky,detaily,D+M 
Ukončovací lišta z lakovaného Pz plechu, rš 135 mm, 
příponky,tl.0,6,RAL7038,kotvy,doplňky,detaily,D+M 
Lišta z poplastovaného Pz plechu, rš 60 mm, 
příponky,tl.0,6,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Vnější rohová lišta z poplast. Pz plechu,rš 100 mm, 
příponky,tl.0,6,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Vnitřní kout. lišta z poplast. Pz plechu,rš 100 mm, 
příponky,tl.0,6,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
okapnice z poplastovaného Pz plechu,rš 200 mm, 
příponky,tl.0,6,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Žlaby podokap.čtyřhranné z lak.Pz plechu,rš 330 mm, 
háky,čela,RAL7038,tl.0,8,kotvy,doplňky,detaily,D+M 
Žlaby podokap.čtyřhranné z lak.Pz plechu,rš 500 mm, 
háky,čela,RAL7038,tl.0,8,kotvy,doplňky,detaily,D+M 
Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 80 mm, 
kotlíky,RAL7038,tl.0,8,kotvy,doplňky,detaily,D+M 
Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm, 
kotlíky,RAL7038,tl.0,8,kotvy,doplňky,detaily,D+M 
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m 
	
	
	
	
	

	Díl: 
	766 
	Konstrukce truhlářské 
	
	
	
	2 494 785,43 
	

	207 
208 
209 
210 
211 212 
213 

214 
215 
216 
217 
218 
	PS/01 
PS/02 
PS/03 
PS/04 
D/01,02 D/03 
D/04 

D/05 
D/06 
D/07 
D/08 
D/09 
	Fasádní proskl. AL stěna,4600/2800 s posuv.dveřmi D/01, bezpečnostní 2- 
sklo,pohon,RAL2012,rám,doplňky,D+M 
Fasádní proskl. AL stěna,4600/2800 s posuv.dveřmi D/02, bezpečnostní 2- 
sklo,pohon,RAL2012,rám,doplňky,D+M 
Fasádní prosklená AL stěna fixní,4600/2500,AL rám, bezpečnostní 2- 
sklo,RAL2012,detaily,doplňky,D+M 
Fasádní prosklená AL stěna fixní,4600/4030,AL rám, bezpečnostní 2- 
sklo,RAL2012,logo,doplňky,D+M 
Dveře venkovní - viz prosklené stěny PS/01 a PS/02 - zde neoceňovat!!! Dveře dvoukřídlé, plné,vnější,1200/2100,GP 03,2-křídlé,Plné,hliníkový  
vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový lak,RAL7038,Rámová  zárubeň,min. 6komorový hliníkový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika / klika,Bezpečnostní cylindrická vložka FAB s elektrickým  
Dveře dvoukřídlé, plné,vnější,1200/2100,GP 04,2-křídlé,Plné,hliníkový  vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový lak,RAL7038,Rámová  
zárubeň,min. 6komorový hliníkový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika / klika,Bezpečnostní cylindrická vložka FAB s elektrickým  
Dveře dvoukřídlé, prosklené,vnitřní,1300/2100,GP 05,2-křídlé,EI 15 DP3 - 
C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou  vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová  zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená  nerez,klika / klika,cylindrická vložka  
Dveře dvoukřídlé, plné,vnitřní,1300/2100,GP 06,2-křídlé,EW 30 DP3 -  
C2,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový  lak,RAL7038,Bezpečnostní sklo,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika / klika,Bezpečnostní  cylindrická vložka FAB s elektrickým  ovládáním,zarážka,samozavírač,gen.klíč,čtečtka karet,EZS,MAR,připojení 
Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - 
C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou  vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová  zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená  nerez,klika,cylindrická vložka  
Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - 
C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou  vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová  zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená  nerez,klika,cylindrická vložka  
Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - 
C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou  vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová  zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená  nerez,klika,cylindrická vložka  
	 (
kus	
1,00	
176 551,45	
176 551,45	
vlastní
 
)kus kus	1,00	176 551,45	176 551,45	vlastní 

kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
	1,00 
5,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
	176 551,45 
11 718,50 
102 425,60 
66 139,02 
66 139,02 
69 019,10 
68 858,32 
46 136,44 
46 136,44 
46 136,44 
	176 551,45 
58 592,50 
102 425,60 
66 139,02 
66 139,02 
69 019,10 
68 858,32 
46 136,44 
46 136,44 
46 136,44 
	vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
	D/10 
D/11 
D/12 
D/13 
D/14 
D/15 
D/16 
D/17 
D/18 
D/19 
D/20 
D/21 
D/22 
	Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 45 DP1 - 
CS3,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou  vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová  zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená  nerez,klika,cylindrická vložka  
Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 45 DP1 - 
CS3,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou  vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová  zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená  nerez,klika,cylindrická vložka  
Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - 
C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou  vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová  zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená  nerez,klika,cylindrická vložka  
Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - 
C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou  vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová  zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená  nerez,klika,cylindrická vložka  
Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - 
C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou  vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová  zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená  nerez,klika,cylindrická vložka  
Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - 
C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou  vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová  zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená  nerez,klika,cylindrická vložka  
Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - 
C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou  vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová  zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená  nerez,klika,cylindrická vložka  
Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - 
C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou  vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová  zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená  nerez,klika,cylindrická vložka  
Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - 
C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou  vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová  zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená  nerez,klika,cylindrická vložka  
Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - 
C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou  vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová  zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená  nerez,klika,cylindrická vložka  
Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - 
C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou  vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová  zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená  nerez,klika,cylindrická vložka  
Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - 
C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou  vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová  zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená  nerez,klika,cylindrická vložka  
Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - 
C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou  vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová  zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená  nerez,klika,cylindrická vložka  
	kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
	1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
	66 510,13 
66 510,13 
46 136,44 
46 136,44 
46 136,44 
46 136,44 
46 136,44 
46 136,44 
46 136,44 
46 136,44 
46 136,44 
46 136,44 
46 136,44 
	66 510,13 
66 510,13 
46 136,44 
46 136,44 
46 136,44 
46 136,44 
46 136,44 
46 136,44 
46 136,44 
46 136,44 
46 136,44 
46 136,44 
46 136,44 
	vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	232 
233 

234 

235 

236 

237 

238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
	D/23 
D/24 

D/25 

D/26 

D/27 

D/28 

D/30 
D/31 
D/32 
D/33 
D/34 
D/35 
D/36 
D/37 
	Dveře jednokřídlé, prosklené,vnitřní,900/2100,GP 07,1-křídlé,EI 15 DP3 - 
C2,Atypické,izolační dvojsklo, hliníkový vícekomorový profil s tepelnou  vložkou,VSG, práškový lak,RAL2012,Bezpečnostní sklo,Rámová  zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL2012,broušená  nerez,klika,cylindrická vložka  
Dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,900/2100,GP 08,1-křídlé,EW 30  DP3,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový  
lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový  lak,RAL7038,broušená nerez,klika,Bezpečnostní cylindrická vložka FAB s elektrickým ovládáním,zarážka,gen.klíč,čtečtka karet,EZS,MAR,připojení  
Dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,900/2100,GP 08,1-křídlé,EW 30  DP3,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový  
lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový  lak,RAL7038,broušená nerez,klika,Bezpečnostní cylindrická vložka FAB s elektrickým ovládáním,zarážka,gen.klíč,čtečtka karet,EZS,MAR,připojení  
Dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,900/2100,GP 08,1-křídlé,EW 30  DP3,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový  
lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový  lak,RAL7038,broušená nerez,klika,Bezpečnostní cylindrická vložka FAB s elektrickým ovládáním,zarážka,gen.klíč,čtečtka karet,EZS,MAR,připojení  
Dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,900/2100,GP 08,1-křídlé,EW 30  DP3,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový  
lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový  lak,RAL7038,broušená nerez,klika,Bezpečnostní cylindrická vložka FAB s elektrickým ovládáním,zarážka,gen.klíč,čtečtka karet,EZS,MAR,připojení  
Dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,900/2100,GP 09,1-křídlé,Plné,hliníkový  vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový lak,RAL7038,Rámová  
zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená  nerez,klidka, madlo / klika,cylindrická vložka FAB,zarážka,gen.klíč,horizontální madlo, piktogram pro nevidomé,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,700/2100,GP 11,1-křídlé,Plné,dřevotříska 
DTD,vysokotlaký laminát HPL,šedý dekor,Rámová  zárubeň,Ocelová,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,WC  
Dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,700/2100,GP 11,1-křídlé,Plné,dřevotříska 
DTD,vysokotlaký laminát HPL,šedý dekor,Rámová  zárubeň,Ocelová,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,WC  
Dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,700/2100,GP 11,1-křídlé,Plné,dřevotříska 
DTD,vysokotlaký laminát HPL,šedý dekor,Rámová  zárubeň,Ocelová,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,WC  
Dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,800/2100,GP 10,1-křídlé,EW 30 DP3 -  
C2,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový  lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,cylindrická vložka  FAB,zarážka,samozavírač,gen.klíč,čtečtka  
Dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,800/2100,GP 12,1-křídlé,EI 30 DP1 -  
C2,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový  lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,cylindrická vložka  
Dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,800/2100,GP 12,1-křídlé,EI 30 DP1 -  
C2,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový  lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,cylindrická vložka  
Dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,800/2100,GP 12,1-křídlé,EI 30 DP1 -  
C2,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový  lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,cylindrická vložka  
Dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,800/2100,GP 10,1-křídlé,EI 30 DP1 -  
C2,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový  lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,cylindrická vložka  
	kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
	1,00 
	46 136,44 
44 483,73 
44 483,73 
44 483,73 
44 483,73 
40 670,74 
12 962,70 
12 962,70 
12 962,70 
41 551,31 
41 954,20 
41 542,89 
41 954,20 
41 962,61 
	46 136,44 
88 967,46 
44 483,73 
44 483,73 
44 483,73 
40 670,74 
12 962,70 
12 962,70 
12 962,70 
41 551,31 
41 954,20 
41 542,89 
41 954,20 
41 962,61 
	vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 

	
	
	
	
	2,00 
	
	
	

	
	
	
	
	1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
	
	
	







Stránka 25 z 30 




Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

	S: 
	FNB PARKOVACÍ DŮM DN 

	O: 
	SO 01 Parkovací dům 

	R: 
	Arch. stav. část 

	C: 
	








	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 

254 
	D/38 
D/39 
D/40 
D/41 
D/42 
D/43 
D/44 
D/46 

998766203R00 
	Revizní dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,900/2100,GP 13,1-křídlé,EW 15  
DP1,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový  lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový  lak,RAL7038,broušená nerez,klika,cylindrická vložka FAB,gen.klíč,požární 
Revizní dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,900/2100,GP 13,1-křídlé,EW 15  
DP1,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový  lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový  lak,RAL7038,broušená nerez,klika,cylindrická vložka FAB,gen.klíč,požární 
Revizní dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,900/2100,GP 13,1-křídlé,EW 15  
DP1,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový  lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový  lak,RAL7038,broušená nerez,klika,cylindrická vložka FAB,gen.klíč,požární 
Revizní dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,900/2100,GP 13,1-křídlé,EW 15  
DP1,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový  lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový  lak,RAL7038,broušená nerez,klika,cylindrická vložka FAB,gen.klíč,požární 
Revizní dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,700/2100,GP 14,1-křídlé,EW 15 
DP1,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový  lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,cylindrická vložka  FAB,práh,gen.klíč,požární mřížka, úprava podkladu u  
Revizní dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,700/2100,GP 15,1-křídlé,EW 15 
DP1,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový  lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,cylindrická vložka  FAB,práh,gen.klíč,požární mřížka, úprava podkladu u  
Revizní dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,900/2100,GP 13,1-křídlé,EW 15 
DP1,Plné,hliníkový vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový  lak,RAL7038,Rámová zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,cylindrická vložka  FAB,práh,gen.klíč,požární mřížka, úprava podkladu u  
Dveře jednokřídlé, plné,vnitřní,900/2100,GP 10,1-křídlé,Plné,hliníkový  vícekomorový profil s tepelnou vložkou,práškový lak,RAL7038,Rámová 
zárubeň,hliníkový vícekomorový profil,práškový lak,RAL7038,broušená nerez,klika,cylindrická vložka  
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m 
	kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
% 
	1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,85 
	42 740,36 
42 740,36 
42 740,36 
42 740,36 
41 163,37 
41 171,78 
43 591,01 
34 829,25 
23 125,71 
	42 740,36 
42 740,36 
42 740,36 
42 740,36 
41 163,37 
41 171,78 
43 591,01 
34 829,25 
42 782,56 
	vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
RTS_I/2024 

	Díl: 
	767 
	Konstrukce zámečnické 
	
	
	
	22 815 715,70 
	

	255 
256 
257 
 (
dle statiky:
 
1.NP:
 
plech P20:140+70	
210,00
 
výztuž:70*1	
70,00
 
25
8 
767.2	
Požární ucpávky všech prostupů a instalací,  
štítek,kotvení,doplňky,detaily,D+M
 
)259 dle statiky: 
1.NP: 
plech P20:140+70	210,00 
výztuž:70*1	70,00 
258 767.2	Požární ucpávky všech prostupů a instalací,  
štítek,kotvení,doplňky,detaily,D+M 

 (
kus	
35,00	
361,76	
12 661,60	
vlastní
 
20+15	
35,00
 
26
0 
Z/01	
Vnitřní madlo schodiště,nástěnné,40/15mm,rozety,  
konzoly,Pz+RAL7038,kotvení,doplňky,detaily,D+M
 
)261 kus	35,00	361,76	12 661,60	vlastní 
20+15	35,00 
260 Z/01	Vnitřní madlo schodiště,nástěnné,40/15mm,rozety,  
konzoly,Pz+RAL7038,kotvení,doplňky,detaily,D+M 

 (
m	
3,00	
7 758,74	
23 276,22	
vlastní
 
1,5*2	
3,00
 
26
2 
Z/03	
Zábradlí z ploché oceli,v.900mm,60/10,60/15mm, kulatina  
14mm,Pz+RAL7038,kotvy,doplňky,detaily,D+M
 
)263 m	3,00	7 758,74	23 276,22	vlastní 
1,5*2	3,00 
262 Z/03	Zábradlí z ploché oceli,v.900mm,60/10,60/15mm, kulatina  
14mm,Pz+RAL7038,kotvy,doplňky,detaily,D+M 

264 
	767995101R00 
767995102R00 
767.1 
767.3 
Z/02 
Z/04a 
Z/04b 
	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 
spojovací a kotvící prvky:350*1 
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg 
spojovací a kotvící prvky:550*1 
Ocelové konstrukce,plech P20, kotvení  
výztuž,nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
15+19 
Vysměrování PO úniků,luminiscenční tabulky,  
cedulky,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
7,8+14,3*3+6,3+6,2+14,3*3+7,9 
Zábradlí z ploché oceli,v.900mm,60/10,60/15mm, kulatina  
14mm,Pz+RAL7038,kotvy,doplňky,detaily,D+M 
76,39+7,5 
Rolovací mříž u vjezdu,3900/2200mm,vodítka,lamely,  
pohon.ovládání,kotvy,doplňky,detaily,D+M 
Rolovací mříž u výjezdu,3290/2200mm,vodítka,lamely, 
pohon.ovládání,kotvy,doplňky,detaily,D+M 
	kg 
kg 
 (
kg	
280,00	
88,80	
24 864,00	
vlastní
 
)kus kg	280,00	88,80	24 864,00	vlastní 

m 
m 
 (
kus	
1,00	
215 105,83	
215 105,83	
vlastní
 
)kus kus	1,00	215 105,83	215 105,83	vlastní 

	350,00 
350,00 
550,00 
550,00 
34,00 
34,00 
114,00 
114,00 
83,89 
83,89 
1,00 
	107,50 
98,15 
1 410,59 
1 028,27 
7 758,74 
205 786,93 
	37 625,00 
53 982,50 
47 960,06 
117 222,78 
650 880,70 
205 786,93 
	RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

	S: 
	FNB PARKOVACÍ DŮM DN 

	O: 
	SO 01 Parkovací dům 

	R: 
	Arch. stav. část 

	C: 
	








	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	265 
266 
 (
266
a  
Z/07a	
Boční stěna z tahokovu,rám z L-profilů,sloupky jekl 120x60x4 a  
80x60x3mm,oka 200x70mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M
 
)267 266a  Z/07a	Boční stěna z tahokovu,rám z L-profilů,sloupky jekl 120x60x4 a  
80x60x3mm,oka 200x70mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M 

 (
26
8 
Z/08	
Ochrana svodů a sloupů,zábradlí v.0,5m,trubka,  
60/3mm,Pz+šrafy,kotvení,doplňky,detaily,D+M
 
)269 270 268 Z/08	Ochrana svodů a sloupů,zábradlí v.0,5m,trubka,  
60/3mm,Pz+šrafy,kotvení,doplňky,detaily,D+M 

271 
272 
273 
274 
275 
 (
27
6 
Z/16	
Ochranný rošt anglického dvorku,L-profily 60/5mm,  
v.30mm,PZ,kotvení,doplňky,detaily,D+M
 
)277 
276 Z/16	Ochranný rošt anglického dvorku,L-profily 60/5mm,  
v.30mm,PZ,kotvení,doplňky,detaily,D+M 

 (
27
8 
Z/18	
Ocelová podlaha rozvodny VN,U-profily,rošt v.30mm,  
PZ,kotvení,doplňky,detaily,D+M
 
)279 
278 Z/18	Ocelová podlaha rozvodny VN,U-profily,rošt v.30mm,  
PZ,kotvení,doplňky,detaily,D+M 

 (
28
0 
Z/20	
Ocelová konstrukce markýzy,IPE270,UPE270,profily,  
OSB22a15mm,plechy,RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M
 
)281 280 Z/20	Ocelová konstrukce markýzy,IPE270,UPE270,profily,  
OSB22a15mm,plechy,RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M 

282 

282a 

282b 
282c 
282d 
282e 
283 
284 
285 
 (
28
6 
OS/04	
Požární roleta textilní,EW15DP1,3750/2750mm,  
vodítka,pohon,PZ+RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M
 
)287 286 OS/04	Požární roleta textilní,EW15DP1,3750/2750mm,  
vodítka,pohon,PZ+RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M 

288 
 (
28
9 
OS/07	
Invalidní madlo pevné,nástěnné,630/80mm,pr.25mm,  
nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M
 
)290 291 292 289 OS/07	Invalidní madlo pevné,nástěnné,630/80mm,pr.25mm,  
nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M 

293 
	Z/05 
Z/06 
Z/07b 
Z/09 Z/10 
Z/11 
Z/12 
Z/13 
Z/14 
Z/15 
Z/17 

Z/19 

Z/21 
Z/22a 

Z/22b 

Z/23 
Z/24 
Z/25 
Z/26 
OS/01 
OS/02 
OS/03 
OS/05 
OS/06 
OS/08 OS/09 OS/10 
OS/11 
	Stavební konstrukce pro rolovací mříže,jekly, 100/100/5,100/40/5,L- 
profily,Pz,kotvy,doplňky,D+M 
Opláštění konstrukce,ocel.plech,ohýbaný,tl.2mm, 
Pz+RAL2012,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
2,75*2,415 
Ochranný protinárazový sloupek,trubka 60/3mm,  
v.0,5m,Pz+šrafy,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
6+8+13 
Nosná konstrukce pro montáž výtahu,oko, Pz,kotvení,doplňky,detaily,D+M Ochrana svodů,trubka 25/2mm,300/200mm,  
Pz+RAL7038,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Podkonstrukce pod střešní ventilátory,640/640/630, UPE80+jekl 
40/40/3,PZ,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Podkonstrukce pod ventilátory,700/640/880, UPE80+kulatina 
8mm,PZ,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Ocelové konzoly pro kondenzační jednotky, jekl  
40/2mm,PZ+RAL7038,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Stěnová PO větrací mřížka,REI15DP1,300/150/115mm, 
páska,Pz+RAL7038,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Stěnová větrací mřížka výtahu,300/250/40mm,  
lamely,ocel,RAL7038,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
1,25*73,0 
Květináč z ocel. plechu,400/1000/500mm,L-profily,  XPS50mm,PZ+RAL7038,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
1,5*2+0,3*1 
Logo na fasádě"Parkovací dům Dětská nemocnice",  4600/800/52mm,PZ+RAL7038,kotvy,doplňky,detaily,D+M 
128,3+20 
Fasáda z tahokovu vč. fasádních otvorů s plným plechem tl.2mm,rám z L- 
profilů 30/40/3,rám otvorů jekl 80/80/3mm a 50/150/3mm,sloupky,  80/60/3mm,Pz+RAL7038,otvory Pz+RAL2012,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Ocelová konstrukce střechy pro FVE,ocel.profily,  tr.plech,Pz+RAL7038,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Revizní lávka z pororoštů,oka 30/32mm,nosný pás 3mm,L profily  60/30/2mm,sloupy jekl 60/2mm,Pz+RAL7038,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
150/150/10mm,Pz,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Ocelová podkonstrukce pro trafostanici,U-profily 100/50/4mm,plotny 
150/150/10mm,Pz,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Ocelové olemování prostupu+ocelový poklop+ocelový žebřík do 1.PP,L- 
profily 40/40/4mm,Pz,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Přetlaková žaluzie 800/300mm,svislá montáž na vnější stěnu,autom. 
otevírání a zavírání lamel,rám,ocel,  Pz+RAL7038,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Přenosný hasicí přístroj práškový,34A,183B, štítek, 
6kg,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Přenosný hasicí přístroj práškový,21A,113B,C, 
štítek,6kg,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Klíčový trezor požární ochrany,240/240/132mm, 3x 
klíč,6,6kg,nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
3,75*2,75*2 
Invalidní madlo sklopné,830/250mm,pr.25mm,  
nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Invalidní madlo pevné,830/250mm,pr.25mm, 
nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Zrcadlo nad umyvadlem,600/1200mm,sklo, kotvení,doplňky,detaily,D+M Zrcadlo nad umyvadlem,800/600mm,sklo, kotvení,doplňky,detaily,D+M Nástěnný přebalovací pult,765/665/780mm, nosnost  
15kg,MDF,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
WC štětka nástěnná s držákem,400/96/89mm, 
nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
	kus 
kus 
m2 
 (
kus	
24,00	
1 121,75	
26 922,00	
vlastní
 
)kus kus	24,00	1 121,75	26 922,00	vlastní 

kus 
 (
kus	
24,00	
467,39	
11 217,36	
vlastní
 
)kus	24,00	467,39	11 217,36	vlastní 

kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
m2 
 (
kus	
19,00	
3 926,11	
74 596,09	
vlastní
 
)m2 kus	19,00	3 926,11	74 596,09	vlastní 

 (
kus	
1,00	
74 483,87	
74 483,87	
vlastní
 
)m2 kus	1,00	74 483,87	74 483,87	vlastní 

 (
m2	
1 916,80	
5 218,92	
10 003 625,86	
vlastní
 
)m2 m2	1 916,80	5 218,92	10 003 625,86	vlastní 

m2 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
m2 
 (
kus	
1,00	
3 964,43	
3 964,43	
vlastní
 
)kus kus	1,00	3 964,43	3 964,43	vlastní 

kus 
kus kus 
 (
kus	
1,00	
16 656,04	
16 656,04	
vlastní
 
)kus	1,00	16 656,04	16 656,04	vlastní 

kus 
	1,00 
1,00 
6,64 
6,64 
27,00 
27,00 
2,00 

2,00 
7,00 
10,00 
1,00 
2,00 
91,25 
91,25 
3,30 
3,30 
148,30 
148,30 
470,30 
54,80 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
19,00 
8,00 
1,00 
20,63 
20,63 
1,00 
1,00 
1,00 1,00 

3,00 
	11 288,49 
2 953,93 
4 486,98 
14 021,81 
5 608,73 

3 271,76 
1 682,62 
841,31 
1 392,83 
1 495,66 
3 458,71 
14 021,82 
6 013,49 
5 421,77 
3 926,11 
25 706,66 
50 478,53 
29 913,20 
3 053,95 
897,40 
897,40 
37 612,11 
10 029,34 
2 784,73 
1 436,77 
7 664,32 7 664,32 

1 367,59 
	11 288,49 
2 953,93 
29 793,55 
378 588,87 
11 217,46 

6 543,52 
11 778,34 
8 413,10 
1 392,83 
2 991,32 
315 607,29 
46 272,01 
891 800,57 
2 549 858,43 
215 150,83 
25 706,66 
50 478,53 
29 913,20 
3 053,95 
17 050,60 
7 179,20 
37 612,11 
206 855,14 
2 784,73 
1 436,77 
7 664,32 7 664,32 

4 102,77 
	vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 

vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní vlastní 

vlastní 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

	S: 
	FNB PARKOVACÍ DŮM DN 

	O: 
	SO 01 Parkovací dům 

	R: 
	Arch. stav. část 

	C: 
	








	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	294 
295 
296 
297 
298 
 (
29
9 
OS/17	
Odpadkový koš,355/460/168mm, objem 23l,  
nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M
 
)300 301 302 299 OS/17	Odpadkový koš,355/460/168mm, objem 23l,  
nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M 

303 
304 
 (
30
5 
OS/23	
Odvodňovací žlab DN150+odporový drát,vyztužený PE, v.75mm,mříž  
kompozit,kotvení,doplňky,detaily,D+M
 
)306 305 OS/23	Odvodňovací žlab DN150+odporový drát,vyztužený PE, v.75mm,mříž  
kompozit,kotvení,doplňky,detaily,D+M 

307 
308 
309 
 (
31
0 
OS/28	
Separační kačírková lišta s otvory,AL,100/80mm,  
kotvení,doplňky,detaily,D+M
 
)311 312 313 310 OS/28	Separační kačírková lišta s otvory,AL,100/80mm,  
kotvení,doplňky,detaily,D+M 

314 
315 
316 
317 
 (
31
8 
OS/36	
Kotvící bod tr. plechu,nerez,200/290mm,pr.42mm,  
kotvení,doplňky,detaily,D+M
 
)319 320 321 322 318 OS/36	Kotvící bod tr. plechu,nerez,200/290mm,pr.42mm,  
kotvení,doplňky,detaily,D+M 

 (
32
3 
OS/41	
Podlahový dilatační profil,š.20mm,, gumové  
těsnění+ocel,kotvení,doplňky,detaily,D+M
 
)324 323 OS/41	Podlahový dilatační profil,š.20mm,, gumové  
těsnění+ocel,kotvení,doplňky,detaily,D+M 

325 
 (
32
6 
OS/43	
Obrubník betonový zahradní,250/50mm,bet.lože,  
bet.opěry,kotvení,doplňky,detaily,D+M
 
)327 326 OS/43	Obrubník betonový zahradní,250/50mm,bet.lože,  
bet.opěry,kotvení,doplňky,detaily,D+M 

328 
 (
kus	
42,00	
468,33	
19 669,86	
vlastní
 
32
9 
OS/46	
Reflexní značení stěn a sloupů,šrafy, doplňky,detaily,D+M	
m2	
85,00	
510,39	
43 383,15	
vlastní
 
33
0 
OS/47	
Odpadkový koš venkovní,290/510/1100mm, objem  
55l,PZ,výkop,patka,doplňky,detaily,D+M
 
33
1 
OS/48	
Parková lavička,450/445/2000mm,plech+dřev. lamely,  
výkop,patka,doplňky,detaily,D+M
 
)332 333 kus	42,00	468,33	19 669,86	vlastní 
329 OS/46	Reflexní značení stěn a sloupů,šrafy, doplňky,detaily,D+M	m2	85,00	510,39	43 383,15	vlastní 
330 OS/47	Odpadkový koš venkovní,290/510/1100mm, objem  
55l,PZ,výkop,patka,doplňky,detaily,D+M 
331 OS/48	Parková lavička,450/445/2000mm,plech+dřev. lamely,  
výkop,patka,doplňky,detaily,D+M 

	OS/12 
OS/13 
OS/14 
OS/15 
OS/16 
OS/18 OS/19 OS/20 
OS/21 
OS/22 
OS/24 
OS/25 
OS/26 
OS/27 
OS/29 OS/30 OS/31 
OS/32 
OS/33 
OS/34 
OS/35 
OS/37 OS/38 OS/39 OS/40 
OS/42a 
OS/42b 
OS/44 
OS/45 
OS/49 998767203R00 
	Háček na oděv,kulatá rozeta,60/54/60mm, nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Zásobník toalet. papíru,144/301/138mm,2-role,  
nerez,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Dávkovač mýdla,200/140/132mm,objem 1l,, 
nerez,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Dávkovač mýdla,116/300/143mm,objem 0,8l,, 
nerez,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Zásobník na papírové ručníky,275/355/112mm, 
nerez,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Držák toalet. papíru,181/54/79mm, nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M Držák toalet. papíru,170/65/60mm, nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M Vnější podlahová čistící zóna,vana,odtok,rám, AL  
lamely+guma,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Vnitřní podlahová čistící zóna,rám, AL  
lamely+textil,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Odvodňovací žlab DN200+odporový drát,vyztužený PE, v.100mm,mříž 
kompozit,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
73*3 
Samovysychací žlab,180/30mm,kompozit, kotvení,doplňky,detaily,D+M 
66,24+146*2 
Atikový chrlič krátký,DN110mm,64+300mm,PA6/PVC, PVC  
manžeta,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Atikový pojistný přepad,DN70m,300mm,PA6/PVC, PVC 
manžeta,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Revizní šachta pro veget. střechu,400/400/180mm, K3- 
300kg,PA+PP,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Okrajová kačírková lišta s otvory,AL,65/80mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M Ochranné hroty proti ptákům,š,28mm, nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M Požární světlík střechy 1200/1200mm,A1,rám,lem, 2- 
sklo,RAL7038,pohon,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Žebřík pro výlez na střechu,350/3500mm,AL, RAL7038,max. 
150kg,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Žebřík pro výlez na střechu,350/3300mm,AL, RAL7038,max. 
150kg,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Kotvící bod bet. střechy,U1,nerez,dl.600mm,pr.16mm, 
kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Kotvící bod tr. plechu,nerez,200/200mm,pr.16mm, 
kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Permanentní lano,nerez,pr.8mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Montážní lano,pr.14mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Napínací koncovka k nerez. lanu pr. 8mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M Koncovka k nalisování na nerez. lano pr. 8mm,  
dl.140mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
17,13+34,25*4 
Revizní dvířka do SDK stěny,300/300mm,AL rám,  
impreg.,tlač.zámky,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Revizní dvířka do SDK podhledu,600/600mm,AL rám, 
impreg.,tlač.zámky,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Označení parkovacích míst,bílá reflexní barva, v.120mm,doplňky,detaily,D+M 
Orientační systém objektu,popisy dveří,schodišť,výtahů,polep skel,maskot  
veverka,nástřik,příprava dat pro tisk,grafický návrh,doplňky,detaily,D+M 
Polepy prosklených ploch,UV samolepky,lepení,doplňky,detaily,D+M Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m 
	kus 
 (
kus	
3,00	
2 666,01	
7 998,03	
vlastní
 
)kus kus	3,00	2 666,01	7 998,03	vlastní 

kus 
kus 
kus 
kus kus 
 (
m2	
4,80	
9 247,85	
44 389,68	
vlastní
 
)m2	4,80	9 247,85	44 389,68	vlastní 

m2 
m 
m 
m 
 (
kus	
6,00	
3 259,60	
19 557,60	
vlastní
 
)kus kus	6,00	3 259,60	19 557,60	vlastní 

kus 
m 
m m 
 (
kus	
2,00	
97 675,95	
195 351,90	
vlastní
 
)kus	2,00	97 675,95	195 351,90	vlastní 

kus 
kus 
kus 
kus 
kus 
m m kus 
 (
kus	
5,00	
979,66	
4 898,30	
vlastní
 
)kus	5,00	979,66	4 898,30	vlastní 

m 
 (
kus	
4,00	
916,09	
3 664,36	
vlastní
 
)kus kus	4,00	916,09	3 664,36	vlastní 

m 
kus 
kus 
kus 
m2 % 
	3,00 
1,00 
1,00 
2,00 
2,00 
1,00 1,00 
	295,39 
1 741,51 
2 548,23 
2 548,23 
4 318,72 
659,03 659,03 

9 499,31 
2 664,14 
2 664,14 
2 764,17 
2 889,43 
2 463,17 
464,59 
441,22 428,13 

5 141,33 
5 001,11 
1 304,96 
1 910,71 
2 679,10 
126,20 143,02 
3 772,80 

18 695,75 
1 177,83 
336,52 
200,98 
20 049,32 
19 322,06 
852,53 209 918,69 
	886,17 
1 741,51 
2 548,23 
5 096,46 
8 637,44 
659,03 659,03 

45 596,69 
388 964,44 
583 446,66 
990 236,26 
11 557,72 
14 779,02 
31 917,33 
1 831,06 59 681,32 

5 141,33 
5 001,11 
22 184,32 
19 107,10 
26 791,00 
9 401,90 7 065,19 18 864,00 

2 881 575,95 
2 355,66 
105 667,28 
74 965,54 
20 049,32 
57 966,18 
51 151,80 535 292,66 
	vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní vlastní 

vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní vlastní 

vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní vlastní vlastní 

vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní RTS_I/2024 

	
	
	
	
	4,80 
	
	
	

	
	
	
	
	146,00 
219,00 
219,00 
358,24 
358,24 
4,00 
6,00 
68,70 
4,15 139,40 

1,00 
1,00 
17,00 
10,00 
10,00 
74,50 49,40 5,00 

154,13 
154,13 
2,00 
314,00 
373,00 
1,00 
3,00 
60,00 2,55 
	
	
	

	Díl: 
	777 
	Podlahy ze syntetických hmot 
	
	
	
	4 804 468,44 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

	S: 
	FNB PARKOVACÍ DŮM DN 

	O: 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	334 
335 
336 
337 
 (
Podlahy:
 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!:
 
F/02:55,0	
55,00
 
F/04:103,8	
103,80
 
sokly:0,1*29,2	
2,92
 
33
8 
777.4	
Nátěry podlah betonových, epoxidový	
m2	
347,17	
243,04	
84 376,20	
vlastní
 
Podlahy:
 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!:
 
epoxidový nátěr ramen schodů a  
mezipodest:1,5*(5,3+4,8*10+5,1+4,2+4,4+4,0+5,3)+226,5
 
)339 Podlahy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: 
F/02:55,0	55,00 
F/04:103,8	103,80 
sokly:0,1*29,2	2,92 
338 777.4	Nátěry podlah betonových, epoxidový	m2	347,17	243,04	84 376,20	vlastní 
Podlahy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: 
epoxidový nátěr ramen schodů a  
mezipodest:1,5*(5,3+4,8*10+5,1+4,2+4,4+4,0+5,3)+226,5 

	777.1 
777.2 
777.2 
777.3 
998777203R00 
	Systém epoxidového souvrství OS8, penetrace,posyp křem.pískem,pigment. 
nátěr,sokl 
Podlahy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: F/01:1020,8 
sokly:0,1*183,3 
	m2 
 (
m2	
2 386,00	
542,18	
1 293 641,48	
vlastní
 
m2	
7 153,49	
415,98	
2 975 708,77	
vlastní
 
m2	
161,72	
261,74	
42 328,59	
vlastní
 
)% m2	2 386,00	542,18	1 293 641,48	vlastní 
m2	7 153,49	415,98	2 975 708,77	vlastní 
m2	161,72	261,74	42 328,59	vlastní 

	1 039,13 
1 020,80 
18,33 
2 386,00 
6 663,30 
82,50 
281,20 
126,49 
340,95 
6,22 
1,40 
	332,78 
44 722,66 
	345 801,68 
62 611,72 
	vlastní 
RTS_I/2024 

	
	
	Systém epoxidového polyuretanového souvrství OS11a,penetrace, 2x posyp  
křem.pískem,2x polyuretanová elastická membrána,2x pigment.nátěr 
	
	
	
	
	

	
	
	Střechy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: R/01:2386,0 
Systém epoxidového souvrství OS11b,penetrace, 3x posyp  
křem.pískem,membrána,pigment.nátěr,sokl 
Podlahy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: F/03:6663,3 
F/05a:82,5 
F/05b:281,2 
sokly:0,1*1264,9 
Systém vodního epoxidového nátěru+balotina,penetr., epox. pojivo matné  
hedvábné,polym.granulát,sokl 
sokly:0,1*62,2 
Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m 
	
	
	
	
	

	Díl: 
	783 
	Nátěry 
	
	
	
	773 239,45 
	

	340 
341 
342 
	915701111R00 
783896211R0X 
783.1 
	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm 
dopravní značení,pruhy,invalidé:455*1 
Nátěr betonových povrchů RAL 2012, 2x email 
ŽB sloupy:802,8+30,6 
ostatní plochy a stěny:125,5*1 
Nátěr betonových povrchů,uzavírací,transparentní, protiprašný,odolný,na bázi 
 (
m2	
11 373,81	
43,00	
489 073,83	
vlastní
 
ŽB stěny:1327,3+2179,0+2*(2411,3+1163,6)	
10 656,10
 
keram.bet. stěny:2*(9,5+320,3+42,0)	
743,60
 
odečet stěn s omítkou:-148,5	
-148,50
 
)akryl pryskyřic m2	11 373,81	43,00	489 073,83	vlastní 
ŽB stěny:1327,3+2179,0+2*(2411,3+1163,6)	10 656,10 
keram.bet. stěny:2*(9,5+320,3+42,0)	743,60 
odečet stěn s omítkou:-148,5	-148,50 

stěny šachet výtahů:1,1*8,5+1,2*8,8 
Podlahy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: F/06:8,9 
stěna opěrné zdi:2*(2,0*23,2+0,25*2,0) 
	m2 
m2 
	455,00 
455,00 
958,90 
833,40 
125,50 
19,91 
8,90 
93,80 
	200,98 
200,98 
	91 445,90 
192 719,72 
	RTS_I/2024 
vlastní 

	Díl: 
	784 
	Malby 
	
	
	
	9 913,83 
	

	343 
344 
345 
	784191201R00 
784195412R00 
784165622R00 
	Penetrace podkladu hloubková 1x 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy!!!: 1.NP:2,8*(10,2+5,4+5,3*2+10,4+12,6)-2,1*(0,7*6+0,8+0,9*2) 
W/10:2,8*10,9-2,1*(0,8+0,9*2) 
SDK:18,13+6,85 
Malba malířská, bílá, bez penetrace, 2 x 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy!!!: W/10:2,8*10,9-2,1*(0,8+0,9*2) 
SDK:18,13+6,85 
Malba omyvatelná, barva, bez penetrace,2x 
	m2 
m2 
m2 
	173,52 
123,48 
25,06 
24,98 
50,04 
25,06 
24,98 
123,48 
	16,83 
33,65 
43,00 
	2 920,34 
1 683,85 
5 309,64 
	RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
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	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	
	
	provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávya knihy standardů!!!: 1.NP:2,8*(10,2+5,4+5,3*2+10,4+12,6)-2,1*(0,7*6+0,8+0,9*2) 
	
	123,48 
	
	
	

	Díl: 
	M33 
	Montáže dopravních zař. a vah 
	
	
	
	1 570 443,04 
	

	346 
347 
	V1 
V2 
	Výtah osobní,nosnost 1000kg,9stanic/nástupišť, rychlost 1,00m/s,zdvih  
11,99m,pohon,vodítka,D+M 
Výtah osobní,nosnost 1150kg,9stanic/nástupišť, rychlost 1,00m/s,zdvih 
12,01m,pohon,vodítka,D+M 
	 (
kus	
1,00	
748 764,81	
748 764,81	
vlastní
 
)kus kus	1,00	748 764,81	748 764,81	vlastní 

	1,00 
	821 678,23 
	821 678,23 
	vlastní 

	Díl: 
	M99 
	Skladby podlah a konstrukcí 
	
	
	
	
	

	348 
	M99.1 
	Skladby podlah a konstrukcí, - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!! 
Fasády: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: W/01:1,9*100,8+4,4*19,7+2,9*(73,5+25,1)+0,9*104,2 
W/02a:1,0*103,9+1,2*104,0+1,26*(5,9+24,0+6,8) 
W/02b:13,3*36,1+11,9*36,1+12,1*74,0+8,6*74,0+4,3*(24,8+23,0+11,8*4) odečet otvorů: 
dveře:-(1,4*2,1*2+6*2,1+0,9*2,1*4) 
prosklené stěny:-(2,8*4,6*2+2,5*4,6*5+4,0*4,6) 
otvory:-(1,68*72,7+1,70*(53,8+101,2)+1,58*101,2*2+1,0*83,4+1,8*101,2) W/03:2,8*6,2 
W/04:1,3*(10,1+10,4) 
W/05:0,8*(40,5*2+28,5+30,6) 
W/06:1,0*(10,0+10,4) 
Podlahy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: F/01:1020,8 
F/02:55,0 
F/03:6663,3 
F/04:103,8 
F/05a:82,5 
F/05b:281,2 
F/06:8,9 
epoxidový nátěr ramen schodů a  mezipodest:1,5*(5,3+4,8*10+5,1+4,2+4,4+4,0+5,3)+226,5 
Střechy: 
provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a knihy standardů!!!: R/01:2386,0 
R/02a:142,0 
R/02b:122,0 
W/05-atiky:0,6*140,0 
	m2 
	14 151,13 
657,92 
274,94 
2 850,02 

-26,04 
-101,66 
-970,99 17,36 
26,65 
112,08 
20,40 
1 020,80 
55,00 
6 663,30 
103,80 
82,50 
281,20 
8,90 
 (
340,95
 
)2 386,00 340,95 

142,00 
122,00 
84,00 
	
	
	


Celkem	111 858 329,62 

	

	

	

	






změny ke dni 9.12.2024 
změny ke dni 7.1.2025 
změny ke dni 14.1.2025 
změny ke dni 13.3.2025 
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