



	
	Rekapitulace nákladů  
	cena bez DPH 
	DPH 21% 
	cena s DPH 

	D.1.4e 
	SLABOPROUDÉ INSTALACE - EPS 
	2 339 641,43 
	491 324,70 
	2 830 966,13 

	D.1.4e 
	SLABOPROUDÉ INSTALACE - ERO 
	1 971 947,53 
	414 108,98 
	2 386 056,51 

	D.1.4e 
	SLABOPROUDÉ INSTALACE - PZTS 
	602 924,80 
	126 614,21 
	729 539,01 

	D.1.4e 
	SLABOPROUDÉ INSTALACE - EKV 
	516 122,53 
	108 385,73 
	624 508,26 

	D.1.4e 
	SLABOPROUDÉ INSTALACE - SK, CCTV, DT 
	2 750 350,65 
	577 573,64 
	3 327 924,28 

	D.1.4e 
	SLABOPROUDÉ INSTALACE - Parkovací systém 
	13 096 865,83 
	2 750 341,82 
	15 847 207,65 

	
	CELKEM 
	21 277 852,76 
	4 468 349,08 
	25 746 201,84 











PD Dětská nemocnice 
Soupis prací ze stádia dokumentace DPS D.1.4f SLABOPROUDÉ INSTALACE - EPS 


	
	Rekapitulace 
	
	
	

	HLAVA  SLABOPROUDÉ INSTALACE 1. Technologie 
2. Software 
3.1 Montážní materiál 
3.2 Montážní práce pro materiál 
4. Zemní, stavební a montážní práce 
5. HZS 
6. Revize 
 (
1 543 501,00 Kč
 
)Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 1.-Dodávky)	ze základu: 1 543 501,00 Kč 

 (
299 289,00 Kč
 
229 760,00 Kč
 
2 095 880,00 Kč
 
)Podružný materiál (3,5% z pol. 3.1-Materiál)	ze základu: 299 289,00 Kč 
229 760,00 Kč 
2 095 880,00 Kč 

PPV (4,8% z pol. 3.2-Montážní práce)	ze základu: 
Zařízení staveniště (3,5% z pol. 1.+2.+3.1+3.2+4.+6.)	ze základu: 
	
	1 543 501,00 Kč 
11 702,00 Kč 
299 289,00 Kč 
229 760,00 Kč 
11 628,00 Kč 
80 136,00 Kč 
13 200,00 Kč 
55 566,04 Kč 
10 475,12 Kč 
11 028,48 Kč 
73 355,80 Kč 

	
	Celkem 
	
	2 339 641,43 Kč 

	
	Celkem bez DPH 
	
	2 339 641,43 Kč 

	
	Daň z přidané hodnoty 
	
	
	

	
	DPH celkem 
	
	491 324,70 Kč 

	
	Celkem s DPH 
	
	
	2 830 966,13 Kč 



	
	
	
	Výkaz výměr 
	
	
	
	

	Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího  zhotovení. Projektant nemá námitek proti záměnám výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednání  výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. 

	Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat  specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a  splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 
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	 (
1.1	
Ústředna
 
1.2
 
)[image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 1.1	Ústředna 
1.2 

	Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem materiál 
	Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	[image: ][image: ]1.3 
[image: ]1.4 
[image: ]1.5 
[image: ]1.6 
[image: ][image: ]1.7 
[image: ]1.8 
[image: ]1.9 
 (
1.10
 
1.11	
Systémové prvky
 
1.12
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ]1.13 1.10 
1.11	Systémové prvky 
1.12 

[image: ]1.14 
[image: ]1.15 
[image: ]1.16 
[image: ]1.17 
[image: ]1.18 
[image: ]1.19 
[image: ]1.20 
1.21 
[image: ][image: ]1.22 
 (
1.23
 
1.24	
Hlásiče tlačítka
 
1.25
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ]1.26 1.23 
1.24	Hlásiče tlačítka 
1.25 

[image: ]1.27 
[image: ]1.28 
[image: ]1.29 
[image: ]1.30 
[image: ]1.31 
[image: ]1.32 
[image: ]1.33 
[image: ]1.34 
[image: ]1.35 
[image: ]1.36 
[image: ]1.37 
[image: ]1.38 
[image: ]1.39 
[image: ]1.40 
[image: ]1.41 
[image: ]1.42 
[image: ]1.43 
1.44 
	Ústředna FlexES Control FX10, 5 pozic 
	1 
	Ks 
	90 068,00 Kč	5 519,00 Kč	90 068,00 Kč	5 519,00 Kč	95 587,00 Kč 
[image: ]23 198,00 Kč	715,00 Kč	23 198,00 Kč	715,00 Kč	23 913,00 Kč 
[image: ]1 794,00 Kč	72,00 Kč	1 794,00 Kč	72,00 Kč	1 866,00 Kč 
[image: ]4 964,00 Kč	72,00 Kč	4 964,00 Kč	72,00 Kč	5 036,00 Kč 
[image: ]11 564,00 Kč	72,00 Kč	23 128,00 Kč	144,00 Kč	23 272,00 Kč 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]12 054,00 Kč	71,00 Kč	12 054,00 Kč	71,00 Kč	12 125,00 Kč 
[image: ]53 573,00 Kč	415,00 Kč	107 146,00 Kč	830,00 Kč	107 976,00 Kč 
[image: ][image: ]2 337,00 Kč	119,00 Kč	4 674,00 Kč	238,00 Kč	4 912,00 Kč 

	
	Ovládací panel 5,7" 1/4 VGA 
	1 
	Ks 
	

	
	Deska č. 1 se 4 pozicemi pro MM 
	1 
	Ks 
	

	
	TCP/IP převodník ethernet-RS232/RS485 
	1 
	Ks 
	

	
	Mikromodul esserbus/esserbus-Plus GT 
	2 
	Ks 
	

	
	MM essernet 62,5 kB 
	1 
	Ks 
	

	
	Optopřevodník pro sběrnici essernet® , single − mode  
	2 
	Ks 
	

	
	Akumulátor 12 V DC / 24 Ah 
	2 
	Ks 
	

	
	[image: ]Síťový zdroj 24VDC/5A, 28 Ah EN 54-4/A2 
	[image: ]
	[image: ]
	
	[image: ]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 
	Ks 
	14 364,00 Kč	288,00 Kč	28 728,00 Kč	576,00 Kč	29 304,00 Kč 
[image: ]2 337,00 Kč	72,00 Kč	9 348,00 Kč	288,00 Kč	9 636,00 Kč 
[image: ]4 570,00 Kč	432,00 Kč	36 560,00 Kč	3 456,00 Kč	40 016,00 Kč 
[image: ]6 862,00 Kč	432,00 Kč	13 724,00 Kč	864,00 Kč	14 588,00 Kč 
[image: ]401,00 Kč	174,00 Kč	4 010,00 Kč	1 740,00 Kč	5 750,00 Kč 
[image: ]11 850,00 Kč	1 020,00 Kč	11 850,00 Kč	1 020,00 Kč	12 870,00 Kč 
[image: ]16 092,00 Kč	300,00 Kč	16 092,00 Kč	300,00 Kč	16 392,00 Kč 
[image: ]4,00 Kč	2,00 Kč	32,00 Kč	16,00 Kč48,00 Kč 
[image: ]408,00 Kč	0,00 Kč	3 264,00 Kč3 264,00 Kč 
[image: ]47,00 Kč	23,00 Kč	376,00 Kč	184,00 Kč	560,00 Kč 
[image: ][image: ]287,00 Kč	4,00 Kč	287,00 Kč	4,00 Kč291,00 Kč 

	
	Akumulátor 12 V DC / 24 Ah 
	4 
	Ks 
	

	
	Esserbus poplachovy koppler 4/2 
	8 
	Ks 
	

	
	Esserbus koppler 12rele (8bit) VdS G298038 
	2 
	Ks 
	

	
	Skrin pro bus-Koppler IP 40, seda, na omitku 
	10 
	Ks 
	

	
	Skříň pro obslužný externí panel pro ovládání a signalizaci 
	1 
	Ks 
	

	
	GMT4000 aktivní opakovač, na stěnu 
	1 
	Ks 
	

	
	Ochrana sváru  
	8 
	ks 
	

	
	svár vlákna 
	8 
	ks 
	

	
	Pigtail 9/125 LCupc SM OS 1,5m G.657A2 SXPI-LC-UPC-OS-1,5M- G657A2 
	8 
	ks 
	

	
	Provozní kniha EPS 
	1 
	Ks 
	

	
	[image: ]Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad 
	[image: ]
	[image: ]
	
	[image: ]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	37 
	Ks 
	[image: ]1 870,00 Kč	187,00 Kč	69 190,00 Kč	6 919,00 Kč	76 109,00 Kč 

	
	Termomaximální hlásič tř.B IQ8Quad 
	0 
	Ks 
	
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Patice pro hlásiče IQ8Quad 
	37 
	Ks 
	193,00 Kč	108,00 Kč	7 141,00 Kč	3 996,00 Kč	11 137,00 Kč 
[image: ]2 072,00 Kč	191,00 Kč	78 736,00 Kč	7 258,00 Kč	85 994,00 Kč 
[image: ]348,00 Kč	108,00 Kč	13 224,00 Kč	4 104,00 Kč	17 328,00 Kč 
[image: ]312,00 Kč	24,00 Kč	1 248,00 Kč	96,00 Kč	1 344,00 Kč 
[image: ]55 986,00 Kč	1 500,00 Kč	111 972,00 Kč	3 000,00 Kč	114 972,00 Kč 
[image: ]22 396,00 Kč	300,00 Kč	44 792,00 Kč	600,00 Kč	45 392,00 Kč 
[image: ]7 253,00 Kč	180,00 Kč	14 506,00 Kč	360,00 Kč	14 866,00 Kč 
[image: ]1 755,00 Kč	12,00 Kč	3 510,00 Kč	24,00 Kč	3 534,00 Kč 
[image: ]6 373,00 Kč	288,00 Kč	12 746,00 Kč	576,00 Kč	13 322,00 Kč 
[image: ]251,00 Kč	47,00 Kč	3 765,00 Kč	705,00 Kč	4 470,00 Kč 
[image: ]706,00 Kč	59,00 Kč	706,00 Kč	59,00 Kč765,00 Kč 
[image: ]263,00 Kč	59,00 Kč	263,00 Kč	59,00 Kč322,00 Kč 
[image: ]156,00 Kč	47,00 Kč	312,00 Kč	94,00 Kč406,00 Kč 
[image: ]377,00 Kč	131,00 Kč	754,00 Kč	262,00 Kč	1 016,00 Kč 
[image: ]1 562,00 Kč	288,00 Kč	3 124,00 Kč	576,00 Kč	3 700,00 Kč 
[image: ]1 197,00 Kč	1,00 Kč	1 197,00 Kč	1,00 Kč	1 198,00 Kč 
[image: ]1 288,00 Kč	1,00 Kč	1 288,00 Kč	1,00 Kč	1 289,00 Kč 
[image: ]624,00 Kč	2,00 Kč	624,00 Kč	2,00 Kč626,00 Kč 

	
	Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem 
	38 
	Ks 
	

	
	Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená 
	38 
	Ks 
	

	
	Držák popisných štítků, bal.10 ks 
	4 
	Ks 
	

	
	Titanus Pro Sens EB - základní jednotka 
	2 
	Ks 
	

	
	Detekční modul 0,10% /m, DM-TP-10L 
	2 
	Ks 
	

	
	Vzduchový filtr pro nasávací systém 
	2 
	Ks 
	

	
	Náhradní vložka filtru pro 801544.10 
	2 
	Ks 
	

	
	Zpětný ventil pro Titanus EB 
	2 
	Ks 
	

	
	ASD trubka, 25mm ABS červená , 3 m (20ks/bal.) 
	15 
	m 
	

	
	ASD 90° ohyb, 25mm ABS červený, bal.10ks 
	1 
	bal 
	

	
	ASD koncovka, ABS červená, bal. 10ks 
	1 
	bal 
	

	
	ASD spojka, 25mm ABS červená, bal. 10ks 
	2 
	bal 
	

	
	ASD příchytka, ABS červená, bal. 20ks 
	2 
	bal 
	

	
	Třícestný ventil 
	2 
	Ks 
	

	
	Lepidlo na PVC, 0,5kg 
	1 
	Ks 
	

	
	Čistič PVC trubek a tvarovek 
	1 
	Ks 
	

	
	Redukční samolepka s otvorem 3,0mm (bal10ks) 
	1 
	bal 
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	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
	[image: ]Jedn. Cena materiál 
	[image: ][image: ]Jedn. Cena montáž 
	[image: ]Cena celkem materiál 
	[image: ]Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	[image: ]1.45 
[image: ]1.46 
[image: ]1.47 
[image: ][image: ]1.48 
 (
1.49
 
1.50	
Signalizace
 
1.51
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ]1.52 1.49 
1.50	Signalizace 
1.51 

[image: ]1.53 
[image: ]1.54 
[image: ]1.55 
	Pojistná páska pro redukční samolepky 
	1 
	bal 
	602,00 Kč	24,00 Kč	602,00 Kč	24,00 Kč626,00 Kč 
[image: ]3 332,00 Kč	299,00 Kč	29 988,00 Kč	2 691,00 Kč	32 679,00 Kč 
[image: ]156,00 Kč	27,00 Kč	468 000,00 Kč	81 000,00 Kč	549 000,00 Kč 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]18,00 Kč	8,00 Kč	108 000,00 Kč	48 000,00 Kč	156 000,00 Kč 

	
	Vyhodnocovací jednotka LTK 
	9 
	Ks 
	

	
	LHD lineární teplotní kabel, PVC, 68°C, schváleno dle CE a UL 
	3000 
	m 
	

	
	Příchytka teplotního kablu 
	6000 
	Ks 
	

	
	[image: ]Siréna - červená nízké provedení 
	[image: ]
	[image: ]
	
	[image: ]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0 
	Ks 
	
	0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 
[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 
[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 
[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 
[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Hluboká patice červená  
	0 
	Ks 
	
	

	
	O-kroužek pro hlubokou patici 
	0 
	Ks 
	
	

	
	Těsnění pro hlubokou patici 
	0 
	Ks 
	
	

	
	Paralelní optická sig. - 9000 
	0 
	Ks 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
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	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	1 543 501,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	1 867 636,21 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
2. Software
 
Č. pol.	
Popis položky	
Počet	
MJ
 
)[image: ]2. Software 
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
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	[image: ][image: ][image: ]2.1	Připojení k systému Latis 
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	 (
Jedn. Cena  
materiál
 
)[image: ]Jedn. Cena  
materiál 

	 (
Cena celkem  
materiál
 
Cena celkem	
  
montáž
 
Jedn. Cena montáž
 
)Celková cena 
[image: ][image: ][image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč Cena celkem  
materiál 
Cena celkem	  
montáž 
Jedn. Cena montáž 


	2.2 
[image: ][image: ]2.3 
[image: ]2.4 
[image: ]2.5 
[image: ]2.6 
[image: ]2.7 
[image: ]2.8 
	 (
SEI seriovy interface site essernet obousmerny	
0	
kpl	
0,00 Kč	
0,00 Kč	
0,00 Kč
 
)SEI seriovy interface site essernet obousmerny	0	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	
	
	[image: ]
	
	
	

	
	Modul rozhrani RS232/V24 pro SEI 784856 
	0 
	kpl 
	
	0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 
[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 
[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 
[image: ][image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Skrin pro ser.rozhrani 
	0 
	kpl 
	
	

	
	MM essernet 62,5 kB 
	0 
	kpl 
	
	

	
	MM essernet 500 kB 
	0 
	kpl 
	
	

	
	Doplnění a uprava systému Latis 
	1 
	kpl 
	3 591,00 Kč	5 040,00 Kč	3 591,00 Kč	5 040,00 Kč	8 631,00 Kč 
[image: ]2 873,00 Kč	198,00 Kč	2 873,00 Kč	198,00 Kč	3 071,00 Kč 

	
	převodník RS232/TC IP 
	1 
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	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	11 702,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	14 159,42 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	3. Montážní materiál 
	
	
	
	
	
	
	

	 (
3.1	
Instalační přístroje a materiál
 
3.2
 
3.3
 
)[image: ][image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 3.1	Instalační přístroje a materiál 
3.2 
3.3 

	Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem materiál 
	Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	[image: ]3.4 
 (
3.5
 
3.6	
Kabely
 
3.7
 
3.8
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]3.9 3.5 
3.6	Kabely 
3.7 
3.8 

[image: ]3.10 
[image: ]3.11 
[image: ]3.12 
[image: ]3.13 
[image: ]3.14 
	Odbočná krabice IP54, včetně svorkovnice, víčka a montáže 
	35 
	ks 
	53,00 Kč	50,00 Kč	1 855,00 Kč	1 750,00 Kč	3 605,00 Kč 
[image: ]680,00 Kč	167,00 Kč	6 800,00 Kč	1 670,00 Kč	8 470,00 Kč 

	
	Požárně odolná krabice, vč. svorkovnice, víčka a montáže 
[image: ]Kabel bez funkční schopnosti kabelového systému 1x2x0,8, B2ca s1d1 
	10 
[image: ]1800 
	ks 
[image: ]m 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	[image: ][image: ][image: ][image: ]14,00 Kč	19,00 Kč	25 200,00 Kč	34 200,00 Kč	59 400,00 Kč 
[image: ]16,00 Kč	19,00 Kč	3 360,00 Kč	3 990,00 Kč	7 350,00 Kč 
[image: ]25,00 Kč	20,00 Kč	40 000,00 Kč	32 000,00 Kč	72 000,00 Kč 
[image: ]112,00 Kč	29,00 Kč	11 200,00 Kč	2 900,00 Kč	14 100,00 Kč 
[image: ]24,00 Kč	19,00 Kč	2 400,00 Kč	1 900,00 Kč	4 300,00 Kč 
[image: ]29,00 Kč	19,00 Kč	2 900,00 Kč	1 900,00 Kč	4 800,00 Kč 
[image: ]71,00 Kč	22,00 Kč	17 750,00 Kč	5 500,00 Kč	23 250,00 Kč 

	
	Bezhalogenové kabely s malým množstvím uvolneného tepla v  prípade požáru a se zachováním funkcní schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, 1x2x0,8, V180 P30–R B2ca s1d1 
	210 
	m 
	

	
	Bezhalogenové kabely s malým množstvím uvolneného tepla v  prípade požáru a se zachováním funkcní schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, 2x2x0,8, V180 P30–R B2ca s1d1 
	1600 
	m 
	

	
	Bezhalogenové kabely s malým množstvím uvolneného tepla v  prípade požáru a se zachováním funkcní schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, 10x2x0,8, V180 P30–R B2ca s1d1 
	100 
	m 
	

	
	Bezhalogenové kabely s malým množstvím uvolneného tepla v  prípade požáru a se zachováním funkcní schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, 2x1,5, V180 P30–R B2ca s1d1 
	100 
	m 
	

	
	Bezhalogenové kabely s malým množstvím uvolneného tepla v  prípade požáru a se zachováním funkcní schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, 3x1,5, V180 P30–R B2ca s1d1 
	100 
	m 
	

	
	Kabel optický, FTTx DROP, 4vl., 9/125, G657A, 1000N, PURLSOH 
	250 
[image: ]100 
	m 
[image: ]m 
	

	[image: ][image: ]3.15 
[image: ][image: ]3.16	Bezhalogenová trubky, lišty, kabelové žlaby 
	
	
	
	
	
	
	

	3.17 
[image: ]3.18 
[image: ][image: ]3.19 
[image: ]3.20 
[image: ]3.21 
3.22 
[image: ]3.23 
[image: ][image: ]3.24 
3.25 
[image: ]3.26 
 (
3.27
 
3.28	
Podružný materiál
 
3.29
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ]3.30 3.27 
3.28	Podružný materiál 
3.29 

 (
3.31
 
3.32	
Ostatní práce a materiály
 
3.33
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]3.34 3.31 
3.32	Ostatní práce a materiály 
3.33 

	 (
Bezhalogenová trubka ohebná 1420 s protahovacím drátem, černá,   
včetně montáže
 
)Bezhalogenová trubka ohebná 1420 s protahovacím drátem, černá,   
včetně montáže 

	
	
	19,00 Kč	42,00 Kč	1 900,00 Kč	4 200,00 Kč	6 100,00 Kč 
[image: ]20,00 Kč	43,00 Kč	1 000,00 Kč	2 150,00 Kč	3 150,00 Kč 
[image: ]77,00 Kč	42,00 Kč	46 200,00 Kč	25 200,00 Kč	71 400,00 Kč 
[image: ]78,00 Kč	43,00 Kč	35 100,00 Kč	19 350,00 Kč	54 450,00 Kč 
[image: ]13,00 Kč	43,00 Kč	4 550,00 Kč	15 050,00 Kč	19 600,00 Kč 
[image: ]12,00 Kč	14,00 Kč	14 400,00 Kč	16 800,00 Kč	31 200,00 Kč 
[image: ]13,00 Kč	13,00 Kč	26 130,00 Kč	26 130,00 Kč	52 260,00 Kč 
[image: ]83,00 Kč	35,00 Kč	20 750,00 Kč	8 750,00 Kč	29 500,00 Kč 
[image: ]16,00 Kč	41,00 Kč	3 200,00 Kč	8 200,00 Kč	11 400,00 Kč 
[image: ]67,00 Kč	42,00 Kč	13 400,00 Kč	8 400,00 Kč	21 800,00 Kč 

	
	Bezhalogenová trubka ohebná 1425 s protahovacím drátem, černá, včetně montáže 
	50 
	m 
	

	
	Bezhalogenová trubka tuhá 8020, černá, včetně montáže 
	600 
	m 
	

	
	Bezhalogenová trubka tuhá 8025, černá, včetně montáže 
	450 
	m 
	

	
	Trubka do betonu k zalití cčetně příslušenství 
	350 
	m 
	

	
	Kabelová trasa na příchytkách, včetně příchytek, montáže a značení 
	1200 
	m 
	

	
	Požárně odolná trasa na příchytkách, včetně příchytek, montáže a značení 
	2010 
	m 
	

	
	mikrotrubička HDPE zemní zodolněná ve svazku 7x D 14/10mm 
	250 
	m 
	

	
	Uložení HDPE 40 trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí 
	200 
	m 
	

	
	Uložení HDPE 125 trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí 
[image: ]Protipožární utěsnění prostupů stěnou 
	200 
[image: ]3 
	m 
[image: ]m2 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4 668,00 Kč	480,00 Kč	14 004,00 Kč	1 440,00 Kč	15 444,00 Kč 
[image: ]4 190,00 Kč	480,00 Kč	4 190,00 Kč	480,00 Kč	4 670,00 Kč 

	
	Pomocný montážní materiál pro elektro 
[image: ]Návštěva TIČR 
	1 
[image: ]1 
	sada 
[image: ]kpl 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4 800,00 Kč	0,00 Kč	4 800,00 Kč4 800,00 Kč 
[image: ]3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč 

	
	Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené 
	1 
	kpl 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	529 049,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	640 149,29 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]
	[image: ]4. Zemní, stavební a montážní práce 
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
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	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
	[image: ]Jedn. Cena materiál 
Jedn. Cena materiál 
	[image: ]Jedn. Cena montáž 
Jedn. Cena montáž 
	[image: ]Cena celkem materiál 
Cena celkem materiál 
	[image: ]Cena celkem 
montáž 
Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 
Celková cena 

	4.1 
[image: ][image: ]4.2 
[image: ]4.3 
[image: ][image: ]4.4 
	Průrazy zdivem 
	1 
	kpl 
	[image: ]2 868,00 Kč	0,00 Kč	2 868,00 Kč2 868,00 Kč 

	
	Přepojení stávajících obvodů elektroinstalace dle zjištěných skutečností na stavbě 
	15 
	hod 
	[image: ]
	[image: ][image: ][image: ]200,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč 
[image: ]240,00 Kč	0,00 Kč	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč 
[image: ]2 160,00 Kč	0,00 Kč	2 160,00 Kč	2 160,00 Kč 

	
	Demontáž, přesuny a přepojení ostatních rozvodů a zařízení jinde neuvedených 
	15 
	hod 
	
	

	
	Odvoz suti 
	1 
	 (
t
 
)t 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	11 628,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	14 069,88 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	5. HZS 
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
	Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem materiál 
	Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	5.1 
[image: ][image: ][image: ]5.2 
[image: ]5.3 
5.4 
[image: ][image: ]5.5 
[image: ]5.6 
[image: ]5.7 
[image: ]5.8 
[image: ]5.9 
[image: ]5.10 
[image: ]5.11 
[image: ]5.12 
[image: ]5.13 
	Práce nespecifikované ceníkem 
	1 
	kpl 
	2 112,00 Kč	0,00 Kč	2 112,00 Kč2 112,00 Kč 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]2 112,00 Kč	0,00 Kč	2 112,00 Kč2 112,00 Kč 
[image: ][image: ]2 112,00 Kč	0,00 Kč	2 112,00 Kč2 112,00 Kč 

	
	Nepředvídatelné práce 
	1 
	kpl 
	

	
	Průzkum stávající elektroinstalace 
	1 
	kpl 
	

	
	Příplatek za práci ve stížených podmínkách, o víkendech a v nočních hodinách 
	0 
	kpl 
	
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Práce spojené se zabezpečením pracoviště 
	1 
	kpl 
	2 376,00 Kč	0,00 Kč	2 376,00 Kč2 376,00 Kč 
[image: ]2 376,00 Kč	0,00 Kč	2 376,00 Kč2 376,00 Kč 
[image: ]2 376,00 Kč	0,00 Kč	2 376,00 Kč2 376,00 Kč 
[image: ]2 376,00 Kč	0,00 Kč	2 376,00 Kč2 376,00 Kč 
[image: ]52 200,00 Kč	0,00 Kč	52 200,00 Kč52 200,00 Kč 
[image: ]2 112,00 Kč	0,00 Kč	2 112,00 Kč2 112,00 Kč 
[image: ]2 112,00 Kč	0,00 Kč	2 112,00 Kč2 112,00 Kč 
[image: ]2 112,00 Kč	0,00 Kč	2 112,00 Kč2 112,00 Kč 
[image: ]5 760,00 Kč	0,00 Kč	5 760,00 Kč5 760,00 Kč 

	
	Režijní práce 
	1 
	kpl 
	

	
	Likvidace ostatního odpadu, včetně odvozu 
	1 
	kpl 
	

	
	Úklid staveniště 
	1 
	kpl 
	

	
	Plošiny 
	1 
	kpl 
	

	
	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi 
	1 
	kpl 
	

	
	Zaučení obsluhy 
	1 
	kpl 
	

	
	Autorský dozor projektanta (bude účtováno dle skutečných hodin) 
	1 
	hod 
	

	
	Dokumentace skutečného provedení stavby 
	1 
	kpl 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	80 136,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	96 964,56 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	6. Revize 
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
	[image: ]Jedn. Cena materiál 
	[image: ]Jedn. Cena montáž 
	[image: ]Cena celkem materiál 
	[image: ]Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	6.1 
[image: ][image: ]6.2 
	Revizní práce, měření 
	1 
	kpl 
	10 800,00 Kč	0,00 Kč	10 800,00 Kč10 800,00 Kč 
[image: ]2 400,00 Kč	0,00 Kč	2 400,00 Kč2 400,00 Kč 

	
	[image: ]Spolupráce s revizním technikem 
	[image: ]1 
	[image: ]kpl 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]
	[image: ]Celkem 
Včetně DPH 
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	13 200,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	15 972,00 Kč 


Zpracoval: Martin Štěrba	Dne:	04/2024 
změny ke dni 19.12.2024 
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PD Dětská nemocnice 
Soupis prací ze stádia dokumentace DPS D.1.4f SLABOPROUDÉ INSTALACE - ERO 


	
	Rekapitulace 
	
	
	

	HLAVA  SLABOPROUDÉ INSTALACE 1. Technologie 
2. Software 
3.1 Montážní materiál 
3.2 Montážní práce pro materiál 
4. Zemní, stavební a montážní práce 
5. HZS 
6. Revize 
 (
1 121 975,00 Kč
 
)Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 1.-Dodávky)	ze základu: 1 121 975,00 Kč 

 (
389 191,00 Kč
 
185 560,00 Kč
 
1 728 796,00 Kč
 
)Podružný materiál (3,5% z pol. 3.1-Materiál)	ze základu: 389 191,00 Kč 
185 560,00 Kč 
1 728 796,00 Kč 

PPV (4,8% z pol. 3.2-Montážní práce)	ze základu: 
Zařízení staveniště (3,5% z pol. 1.+2.+3.1+3.2+4.+6.)	ze základu: 
	
	1 121 975,00 Kč 
5 040,00 Kč 
389 191,00 Kč 
185 560,00 Kč 
27 030,00 Kč 
108 984,00 Kč 
10 740,00 Kč 
40 391,10 Kč 
13 621,69 Kč 
8 906,88 Kč 
60 507,86 Kč 

	
	Celkem 
	
	1 971 947,53 Kč 

	
	Celkem bez DPH 
	
	1 971 947,53 Kč 

	
	Daň z přidané hodnoty 
	
	
	

	
	DPH celkem 
	
	414 108,98 Kč 

	
	Celkem s DPH 
	
	
	2 386 056,51 Kč 



	
	
	
	Výkaz výměr 
	
	
	
	

	Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího  zhotovení. Projektant nemá námitek proti záměnám výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednání  výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. 

	Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat  specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a  splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

	[image: ]
	[image: ]1.Technologie 
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
[image: ][image: ]1.1	Ústředna 
	Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem materiál 
	Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	1.2 
[image: ][image: ]1.3 
[image: ]1.4 
[image: ]1.5 
[image: ]1.6 
[image: ]1.7 
[image: ][image: ]1.8 
1.9 
[image: ]1.10 
[image: ]1.11 
[image: ]1.12 
[image: ][image: ]1.13 
[image: ]1.14 
	Modulární systém evakuačního rozhlasu. MASTER jednotka, 8 zón  A/B (16 linek), 1x Ethernet, bez NetCard, 9 monitorovaných vstupů, 6 ovládacích, 1 poruchové a 1 EVAC relé, Digilink karta, Zesilovač třídy D 1x500W, 2U, 19'', 230V/AC, 48VDC 
	1 
	Ks 
	155 390,00 Kč	3 120,00 Kč	155 390,00 Kč	3 120,00 Kč	158 510,00 Kč 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]141 430,00 Kč	3 600,00 Kč	141 430,00 Kč	3 600,00 Kč	145 030,00 Kč 
[image: ]195 710,00 Kč	5 400,00 Kč	195 710,00 Kč	5 400,00 Kč	201 110,00 Kč 
[image: ]9 456,00 Kč	1 800,00 Kč	9 456,00 Kč	1 800,00 Kč	11 256,00 Kč 
[image: ]15 065,00 Kč	157,00 Kč	15 065,00 Kč	157,00 Kč	15 222,00 Kč 
[image: ]38 487,00 Kč	300,00 Kč	38 487,00 Kč	300,00 Kč	38 787,00 Kč 
[image: ]35 132,00 Kč	294,00 Kč	35 132,00 Kč	294,00 Kč	35 426,00 Kč 
[image: ]11 788,00 Kč	900,00 Kč	11 788,00 Kč	900,00 Kč	12 688,00 Kč 
[image: ]992,00 Kč	317,00 Kč	263 872,00 Kč	84 322,00 Kč	348 194,00 Kč 
[image: ]2 589,00 Kč	323,00 Kč	31 068,00 Kč	3 876,00 Kč	34 944,00 Kč 
[image: ]68 398,00 Kč	828,00 Kč	68 398,00 Kč	828,00 Kč	69 226,00 Kč 
[image: ]13 763,00 Kč	300,00 Kč	27 526,00 Kč	600,00 Kč	28 126,00 Kč 
[image: ]1 436,00 Kč	30,00 Kč	22 976,00 Kč	480,00 Kč	23 456,00 Kč 

	
	Modulární systém evakuačního rozhlasu. Lokální jednotka SLAVE, 8 zón A/B, 1x Ethernet, bez NetCard, 9 monitorovaných, 8 logických  vstupů, 8 ovládacích relé, Digilink karta, 1U, 19'', 24VDC  normální/zálohovaný vstup, 24VDC výstup 
	1 
	Ks 
	

	
	Zesilovač třídy D, 2x500W, podpora přemostění, 2 audio výstupy (100V/50V/4 Ohm), 2 audio vstupy s ovládáním zisku, 100VAC ~ 240VAC ±10%, 50/60 Hz; 48 V DC 
	1 
	Ks 
	

	
	Skříň- 19" rám, výška 24U, hloubka 600mm, prosklené dveře,  napájecí panel 8x230V, ventilační jednotka, montážní prvky, kolečka 
	1 
	Ks 
	

	
	Nástěnná konzola s mikrofonem v odolném kovovém krytu, 2 x RJ45 redundantní, pro BTQ-VM4/8/SG8 (max. 16), BTQ-SL8 (max. 8),  2x3,5mm audio jack, 8 programovatelných tlačítek se stavovými LED (evak/napájení/porucha), STP CAT5/6 ≤250m, 24Vss 
	1 
	Ks 
	

	
	Stolní mikrofon, hlavní jednotka, rozšiřitelná pomocí KPD a EVA, 2 x RJ45 redundantní, pro BTQ-VM4/8/SG8 (max. 16), BTQ-SL8 (max.  8), 2x3,5mm audio jack, 8 programovatelných tlačítek se stavovými  LED (evak/napájení/porucha), STP CAT5/6 ≤250m, 24Vss 
	1 
	Ks 
	

	
	Optický převodník optika /metalika (pár) 
	1 
	Ks 
	

	
	PoE injektor - na stěnu, aktivní PoE, standard 803,3bt (PoE++), 1 PoE port s maximálním výkonem na port 90 W (celkový výkon 90 W), přenosová rychlost LAN portů 1 Gbit, výstupní napětí 48 V,  
napájení ze sítě 
	1 
	Ks 
	

	
	Stropní kovový reproduktor, ø220 /110 mm,  2 x 6/3/1,5/0,75 W / 100 
V, 375 - 16.500 Hz, požární kryt, keramická svorkovnice, RAL9010 
	266 
	Ks 
	

	
	Projektor, materiál hliník,  ø140x165 mm, 20/15/10/5 W / 100 V, 220 - 20400 Hz, keramická svorkovnice, IP 54 
	12 
	Ks 
	

	
	Monitorovaný zdroj nabíjení akumulátorů, max. 75A, max. nabíjecí  proud 6A, 6 výstupů pro 48V zařízení a 3 pro 24V zařízení, výstupy  hláčení poruch, Kapacita akumulátorů: 4 x 12V (26Ah až 120Ah), 100 ~ 240VAC, ±10%, 50/60Hz 
	1 
	Ks 
	

	
	Akumulator 12V / 105 Ah pro PSU 
	2 
	Ks 
	

	
	Ukončovací člen pro 100V reproduktorovou linku, 4-stupňové zatížení reproduktorové linky, nastavení přepínačem DIP 
	16 
	Ks 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	1 121 975,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	1 357 589,75 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
2. Software
 
Č. pol.	
Popis položky	
Počet	
MJ
 
)[image: ][image: ]2. Software 
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	

	[image: ][image: ]2.1 
	Připojení 
[image: ]Konfigurace programování a nastavení oživení systému NZS	1	kpl 
	 (
Jedn. Cena  
materiál
 
Cena celkem  
materiál
 
Cena celkem	
  
montáž
 
Jedn. Cena montáž
 
)Celková cena 
0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč Jedn. Cena  
materiál 
Cena celkem  
materiál 
Cena celkem	  
montáž 
Jedn. Cena montáž 

5 040,00 Kč	0,00 Kč	5 040,00 Kč5 040,00 Kč 
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	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
	[image: ]Jedn. Cena materiál 
	[image: ]Jedn. Cena montáž 
	[image: ]Cena celkem materiál 
	[image: ]Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	5 040,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	6 098,40 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	3. Montážní materiál 
	
	
	
	
	
	
	

	 (
3.1	
Instalační přístroje a materiál
 
3.2
 
3.3
 
)[image: ][image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 3.1	Instalační přístroje a materiál 
3.2 
3.3 

	Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem materiál 
	Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	 (
3.4
 
3.5	
Kabely
 
3.6
 
3.7
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]3.8 3.4 
3.5	Kabely 
3.6 
3.7 

[image: ]3.9 
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Požárně odolná krabice, vč. svorkovnice, víčka a montáže	300	ks	680,00 Kč	167,00 Kč	204 000,00 Kč	50 100,00 Kč	254 100,00 Kč 

	
	Kabel Utp cat 6 
	100 
	m 
	9,00 Kč	19,00 Kč	900,00 Kč	1 900,00 Kč2 800,00 Kč 
[image: ]43,00 Kč	20,00 Kč	4 300,00 Kč	2 000,00 Kč	6 300,00 Kč 
[image: ]32,00 Kč	20,00 Kč	112 000,00 Kč	70 000,00 Kč	182 000,00 Kč 

	
	Bezhalogenové kabely s malým množstvím uvolneného tepla v  prípade požáru a se zachováním funkcní schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, 4x2x0,8, V180 P30–R B2ca s1d1 
	100 
	m 
	

	
	Bezhalogenové kabely s malým množstvím uvolneného tepla v  prípade požáru a se zachováním funkcní schopnosti kabelového systému podle ZP 27/2008, 2x2,5, V180 P30–R B2ca s1d1 
	3500 
[image: ]0 
	m 
[image: ]m 
	

	[image: ][image: ]3.10 
[image: ][image: ]3.11	Bezhalogenová trubky, lišty, kabelové žlaby 
	
	
	
	
	
	
	

	3.12 
[image: ]3.13 
[image: ]3.14 
 (
3.15
 
3.16	
Podružný materiál
 
3.17
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ]3.18 3.15 
3.16	Podružný materiál 
3.17 

 (
3.19
 
3.20	
Ostatní práce a materiály
 
3.21
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ]3.22 3.19 
3.20	Ostatní práce a materiály 
3.21 

[image: ][image: ]3.23 
	 (
Bezhalogenová trubka ohebná 1420 s protahovacím drátem, černá,   
včetně montáže
 
)Bezhalogenová trubka ohebná 1420 s protahovacím drátem, černá,   
včetně montáže 

	
	
	
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Kabelová trasa na příchytkách, včetně příchytek, montáže a značení 
	0 
	m 
	
	[image: ]
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	Požárně odolná trasa na příchytkách, včetně příchytek, montáže a značení 
[image: ]Protipožární utěsnění prostupů stěnou 
	3600 
[image: ]3 
	m 
[image: ]m2 
	13,00 Kč	13,00 Kč	46 800,00 Kč	46 800,00 Kč	93 600,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4 668,00 Kč	480,00 Kč	14 004,00 Kč	1 440,00 Kč	15 444,00 Kč 
[image: ]5 267,00 Kč	360,00 Kč	5 267,00 Kč	360,00 Kč	5 627,00 Kč 

	
	Pomocný montážní materiál pro elektro 
[image: ]Návštěva TIČR 
	1 
[image: ]0 
	sada 
[image: ]kpl 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Měření slyšitelnosti a srozumitelnosti 
	1 
	kpl 
	11 040,00 Kč	0,00 Kč	11 040,00 Kč11 040,00 Kč 
[image: ]1 920,00 Kč	1 920,00 Kč	1 920,00 Kč	1 920,00 Kč	3 840,00 Kč 

	
	Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené 
	1 
	kpl 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	574 751,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	695 448,71 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	4. Zemní, stavební a montážní práce 
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
	Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem materiál 
	Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	[image: ]4.1 
[image: ]4.2 
[image: ]4.3 
[image: ][image: ]4.4 
	Průrazy zdivem 
	1 
	kpl 
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]1 920,00 Kč	0,00 Kč	1 920,00 Kč1 920,00 Kč 

	
	Přepojení stávajících obvodů elektroinstalace dle zjištěných skutečností na stavbě 
	15 
	hod 
	
	741,00 Kč	0,00 Kč	11 115,00 Kč	11 115,00 Kč 
[image: ]741,00 Kč	0,00 Kč	11 115,00 Kč	11 115,00 Kč 
[image: ]2 880,00 Kč	0,00 Kč	2 880,00 Kč	2 880,00 Kč 

	
	Demontáž, přesuny a přepojení ostatních rozvodů a zařízení jinde neuvedených 
	15 
	hod 
	
	

	
	Odvoz suti 
	1 
	 (
t
 
)t 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	27 030,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	32 706,30 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	5. HZS 
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
	Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem materiál 
	Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	5.1 
[image: ][image: ][image: ]5.2 
[image: ]5.3 
5.4 
[image: ][image: ]5.5 
[image: ]5.6 
[image: ]5.7 
[image: ]5.8 
[image: ]5.9 
[image: ]5.10 
[image: ]5.11 
[image: ]5.12 
[image: ]5.13 
	Práce nespecifikované ceníkem 
	1 
	kpl 
	2 112,00 Kč	0,00 Kč	2 112,00 Kč2 112,00 Kč 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]2 112,00 Kč	0,00 Kč	2 112,00 Kč2 112,00 Kč 
[image: ]2 112,00 Kč	0,00 Kč	2 112,00 Kč2 112,00 Kč 
[image: ]30 000,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč30 000,00 Kč 
[image: ]2 376,00 Kč	0,00 Kč	2 376,00 Kč2 376,00 Kč 
[image: ]2 376,00 Kč	0,00 Kč	2 376,00 Kč2 376,00 Kč 
[image: ]2 376,00 Kč	0,00 Kč	2 376,00 Kč2 376,00 Kč 
[image: ]2 376,00 Kč	0,00 Kč	2 376,00 Kč2 376,00 Kč 
[image: ]51 000,00 Kč	0,00 Kč	51 000,00 Kč51 000,00 Kč 
[image: ]2 112,00 Kč	0,00 Kč	2 112,00 Kč2 112,00 Kč 
[image: ]2 112,00 Kč	0,00 Kč	2 112,00 Kč2 112,00 Kč 
[image: ][image: ]2 112,00 Kč	0,00 Kč	2 112,00 Kč2 112,00 Kč 

	
	Nepředvídatelné práce 
	1 
	kpl 
	

	
	Průzkum stávající elektroinstalace 
	1 
	kpl 
	

	
	Příplatek za práci ve stížených podmínkách, o víkendech a v nočních hodinách 
	1 
	kpl 
	

	
	Práce spojené se zabezpečením pracoviště 
	1 
	kpl 
	

	
	Režijní práce 
	1 
	kpl 
	

	
	Likvidace ostatního odpadu, včetně odvozu 
	1 
	kpl 
	

	
	Úklid staveniště 
	1 
	kpl 
	

	
	Plošiny 
	1 
	kpl 
	

	
	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi 
	1 
	kpl 
	

	
	Zaučení obsluhy 
	1 
	kpl 
	

	
	Autorský dozor projektanta (bude účtováno dle skutečných hodin) 
	1 
	kpl 
	

	
	Dokumentace skutečného provedení stavby 
	1 
	kpl 
	5 808,00 Kč 
	5 808,00 Kč	0,00 Kč5 808,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	108 984,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	131 870,64 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	6. Revize 
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
	[image: ]Jedn. Cena materiál 
	[image: ]Jedn. Cena montáž 
	[image: ]Cena celkem materiál 
	[image: ]Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	6.1 
[image: ][image: ]6.2 
	Revizní práce, měření 
	1 
	kpl 
	9 000,00 Kč	0,00 Kč	9 000,00 Kč9 000,00 Kč 
[image: ]1 740,00 Kč	0,00 Kč	1 740,00 Kč1 740,00 Kč 

	
	[image: ]Spolupráce s revizním technikem 
	[image: ]1 
	[image: ]kpl 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]
	[image: ]Celkem 
Včetně DPH 
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	10 740,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	12 995,40 Kč 
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[image: ]
[image: ][image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 




[image: ]Jedn. Cena [image: ]materiál 





[image: ][image: ]Jedn. Cena montáž 




Cena celkem materiál 





[image: ]Cena celkem 
montáž 





[image: ]Celková cena 
Zpracoval: Martin Štěrba	Dne:	04/2024 
změny ke dni 19.12.2024 
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PD Dětská nemocnice 
Soupis prací ze stádia dokumentace DPS Slaboproude elektroinstalace PZTS 


	
	Rekapitulace 
	
	
	

	HLAVA  SLABOPROUDÉ INSTALACE 1. Technologie 
2. Software 
3.1 Montážní materiál 
3.2 Montážní práce pro materiál 
4. Zemní, stavební a montážní práce 
5. HZS 
6. Revize 
 (
236 861,00 Kč
 
67 935,00 Kč
 
116 460,00 Kč
 
)Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 1.-Dodávky)	ze základu: 236 861,00 Kč 
67 935,00 Kč 
116 460,00 Kč 

Podružný materiál (3,5% z pol. 3.1-Materiál)	ze základu: 
PPV (4,8% z pol. 3.2-Montážní práce)	ze základu: 
	
	236 861,00 Kč 
96 078,00 Kč 
67 935,00 Kč 
116 460,00 Kč 
9 720,00 Kč 
49 416,00 Kč 
9 960,00 Kč 
8 527,00 Kč 
2 377,73 Kč 
5 590,08 Kč 

	
	Celkem 
	
	602 924,80 Kč 

	
	Celkem bez DPH 
	
	602 924,80 Kč 

	
	Daň z přidané hodnoty 
	
	
	

	
	DPH celkem 
	
	126 614,21 Kč 

	
	Celkem s DPH 
	
	
	729 539,01 Kč 










	
	
	
	Výkaz výměr 
	
	
	
	

	Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení.  Projektant nemá námitek proti záměnám výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednání výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při  stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. 

	Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci  materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka se  předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

	[image: ]
	[image: ]1.Technologie 
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	 (
1.1	
Systémové prvky
 
1.2
 
)[image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet 1.1	Systémové prvky 
1.2 

	MJ 
	Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem materiál 
	Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	[image: ]1.3 
[image: ]1.4 
[image: ][image: ]1.5 
[image: ]1.6 
[image: ]1.7 
[image: ]1.8 
[image: ]1.9 
[image: ]1.10 
[image: ]1.11 
[image: ]1.12 
[image: ]1.13 
[image: ]1.14 
[image: ]1.15 
[image: ]1.16 
[image: ]1.17 
[image: ]1.18 
[image: ]1.19 
[image: ]1.20 
[image: ]1.21 
[image: ]1.22 
[image: ]1.23 
[image: ][image: ]1.24 
1.25 
[image: ][image: ]1.26 
[image: ]1.27 
1.28 
[image: ][image: ]1.29 1.30 
[image: ]1.31 
[image: ][image: ]1.32 
	ASSET 804 Z 2C - řídící jednotka ASSET se zdrojem PWR 4A v kovovém krytu ( 420 x 390 x 170 ), s prostorem pro AKU 40Ah, 4 x lin 
á 30adres, 1 x ETHERNET, NBÚ -  
	 (
1
 
)1 

	
	kus 
	46 922,00 Kč	7 800,00 Kč	46 922,00 Kč	7 800,00 Kč	54 722,00 Kč 
[image: ]3 567,00 Kč	180,00 Kč	17 835,00 Kč	900,00 Kč	18 735,00 Kč 
[image: ]1 173,00 Kč	204,00 Kč	3 519,00 Kč	612,00 Kč	4 131,00 Kč 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]13 167,00 Kč	780,00 Kč	26 334,00 Kč	1 560,00 Kč	27 894,00 Kč 
2 993,00 Kč	78,00 Kč	8 979,00 Kč	234,00 Kč	9 213,00 Kč 
[image: ]8 978,00 Kč	1 440,00 Kč	44 890,00 Kč	7 200,00 Kč	52 090,00 Kč 
[image: ][image: ]1 796,00 Kč	528,00 Kč	1 796,00 Kč	528,00 Kč	2 324,00 Kč 
[image: ]826,00 Kč	180,00 Kč	3 304,00 Kč	720,00 Kč	4 024,00 Kč 
[image: ]0,00 Kč	9 600,00 Kč	0,00 Kč	9 600,00 Kč9 600,00 Kč 
[image: ]5 387,00 Kč	228,00 Kč	5 387,00 Kč	228,00 Kč	5 615,00 Kč 
[image: ]2 382,00 Kč	204,00 Kč	2 382,00 Kč	204,00 Kč	2 586,00 Kč 

	
	ASSET 8 Sběrnicový modul PZTS v krytu, 8x trojitě vyvážený vstup, 8x výstup pro připojení výstupního modulu (relé nebo otevřený kolektor). 
	 (
5
 
)5 

	
	kus 
	

	
	ASSET OUT 4R-02 MM - Modul 4x relé (max zatížení kontaktů 2A/60V pro ASSET 6.20, ASSET 16.20 , ASSET 8 
	3 
	
	kus 
	

	
	Zdroj PWR4A/K40 
	2 
	
	kus 
	

	
	Akumulátor 12V/38Ah šroubové svorky M5, životnost dle EUROBAT 1 až 12 le 
	3 
	
	kus 
	

	
	KMU4N.DF.PI.B Klávesnice pro ovládání PZTS, bílá, dvouřádkov displej, podsvícená klávesnic 
	5 
	
	kus 
	

	
	GSM komunikátor 
	1 
	
	kus 
	

	
	Kryt venkovní pro KMU4 - atyp 
	4 
	
	kus 
	

	
	Oživení, programování 
	1 
	
	kpl 
	

	
	Měnič napětí XL6009E1 
	1 
	
	kus 
	

	
	Čidlo teploty a vlhkosti Comet 3110 
	1 
	
	kus 
	

	
	SW ASSET Client 
	1 
	
	[image: ][image: ]kus	7 781,00 Kč	8 021,00 Kč	7 781,00 Kč	8 021,00 Kč	15 802,00 Kč 

	
	Průmyslový digitální optopřevodník - sběrnice 2xRS485 nebo 1xRS42 (TDW-S-4C-BOX) 
	0 
	
	kus 
	
	[image: ][image: ]
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	Průmyslový digitální optopřevodník - sběrnice 2xRS485 nebo 1xRS42 (RDW-S-4C-BOX) 
	0 
	
	kus 
	
	
	

	
	Bezkontant.čtečka (podpora SIO) iCLASS/Mifare/DESFire, úzká  
	0 
	
	kus 
	
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Bezkontaktní přívěšek iCLASS SE (SIO) 2K, kulatý, gravírované I přívěsku 
	0 
	
	kus 
	
	[image: ][image: ]
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	Zdroj v krytu 13,8Vss/3A se signalizačními výstupy, stupeň 2 prostor a AKU 17Ah  
	0 
	
	kus 
	
	
	

	
	Akumulátor bezúdržbový 12V, 17Ah (181x76x167 mm) 
	0 
	
	kus 
	
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 
[image: ]797,00 Kč	0,00 Kč797,00 Kč 

	
	Pomocné relé 12V 
	1 
	
	Ks 
	797,00 Kč 
	

	
	Komb. optickokouřový + teplotní detektor , nap. 12 V ss + bateri ak./opt. signalizace + relé 
	0 
	
	kus 
	
	[image: ]
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	PIR detektor s dosahem 12m, pohledem pod sebe a PLUG-I konstrukcí včetně držák 
	8 
	
	Ks 
	2 984,00 Kč 
	[image: ]23 872,00 Kč	0,00 Kč23 872,00 Kč 

	
	PIR detektor s držákem, vějíř 12 x 17m, volitelná PET do 36kg a pohl pod sebe 
	0 
	
	bal 
	
	[image: ]
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi  
	0 
	
	bal 
	
	0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 
[image: ]640,00 Kč	0,00 Kč640,00 Kč 
[image: ]4 816,00 Kč	0,00 Kč4 816,00 Kč 
[image: ][image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Propojovací krabice povrchová, 16 "S" kontaktů + tamper, plastová, bíl 
	á 	10 
	
	bal 
	64,00 Kč 
	

	
	MG kontakt vratový čtyřdrátový s pracovní mezerou 55mm 
	8 
	
	Ks 
	602,00 Kč 
	

	
	MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm 
	0 
	
	kpl 
	
	

	
	 (
El. zámek univerzální  
)(dodávka dveří dle specifikace El. zámek univerzální  

dodavetele dveří) 
[image: ] Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 112dB/1m do stupně 3 červeným majáke 
	 (
0
 
)[image: ]0 

	[image: ]
	[image: ]Ks 
	
	[image: ][image: ][image: ]
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0 
	
	kus 
	
	
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem akumulátorem 
	0 
	
	kus 
	
	
	

	
	Zálohovací NiCd akupack 4,8V / 1,8Ah pro sirény OS360/365  
	0 
	
	kus 
	
	0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	
	236 861,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	286 601,81 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
2. Software
 
Č. pol.	
Popis položky	
Počet	
MJ
 
)[image: ]2. Software 
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ][image: ]2.1	Integrace 
	
	 (
kus
 
)[image: ]kus 

	 (
22 743,00 Kč	
3 000,00 Kč	
22 743,00 Kč	
3 000,00 Kč	
25 743,00 Kč
 
)[image: ]22 743,00 Kč	3 000,00 Kč	22 743,00 Kč	3 000,00 Kč	25 743,00 Kč 

	 (
Cena celkem  
materiál
 
Cena celkem	
  
montáž
 
)Celková cena 
[image: ][image: ][image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč Cena celkem  
materiál 
Cena celkem	  
montáž 


	2.2 
[image: ][image: ]2.3 
	 (
LATIS3 FXP Interface Rozhraní pro připojení zařízení  
protokolem FXP (ASSET, AM1, PZL10)
 
)LATIS3 FXP Interface Rozhraní pro připojení zařízení  
protokolem FXP (ASSET, AM1, PZL10) 

	 (
1
 
)1 

	
	
	
	[image: ]
	
	
	

	
	LATIS3 Esser Interface Rozhraní pro připojení ústředen ESSER 
	 (
1
 
)1 

	
	kus 
	[image: ]17 716,00 Kč	3 000,00 Kč	17 716,00 Kč	3 000,00 Kč	20 716,00 Kč 

	 (
LATIS3 Client - 1 Licence LATIS3 Client pro jednu pracovní  
stanici.
 
2.4
 
1
 
)[image: ][image: ]2.5	Úprava mapových podkladů		1 [image: ]2.6	Nastavení aktivních prvků a vazeb	109 LATIS3 Client - 1 Licence LATIS3 Client pro jednu pracovní  
stanici. 
2.4 
1 

	 (
kus
 
)2 993,00 Kč		180,00 Kč	2 993,00 Kč		180,00 Kč	3 173,00 Kč [image: ]kpl	14 400,00 Kč		0,00 Kč	14 400,00 Kč14 400,00 Kč [image: ]kus		294,00 Kč		0,00 Kč	32 046,00 Kč32 046,00 Kč kus 


	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	
	96 078,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	116 254,38 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	3. Montážní materiál 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
3.1	
Instalační přístroje a materiál
 
3.2
 
3.3
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet 3.1	Instalační přístroje a materiál 
3.2 
3.3 

	MJ 
kus 
[image: ][image: ]kus 
	[image: ]
	
	[image: ][image: ]Cena celkem materiál 
	[image: ]Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	[image: ]3.4 
[image: ][image: ]3.5 
	Krabice bezhalogenová 80x80x 50	0 
[image: ][image: ]Krabice bezhalogenová 103x103x 57	0 
	
	
	0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 
[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 
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	 (
3.6	
Kabely
 
3.7
 
3.8
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet 3.6	Kabely 
3.7 
3.8 

	[image: ][image: ][image: ][image: ]MJ 
	[image: ]Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	[image: ][image: ]Cena celkem materiál 
	[image: ]Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	[image: ][image: ]3.9 
[image: ]3.10 
[image: ]3.11 
	Kabel pro PZTS systém CAT5E F/UTP, LSOH 
	600 
	
	m 
	11,00 Kč	20,00 Kč	6 600,00 Kč	12 000,00 Kč	18 600,00 Kč 
[image: ]12,00 Kč	20,00 Kč	7 800,00 Kč	13 000,00 Kč	20 800,00 Kč 
[image: ]12,00 Kč	20,00 Kč	3 600,00 Kč	6 000,00 Kč	9 600,00 Kč 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]11,00 Kč	20,00 Kč	3 300,00 Kč	6 000,00 Kč	9 300,00 Kč 

	
	Bezhalogenový stíněný kabel JHTH 2x1 
	650 
	
	m 
	

	
	FI-H06, stíněný 6ž. kabel pro PZT eca 
	300 
	
	m 
	

	
	FI-H04, stíněný 4ž. kabel pro PZT eca 
	[image: ]300 
	[image: ]
	[image: ]m 
	

	[image: ][image: ]3.12 
[image: ][image: ]3.13	Bezhalogenová trubky, lišty, kabelové žlaby 
	
	
	
	
	[image: ]
	
	
	

	3.14 
[image: ][image: ]3.15 
[image: ]3.16 
[image: ]3.17 
[image: ]3.18 
3.19 
 (
3.20
 
3.21	
Podružný materiál
 
3.22
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]3.23 3.20 
3.21	Podružný materiál 
3.22 

	 (
Trubka 320N LS0H 20 černá	
800	
m	
9,00 Kč	
43,00 Kč	
7 200,00 Kč	
34 400,00 Kč	
41 600,00 Kč
 
)Trubka 320N LS0H 20 černá	800	m	9,00 Kč	43,00 Kč	7 200,00 Kč	34 400,00 Kč	41 600,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trubka 320N LS0H 25 černá 
	300 
	
	m 
	19,00 Kč	43,00 Kč	5 700,00 Kč	12 900,00 Kč	18 600,00 Kč 
[image: ]20,00 Kč	44,00 Kč	4 000,00 Kč	8 800,00 Kč	12 800,00 Kč 
[image: ]5,00 Kč	5,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	16 000,00 Kč 
[image: ]6,00 Kč	5,00 Kč	3 600,00 Kč	3 000,00 Kč6 600,00 Kč 
[image: ]7,00 Kč	6,00 Kč	2 800,00 Kč	2 400,00 Kč5 200,00 Kč 

	
	Trubka 320N LS0H 32 černá 
	200 
	
	m 
	

	
	Příchytka 20 
	1600 
	
	m 
	

	
	Příchytka 25 
	600 
	
	m 
	

	
	Příchytka 32 
	400 
	
	m 
	

	
	[image: ][image: ]Protipožární utěsnění prostupů stěnou	1 
Pomocný montážní materiál pro elektro	1 
	[image: ][image: ]m2	4 908,00 Kč	600,00 Kč	4 908,00 Kč	600,00 Kč5 508,00 Kč 
[image: ]sada	5 027,00 Kč	360,00 Kč	5 027,00 Kč	360,00 Kč5 387,00 Kč 

	[image: ]3.24 
[image: ][image: ]3.25	Ostatní práce a materiály 
	
	[image: ]
	[image: ]kus 
	
	
	
	
	

	[image: ]3.26 
	 (
Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené	
1
 
)Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené	1 

	[image: ]
	
	
	5 400,00 Kč	9 000,00 Kč	5 400,00 Kč	9 000,00 Kč	14 400,00 Kč 

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	
	184 395,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	223 117,95 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	4. Zemní, stavební a montážní práce 
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet 
	MJ 
	 (
Jedn. Cena  
materiál
 
)[image: ]Jedn. Cena  
materiál 

	 (
Jedn. Cena  
montáž
 
)Jedn. Cena  
montáž 

	 (
Cena celkem  
materiál
 
)[image: ][image: ]Cena celkem  
materiál 

	 (
Cena celkem	
  
montáž
 
)[image: ]Cena celkem	  
montáž 

	 (
Celková cena
 
)Celková cena 


	4.1 
[image: ][image: ]4.4 
	Průrazy zdivem 
	1 
	
	kus 
	[image: ]6 720,00 Kč	0,00 Kč	6 720,00 Kč6 720,00 Kč 

	
	Odvoz suti 
	1 
	
	 (
t
 
)t 

	
	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	
	9 720,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	11 761,20 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	5. HZS 
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet 
	MJ 
	Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem materiál 
	Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	5.1 
[image: ][image: ][image: ]5.2 
[image: ]5.3 
[image: ]5.4 
[image: ]5.5 
[image: ]5.6 
[image: ]5.7 
[image: ]5.8 
[image: ]5.9 
[image: ]5.10 
[image: ]5.11 
	Práce nespecifikované ceníkem 
	1 
	
	kus 
	2 112,00 Kč	0,00 Kč	2 112,00 Kč2 112,00 Kč 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]2 112,00 Kč	0,00 Kč	2 112,00 Kč2 112,00 Kč 
[image: ]2 112,00 Kč	0,00 Kč	2 112,00 Kč2 112,00 Kč 
[image: ]528,00 Kč	0,00 Kč	528,00 Kč528,00 Kč 
[image: ]2 376,00 Kč	0,00 Kč	2 376,00 Kč2 376,00 Kč 
[image: ]2 376,00 Kč	0,00 Kč	2 376,00 Kč2 376,00 Kč 
[image: ]25 200,00 Kč	0,00 Kč	25 200,00 Kč25 200,00 Kč 
[image: ]2 376,00 Kč	0,00 Kč	2 376,00 Kč2 376,00 Kč 
[image: ]2 112,00 Kč	0,00 Kč	2 112,00 Kč2 112,00 Kč 
[image: ][image: ]2 112,00 Kč	0,00 Kč	2 112,00 Kč2 112,00 Kč 

	
	Nepředvídatelné práce 
	1 
	
	kus 
	

	
	Práce spojené se zabezpečením pracoviště 
	1 
	
	kus 
	

	
	Režijní práce 
	1 
	
	kus 
	

	
	Likvidace ostatního odpadu, včetně odvozu 
	1 
	
	kus 
	

	
	Úklid staveniště 
	1 
	
	kus 
	

	
	Plošiny 
	1 
	
	kus 
	

	
	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi 
	1 
	
	kus 
	

	
	Zaučení obsluhy 
	1 
	
	kus 
	

	
	Autorský dozor projektanta (bude účtováno dle skutečných hodin) 
	1 
	
	kus 
	

	
	Dokumentace skutečného provedení stavby 
	1 
	
	kus 
	6 000,00 Kč 
	6 000,00 Kč	0,00 Kč6 000,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	
	49 416,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	59 793,36 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	6. Revize 
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet 
	MJ 
kus 
[image: ][image: ]kus 
	[image: ]Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	[image: ][image: ]Cena celkem materiál 
	[image: ]Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	6.1 
[image: ][image: ]6.2 
	Revizní práce, měření	1 
[image: ][image: ]Spolupráce s revizním technikem	1 
	
	7 800,00 Kč	0,00 Kč	7 800,00 Kč7 800,00 Kč 
[image: ]2 160,00 Kč	0,00 Kč	2 160,00 Kč2 160,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]
	[image: ]Celkem 
Včetně DPH 
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	[image: ][image: ]
	[image: ]
	9 960,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	12 051,60 Kč 































Zpracoval: Martin Štěrba	Dne:	04/2024 
změny ke dni 8.4.2025 
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	opraven vzorec 

	opraven vzorec 







PD Dětská nemocnice 
Soupis prací ze stádia dokumentace DPS 
Slaboproude elektroinstalace EKV 


	
	Rekapitulace 
	
	
	

	HLAVA  SLABOPROUDÉ INSTALACE 1. Technologie 
2. Software 
3.1 Montážní materiál 
3.2 Montážní práce pro materiál 
4. Zemní, stavební a montážní práce 
5. HZS 
6. Revize 
 (
255 024,00 Kč
 
)Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 1.-Dodávky)	ze základu: 255 024,00 Kč 

 (
90 624,00 Kč
 
102 815,00 Kč
 
451 763,00 Kč
 
)Podružný materiál (3,5% z pol. 3.1-Materiál)	ze základu: 90 624,00 Kč 
102 815,00 Kč 
451 763,00 Kč 

PPV (4,8% z pol. 3.2-Montážní práce)	ze základu: 
Zařízení staveniště (3,5% z pol. 1.+2.+3.1+3.2+4.+6.)	ze základu: 
	
	255 024,00 Kč 
0,00 Kč 
90 624,00 Kč 
102 815,00 Kč 
3 300,00 Kč 
25 560,00 Kč 
5 700,00 Kč 
9 180,86 Kč 
3 171,84 Kč 
4 935,12 Kč 
15 811,71 Kč 

	
	Celkem 
	
	516 122,53 Kč 

	
	Celkem bez DPH 
	
	516 122,53 Kč 

	
	Daň z přidané hodnoty 
	
	
	

	
	DPH celkem 
	
	108 385,73 Kč 

	
	Celkem s DPH 
	
	
	624 508,26 Kč 












	
	
	
	Výkaz výměr 
	
	
	
	

	Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího  zhotovení. Projektant nemá námitek proti záměnám výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednání  výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. 

	Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat  specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a  splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

	[image: ]
	[image: ]1.Technologie 
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	 (
1.1	
Systémové prvky
 
1.2
 
)[image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 1.1	Systémové prvky 
1.2 

	Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem materiál 
	Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	[image: ][image: ]1.3 
[image: ]1.4 
[image: ]1.5 
[image: ]1.6 
[image: ]1.7 
[image: ][image: ]1.8 
[image: ]1.9 
1.10 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]1.11 
	Řídící jednotka UNI-CONTROL-3 
	1 
	Ks 
	[image: ]23 701,00 Kč	1 800,00 Kč	23 701,00 Kč	1 800,00 Kč	25 501,00 Kč [image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ]6 943,00 Kč	720,00 Kč	83 316,00 Kč	8 640,00 Kč	91 956,00 Kč 

	
	APAS2 je ovládací jednotka přístupového systému 
	12 
	Ks 
	

	
	Duální čtečka bezkontaktních karet; 
	0 
	Ks 
	
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Duální čtečka bezkontaktních karet venkovní 
	12 
	Ks 
	[image: ]6 320,00 Kč	540,00 Kč	75 840,00 Kč	6 480,00 Kč	82 320,00 Kč 
[image: ]15 082,00 Kč	779,00 Kč	15 082,00 Kč	779,00 Kč	15 861,00 Kč 
9 815,00 Kč	288,00 Kč	29 445,00 Kč	864,00 Kč	30 309,00 Kč 
[image: ][image: ]587,00 Kč	78,00 Kč	1 761,00 Kč	234,00 Kč	1 995,00 Kč 

	
	Zámek elektromechanický  
	1 
	Ks 
	

	
	Zdroj malého bezpečného napětí pro systémy EKV Poskytuje stejnosměrné napětí 13,8 V, do sítě 
230 V AC 
	 (
3
 
)3 

	Ks 
	

	
	Akumulátor bezúdržbový 12V, 17Ah (181x76x167 mm) 
	3 
	Ks 
	

	
	Bezkontant.čtečka (podpora SIO) iCLASS/Mifare/DESFire, úzká  
	0 
	Ks 
	
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	 (
Bezkontaktní přívěšek iCLASS SE (SIO) 2K, kulatý, gravírované ID  
přívěsku
 
)Bezkontaktní přívěšek iCLASS SE (SIO) 2K, kulatý, gravírované ID  
přívěsku 

	 (
0
 
)0 

	 (
Ks
 
)Ks 

	
	[image: ]
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	Přepěťová ochrana RS485 
	1 
	Ks 
	[image: ]2 514,00 Kč	144,00 Kč	2 514,00 Kč	144,00 Kč	2 658,00 Kč 
[image: ]2 454,00 Kč	144,00 Kč	2 454,00 Kč	144,00 Kč	2 598,00 Kč 
[image: ]479,00 Kč	126,00 Kč	479,00 Kč	126,00 Kč605,00 Kč 
335,00 Kč	72,00 Kč	1 005,00 Kč	216,00 Kč	1 221,00 Kč 

	
	Přepěťová ochrana 12V 
	1 
	Ks 
	

	
	Box pro instalaci přepěťových ochran 
	1 
	Ks 
	

	
	Pomocné relé 12V 
	3 
	Ks 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	255 024,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	308 579,04 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
2. Software
 
Č. pol.	
Popis položky	
Počet	
MJ
 
)[image: ]2. Software 
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 

	
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]2.1	Spáva systému 
[image: ]2.2	Program pro uživatele (správce) celé řady ústředen Anet(stávající) 
	
	[image: ]ks 
	 (
Jedn. Cena  
materiál
 
)[image: ]Jedn. Cena  
materiál 

	 (
Cena celkem  
materiál
 
Cena celkem	
  
montáž
 
Jedn. Cena montáž
 
)[image: ][image: ][image: ]Celková cena 
0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč Cena celkem  
materiál 
Cena celkem	  
montáž 
Jedn. Cena montáž 


	[image: ]
	0 
	
	
	[image: ]
	 (
0,00 Kč	
0,00 Kč	
0,00 Kč
 
)0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	

	[image: ]2.3 
	Integrace do systému Latis 
	0 
	ks 
	
	0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	0,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	0,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	3. Montážní materiál 
	
	
	
	
	
	
	

	 (
3.1	
Instalační přístroje a materiál
 
3.2
 
3.3
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 3.1	Instalační přístroje a materiál 
3.2 
3.3 

	Jedn. Cena [image: ]materiál 
	[image: ]Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem [image: ]materiál 
	Cena celkem 
[image: ]montáž 
	Celková cena 

	[image: ]3.4 
 (
3.5
 
3.6	
Kabely
 
3.7
 
3.8
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]3.9 3.5 
3.6	Kabely 
3.7 
3.8 

	Krabice bezhalogenová 80x80x 50	0	ks 
[image: ][image: ][image: ]Krabice bezhalogenová 103x103x 57	0	ks 
	
	0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč [image: ]
0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	[image: ]Kabel pro PZTS systém CAT5E F/UTP, LSOH	1200	m	11,00 Kč	19,00 Kč	13 200,00 Kč	22 800,00 Kč	36 000,00 Kč 
Bezhalogenový stíněný kabel JHTH 2x2,5	1200	m	23,00 Kč	20,00 Kč	27 600,00 Kč	24 000,00 Kč	51 600,00 Kč 

	[image: ]3.13 
[image: ][image: ]3.14	Bezhalogenová trubky, lišty, kabelové žlaby 
	
	[image: ]
	
	[image: ]
	
	
	

	3.15 
[image: ][image: ]3.16 
[image: ]3.17 
[image: ]3.18 
[image: ]3.19 
3.20 
 (
3.21
 
3.22	
Podružný materiál
 
3.23
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ]3.24 3.21 
3.22	Podružný materiál 
3.23 

	 (
Trubka 320N LS0H 20 černá	
200	
m	
9,00 Kč	
43,00 Kč	
1 800,00 Kč	
8 600,00 Kč	
10 400,00 Kč
 
)Trubka 320N LS0H 20 černá	200	m	9,00 Kč	43,00 Kč	1 800,00 Kč	8 600,00 Kč	10 400,00 Kč 

	[image: ]
	
	
	
	
	
	

	
	Trubka 320N LS0H 25 černá 
	100 
	m 
	19,00 Kč	43,00 Kč	1 900,00 Kč	4 300,00 Kč	6 200,00 Kč [image: ]
20,00 Kč	44,00 Kč	1 000,00 Kč	2 200,00 Kč	3 200,00 Kč [image: ]
5,00 Kč	5,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč4 000,00 Kč [image: ]
6,00 Kč	5,00 Kč	1 200,00 Kč	1 000,00 Kč2 200,00 Kč [image: ]
7,00 Kč	6,00 Kč	700,00 Kč	600,00 Kč1 300,00 Kč 

	
	Trubka 320N LS0H 32 černá 
	50 
	m 
	

	
	Příchytka 20 
	400 
	m 
	

	
	Příchytka 25 
	200 
	m 
	

	
	Příchytka 32 
	100 
	m 
	

	
	[image: ][image: ][image: ][image: ]Protipožární utěsnění prostupů stěnou	1	m2	4 668,00 Kč	600,00 Kč	4 668,00 Kč	600,00 Kč	5 268,00 Kč 
Pomocný montážní materiál pro elektro	1	sada	5 027,00 Kč	3 600,00 Kč	5 027,00 Kč	3 600,00 Kč	8 627,00 Kč 
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	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]3.25 
[image: ][image: ][image: ]3.26	Ostatní práce a materiály 
	[image: ]Jedn. Cena [image: ]materiál 
	[image: ][image: ]Jedn. Cena montáž 
	[image: ]Cena celkem [image: ]materiál 
	[image: ]Cena celkem 
[image: ]montáž 
	Celková cena 

	[image: ]3.28 
	 (
Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené	
1
 
)Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené	1 

	
	kpl 
	31 529,00 Kč	33 115,00 Kč	31 529,00 Kč	33 115,00 Kč	64 644,00 Kč 

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	193 439,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	234 061,19 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	4. Zemní, stavební a montážní práce 
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
	Jedn. Cena [image: ]materiál 
	[image: ]Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem [image: ]materiál 
	Cena celkem 
[image: ]montáž 
	Celková cena 

	4.1 
[image: ][image: ]4.4 
	Průrazy zdivem 
	1 
	kpl 
	[image: ]1 800,00 Kč	0,00 Kč	1 800,00 Kč1 800,00 Kč 

	
	Odvoz suti 
	1 
	 (
t
 
)t 

	
	1 500,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	3 300,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	3 993,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	5. HZS 
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
	Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem materiál 
	Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	5.1 
[image: ][image: ][image: ]5.2 
[image: ]5.5 
[image: ]5.6 
[image: ]5.7 
[image: ]5.8 
[image: ]5.9 
[image: ]5.10 
[image: ]5.11 
[image: ]5.12 
[image: ]5.13 
	Práce nespecifikované ceníkem 
	1 
	kpl 
	1 080,00 Kč	0,00 Kč	1 080,00 Kč1 080,00 Kč [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
1 080,00 Kč	0,00 Kč	1 080,00 Kč1 080,00 Kč [image: ]
1 080,00 Kč	0,00 Kč	1 080,00 Kč1 080,00 Kč [image: ]
528,00 Kč	0,00 Kč	528,00 Kč528,00 Kč [image: ]
2 376,00 Kč	0,00 Kč	2 376,00 Kč2 376,00 Kč [image: ]
2 376,00 Kč	0,00 Kč	2 376,00 Kč2 376,00 Kč [image: ]
5 400,00 Kč	0,00 Kč	5 400,00 Kč5 400,00 Kč [image: ]
2 376,00 Kč	0,00 Kč	2 376,00 Kč2 376,00 Kč [image: ]
2 112,00 Kč	0,00 Kč	2 112,00 Kč2 112,00 Kč [image: ]
[image: ]2 112,00 Kč	0,00 Kč	2 112,00 Kč2 112,00 Kč 

	
	Nepředvídatelné práce 
	1 
	kpl 
	

	
	Práce spojené se zabezpečením pracoviště 
	1 
	kpl 
	

	
	Režijní práce 
	1 
	kpl 
	

	
	Likvidace ostatního odpadu, včetně odvozu 
	1 
	kpl 
	

	
	Úklid staveniště 
	1 
	kpl 
	

	
	Plošiny 
	1 
	kpl 
	

	
	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi 
	1 
	kpl 
	

	
	Zaučení obsluhy 
	1 
	kpl 
	

	
	Autorský dozor projektanta (bude účtováno dle skutečných hodin) 
	1 
	kpl 
	

	
	Dokumentace skutečného provedení stavby 
	1 
	kpl 
	5 040,00 Kč 
	5 040,00 Kč	0,00 Kč5 040,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	25 560,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	30 927,60 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	6. Revize 
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
	[image: ]Jedn. Cena materiál 
	[image: ]Jedn. Cena montáž 
	[image: ]Cena celkem materiál 
	[image: ]Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	6.1 
[image: ][image: ]6.2 
	Revizní práce, měření	1	kpl 
[image: ][image: ][image: ]Spolupráce s revizním technikem	1	kpl 
	4 200,00 Kč	0,00 Kč	4 200,00 Kč4 200,00 Kč [image: ]
1 500,00 Kč	0,00 Kč	1 500,00 Kč1 500,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]
	[image: ]Celkem 
Včetně DPH 
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	5 700,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	6 897,00 Kč 


























Zpracoval: Martin Štěrba	Dne:	04/2024 
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PD Dětská nemocnice 
Soupis prací ze stádia dokumentace DPS 
Slaboproude elektroinstalace SK, CCTV, DT 


	
	Rekapitulace 
	
	
	

	HLAVA	SLABOPROUDÉ INSTALACE 1. Technologie 
2. Certifikační měření 
3.1 Montážní materiál 
3.2 Montážní práce pro materiál 
4. Zemní, stavební a montážní práce 
5. HZS 
6. Revize 
 (
1 913 822,00 Kč
 
)Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 1.-Dodávky)	ze základu: 1 913 822,00 Kč 

 (
627 173,00 Kč
 
3 000,00 Kč
 
)Podružný materiál (3,5% z pol. 3.1-Materiál)	ze základu: 627 173,00 Kč 
3 000,00 Kč 

PPV (4,8% z pol. 3.2-Montážní práce)	ze základu: 
	
	1 913 822,00 Kč 
20 947,00 Kč 
627 173,00 Kč 
3 000,00 Kč 
8 400,00 Kč 
75 936,00 Kč 
10 080,00 Kč 
68 897,59 Kč 
21 951,06 Kč 
144,00 Kč 

	
	Celkem 
	
	2 750 350,65 Kč 

	
	Celkem bez DPH 
	
	2 750 350,65 Kč 

	
	Daň z přidané hodnoty 
	
	
	

	
	DPH celkem 
	
	577 573,64 Kč 

	
	Celkem s DPH 
	
	
	3 327 924,28 Kč 



	
	
	
	Výkaz výměr 
	
	
	
	

	Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího  zhotovení. Projektant nemá námitek proti záměnám výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednání  výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří 

	Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat  specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a zahrnovala celou dodávku a  montáž akce. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a  splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

	[image: ]
	[image: ]1.Technologie 
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	 (
1.1	
Systémové prvky
 
1.2
 
)[image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 1.1	Systémové prvky 
1.2 

	Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem materiál 
	Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	[image: ][image: ][image: ]1.3 
[image: ]1.4 
[image: ]1.5 
[image: ]1.6 
[image: ]1.7 
[image: ]1.8 
[image: ]1.9 
[image: ]1.10 
[image: ]1.11 
[image: ]1.12 
[image: ]1.13 [image: ]1.14 
[image: ]1.15 
[image: ]1.16 
[image: ]1.17 
[image: ]1.18 
[image: ]1.19 
[image: ]1.20 
[image: ]1.21 
[image: ]1.22 
[image: ]1.23 
[image: ]1.24 
1.25 
	RACK rozvaděč - SWITCHe: 48U, 800x800 
	1 
	kus 
	20 842,00 Kč	3 000,00 Kč	20 842,00 Kč	3 000,00 Kč	23 842,00 Kč 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]3 973,00 Kč	228,00 Kč	3 973,00 Kč	228,00 Kč	4 201,00 Kč 
[image: ]796,00 Kč	72,00 Kč	1 592,00 Kč	144,00 Kč	1 736,00 Kč 
[image: ]3 889,00 Kč	360,00 Kč	3 889,00 Kč	360,00 Kč	4 249,00 Kč 
[image: ]552,00 Kč	300,00 Kč	1 104,00 Kč	600,00 Kč	1 704,00 Kč 
[image: ][image: ]4 047,00 Kč	120,00 Kč	8 094,00 Kč	240,00 Kč	8 334,00 Kč 

	
	Ventilační jednotka, 4x ventilátor, automatický  termostat 
	1 
	kus 
	

	
	Kabelová průchodka s dvouvrstvým kartáčem (otvor  300x100mm) 
	2 
	kus 
	

	
	Separační rám studené zóny 
	1 
	kus 
	

	
	Vertikální kabelový panel, šířka 150mm, pro rozvaděče  
Ri7, RSF, RF1(47U), výšky 48U 
	2 
	kus 
	

	
	Přední vertikální HD vyvazovací panel  
	2 
	kus 
	

	
	Sada na spojení rozvaděčů, OPTIMAL, PREMIUM do  
bloku - instalace včetně bočnic 
	0 
	kus 
	
	[image: ]
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	Univerzální držák pro instalaci vert. napájecích panelů 
	2 
	kus 
	266,00 Kč	72,00 Kč	532,00 Kč	144,00 Kč	676,00 Kč 
[image: ]1 775,00 Kč	180,00 Kč	3 550,00 Kč	360,00 Kč	3 910,00 Kč 
[image: ]187,00 Kč	12,00 Kč	3 927,00 Kč	252,00 Kč	4 179,00 Kč 
[image: ][image: ]1 775,00 Kč	78,00 Kč	5 325,00 Kč	234,00 Kč	5 559,00 Kč 

	
	Managmen kříž pro namotání rezervy optického kabelu 
	2 
	kus 
	

	
	Zaslepovací panel 1U 
	21 
	kus 
	

	
	19" rozvodný panel 8x230V/16A 1,5U 3m černý s  
vaničkou, přepěťovou ochranou a vypínačem 
	3 
	kus 
	

	
	
	
	
	
	[image: ][image: ]
	
	
	

	
	Management rozvaděčů 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Patch panel 48 x RJ45 CAT6 STP černý 1U  
	1 
	kus 
	5 027,00 Kč	2 952,00 Kč	5 027,00 Kč	2 952,00 Kč	7 979,00 Kč 
[image: ]1 544,00 Kč	1 080,00 Kč	1 544,00 Kč	1 080,00 Kč	2 624,00 Kč 
[image: ]192,00 Kč	72,00 Kč	1 536,00 Kč	576,00 Kč	2 112,00 Kč 
[image: ]1 676,00 Kč	540,00 Kč	8 380,00 Kč	2 700,00 Kč	11 080,00 Kč 
[image: ]215,00 Kč	11,00 Kč	1 075,00 Kč	55,00 Kč	1 130,00 Kč 
[image: ]40,00 Kč	6,00 Kč	2 200,00 Kč	330,00 Kč	2 530,00 Kč 
[image: ]26,00 Kč	5,00 Kč	1 248,00 Kč	240,00 Kč	1 488,00 Kč 
[image: ]4,00 Kč	3,00 Kč	224,00 Kč	168,00 Kč392,00 Kč 
[image: ]408,00 Kč	0,00 Kč	22 848,00 Kč22 848,00 Kč 
[image: ][image: ]47,00 Kč	23,00 Kč	2 632,00 Kč	1 288,00 Kč	3 920,00 Kč 

	
	ISDN panel  25 x RJ45 černý 1U  
	1 
	ks 
	

	
	KELine, 19' vyvazovací panel 1U černý, 5 x kovový  
úchyt velký 40 x 80 mm 
	8 
	kus 
	

	
	19" FO vana komplet,24xLC 9/125,pigtail a kazeta,1U,RAL 7035  
	5 
	ks 
	

	
	Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 2m duplex 
	5 
	kus 
	

	
	Patch kabel CAT6 SFTP PVC 2m šedý snag-proof C6- 315GY-1MB 
	55 
	ks 
	

	
	Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice 
	48 
	kus 
	

	
	Ochrana sváru  
	56 
	kus 
	

	
	svár vlákna 
	56 
	kus 
	

	
	Pigtail 9/125 LCupc SM OS 1,5m G.657A2 SXPI-LC-UPC-OS-1,5M- G657A2 
	56 
	kus 
	

	
	
	[image: ]
	[image: ]
	
	[image: ]
	
	
	

	[image: ][image: ]1.26	KAMEROVÝ SYSTÉM [image: ][image: ]1.27	Kamery CCTV 
	
	
	
	
	
	
	

	1.28 
	IP kamera s objektivem typu rybí oko, rozlišením 12  
Mpx a adaptivním infračerveným přísvitem. "fisheye"  
konstrukce poskytující kamera 360° panoramatický  
zorný úhel. ONVIF kompatibilita zařízení, dva sloty pro  
microSD kartu. 
	27 
	kus 
	25 967,00 Kč	564,00 Kč	701 109,00 Kč	15 228,00 Kč	716 337,00 Kč 
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	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]1.1	Systémové prvky 
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ][image: ]
	[image: ]
	

	[image: ]1.29 
[image: ]1.30 
[image: ]1.31 
[image: ]1.32 
[image: ][image: ]1.33 
[image: ]1.34 
[image: ]1.35 
[image: ]1.36 
[image: ]1.37 
[image: ]1.38 
[image: ]1.39 
[image: ]1.40 
[image: ]1.41 
[image: ]1.42 
[image: ]1.43 
[image: ]1.44 
[image: ]1.45 
[image: ]1.46 
[image: ]1.47 
[image: ]1.48 
1.49 
	4 MPx, Dome antivandal, Motorický VF 2.8-12mm,  H.265, PoE, 2560×1440@30fps; WDR, NIR, BLC,  Duálny ICR, Dosvit IR 30m, Smart VCA funkcie,  
Vstavěný mikrofon, Kovový kryt, Audio 1/1, Poplach  
1/0, MicroSD Slot, IP66, IK10 
	8 
	kus 
	4 790,00 Kč	564,00 Kč	38 320,00 Kč	4 512,00 Kč	42 832,00 Kč 
[image: ]190,00 Kč	144,00 Kč	6 650,00 Kč	5 040,00 Kč	11 690,00 Kč 
[image: ]274,00 Kč	203,00 Kč	7 946,00 Kč	5 887,00 Kč	13 833,00 Kč 
[image: ]48,00 Kč	5,00 Kč	2 304,00 Kč	240,00 Kč	2 544,00 Kč 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]40,00 Kč	5,00 Kč	1 160,00 Kč	145,00 Kč	1 305,00 Kč 
[image: ]5,00 Kč	5,00 Kč	500,00 Kč	500,00 Kč1 000,00 Kč 
[image: ]6 582,00 Kč	1 440,00 Kč	6 582,00 Kč	1 440,00 Kč	8 022,00 Kč 
[image: ]144,00 Kč	36,00 Kč	5 040,00 Kč	1 260,00 Kč	6 300,00 Kč 
[image: ]5 865,00 Kč	144,00 Kč	205 275,00 Kč	5 040,00 Kč	210 315,00 Kč 
[image: ]109 455,00 Kč	3 000,00 Kč	218 910,00 Kč	6 000,00 Kč	224 910,00 Kč 
[image: ]3 950,00 Kč	54,00 Kč	15 800,00 Kč	216,00 Kč	16 016,00 Kč 
[image: ]4 908,00 Kč	288,00 Kč	4 908,00 Kč	288,00 Kč	5 196,00 Kč 
[image: ][image: ]527,00 Kč	144,00 Kč	527,00 Kč	144,00 Kč671,00 Kč 

	
	Adaptér pro dome kamery 
	35 
	kus 
	

	
	Datová zásuvka 1x RJ45 včetně rámečku krytu a  
instalační krabice 
	29 
	Ks 
	

	
	Patch kabel CAT6 SFTP PVC 3m černá snag-proof 
	48 
	kus 
	

	
	Patch kabel CAT6 SFTP PVC 0,5m černá snag-proof 
	29 
	kus 
	

	
	Konektor RJ45 Plug FM45 ELC6A s/u 22-26 IP20 m 
	100 
	kus 
	

	
	LATIS3 Client Dahua/Avg/ Extension 
	1 
	kus 
	

	
	LATIS3 Camera int. - 1 
	35 
	kus 
	

	
	Avigilon Control Center 7 - edice Enterprise pro  
monitorování 1 kamery, 
	35 
	kus 
	

	
	Výkonný NVR pro 32 IP kamer, až 12MP, HDMI, 4K,  
H.265, I/O, bez HDD  
	2 
	Ks 
	

	
	HDD bez šuplíku, 4000GB, vhodný pro DVR, NVR pro  
provoz 24/7, rozhraní SATA III 
	4 
	Ks 
	

	
	Monitor LED IPS, 27" mat 1920x1080, 300cd, 5ms,  
4xxUSB, DP, DVI-D, DSUB, Pivot, repro, bílý 
	1 
	Ks 
	

	
	Kabel DisplayPort na HDMI, M/M, 1m 
	1 
	Ks 
	

	
	Aktivní prvky pro CCTV 
	
	
	
	[image: ]
	
	
	

	
	Serverovna_PD – 2x switch c9300-48p dodávka  investora 
	2 
	kus 
	178 102,00 Kč	1 080,00 Kč	356 204,00 Kč	2 160,00 Kč	358 364,00 Kč 
[image: ]814,00 Kč	480,00 Kč	4 884,00 Kč	2 880,00 Kč	7 764,00 Kč 
[image: ]2 993,00 Kč	72,00 Kč	2 993,00 Kč	72,00 Kč	3 065,00 Kč 
[image: ]52 429,00 Kč	1 440,00 Kč	52 429,00 Kč	1 440,00 Kč	53 869,00 Kč 
[image: ]4 070,00 Kč	420,00 Kč	24 420,00 Kč	2 520,00 Kč	26 940,00 Kč 
[image: ]850,00 Kč	168,00 Kč	5 100,00 Kč	1 008,00 Kč	6 108,00 Kč 
[image: ]1 436,00 Kč	288,00 Kč	8 616,00 Kč	1 728,00 Kč	10 344,00 Kč 

	
	Optický převodník optika /metalika (pár) 
	6 
	Ks 
	

	
	SFP+ transceiver 10GBASE-LR/LW, multirate, SM  
10km, 1310nm, LC dup., DMI ,  
	1 
	Ks 
	

	
	UPS APC - SMX3000RMHV2UNC  - dodávka investora 
	1 
	kus 
	

	
	Box pro zakončení optického rozvaděče a iinstalaci  Switche 
	6 
	ks 
	

	
	Optický převodník metalika/optika SM. 
	6 
	ks 
	

	
	Pomocný napájecí zdroj, 
	6 
	ks 
	

	[image: ][image: ]1.50 
[image: ]1.51	DOMÁCÍ TELEFON 
[image: ][image: ]1.52	Domácí telefon 
	[image: ][image: ]
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	[image: ]1.53 
[image: ]1.54 
[image: ]1.55 
	Vario audio panel IP DISPLAY 3x2 tlač., kamera,  
klávesnice, povrchová instalace  
	4 
	Ks 
	14 293,00 Kč	1 428,00 Kč	57 172,00 Kč	5 712,00 Kč	62 884,00 Kč 
[image: ]1 173,00 Kč	588,00 Kč	4 692,00 Kč	2 352,00 Kč	7 044,00 Kč 
[image: ]1 436,00 Kč	540,00 Kč	1 436,00 Kč	540,00 Kč	1 976,00 Kč 

	
	Zápustná krabice se stříškou pro 1 modul Vario  
	4 
	Ks 
	

	
	Drobný instalační materiál 
	1 
	kpl 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	1 913 822,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	2 315 724,62 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	2. Certifikační měření 
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	 (
Č. pol.	
Popis položky
 
)[image: ][image: ][image: ]2.1	Měření Č. pol.	Popis položky 

	 (
Počet	
MJ
 
)Počet	MJ 

	[image: ]
	 (
Jedn. Cena  
materiál
 
)[image: ]Jedn. Cena  
materiál 

	 (
Jedn. Cena  
montáž
 
Cena celkem  
materiál
 
)Cena celkem	  Jedn. Cena  
montáž 
Cena celkem  
materiál 

[image: ][image: ][image: ]montáž	Celková cena 
0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	2.2 
[image: ][image: ]2.3 
	 (
certifikační měření metalika	
61	
ks	
79,00 Kč	
0,00 Kč	
4 819,00 Kč	
4 819,00 Kč
 
)certifikační měření metalika	61	ks	79,00 Kč	0,00 Kč	4 819,00 Kč	4 819,00 Kč 

	
	
	
	[image: ]
	
	
	

	
	certifikační měření optika 
	56 
	ks 
	288,00 Kč	0,00 Kč	16 128,00 Kč16 128,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	20 947,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	25 345,87 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	3. Montážní materiál 
	
	
	
	
	
	
	

	 (
3.1	
Instalační přístroje a materiál
 
3.2
 
3.3
 
)[image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky 3.1	Instalační přístroje a materiál 
3.2 
3.3 

	Počet	MJ 
	Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena [image: ]montáž 
	Cena celkem materiál 
	Cena celkem	  
montáž	Celková cena 

	[image: ][image: ][image: ][image: ]3.4 
[image: ][image: ]3.5 
[image: ]3.6 
[image: ]3.7 
3.8 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cat6A S/FTP 4P 650 MHz LSFRZH, B2ca, RDM 
	3500 
	m 
	14,00 Kč	18,00 Kč	49 000,00 Kč	63 000,00 Kč	112 000,00 Kč 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]45,00 Kč	25,00 Kč	9 000,00 Kč	5 000,00 Kč	14 000,00 Kč 

	
	Central loose tube, gel-free cable, RP-rodent protected, 
indoor-use, FRLSZH sheath - yellow, B2ca, 01 x 04  
fibers G657A1 - včetně cutting service 
	200 
	m 
	

	
	
	
	
	
	[image: ][image: ][image: ][image: ]
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	Kabel optický, FTTx DROP, 8vl., 9/125, G657A,  
1000N, PURLSOH 
	0 
	m 
	
	
	

	
	Kabel optický, J/A-(ZN)H, FTTx DROP, 12vl., 9/125,  
G657A, LSOH, 3,7mm, Eca, KDP 
Součást přeložky a přípojky 
	0 
	m 
	
	
	

	
	venkovní sdělovací kabel 10x4x0,8 
Součást přeložky a přípojky 
	0 
	m 
	
	
	

	
	
	[image: ]600 
	[image: ]m 
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ][image: ]3.9	KABELOVÉ ŽLABY A ŽEBŘÍKY 
	
	
	
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	[image: ]3.10 
[image: ]3.11 
[image: ]3.12 
[image: ]3.13 
[image: ]3.14 
	Kabelový žlab 100x100mm, včetně montáže a  příslušenství 
	
	
	250,00 Kč	191,00 Kč	150 000,00 Kč	114 600,00 Kč	264 600,00 Kč 
[image: ][image: ]711,00 Kč	199,00 Kč	142 200,00 Kč	39 800,00 Kč	182 000,00 Kč 

	
	Kabelový žlab 200x100mm, včetně montáže a  příslušenství 
	200 
	m 
	

	
	Kabelový žlab 300x100mm, včetně montáže a  příslušenství 
	0 
	m 
	
	[image: ][image: ]
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	Kabelový žlab 500x100mm, včetně montáže a  příslušenství 
	0 
	m 
	
	
	

	
	Trubka ohebná D20 s protahovacím drátem, včetně  
montáže do nebo na monolitický beton a příslušenství 
	250 
	m 
	13,00 Kč	42,00 Kč	3 250,00 Kč	10 500,00 Kč	13 750,00 Kč 
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	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]1.1	Systémové prvky 
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ][image: ]
	[image: ]
	

	[image: ]3.15 
[image: ]3.16 
[image: ]3.17 
[image: ]3.18 
[image: ][image: ]3.19 
[image: ]3.20 
[image: ]3.21 
[image: ]3.22 
[image: ]3.23 
[image: ]3.24 
[image: ]3.25 
[image: ]3.26 
[image: ]3.27 
3.28 
 (
3.29
 
3.30	
Podružný materiál
 
3.31
 
3.33
 
3.34	
Ostatní práce a materiály
 
3.35
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]3.32 3.29 
3.30	Podružný materiál 
3.31 
3.33 
3.34	Ostatní práce a materiály 
3.35 

	Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, včetně  
montáže do nebo na monolitický beton a příslušenství 
	100 
	m 
	19,00 Kč	42,00 Kč	1 900,00 Kč	4 200,00 Kč	6 100,00 Kč 
[image: ]20,00 Kč	43,00 Kč	400,00 Kč	860,00 Kč	1 260,00 Kč 
[image: ][image: ]26,00 Kč	43,00 Kč	520,00 Kč	860,00 Kč	1 380,00 Kč 

	
	Trubka ohebná D32 s protahovacím drátem, včetně  
montáže do nebo na monolitický beton a příslušenství 
	20 
	m 
	

	
	Trubka ohebná D40 s protahovacím drátem, včetně  
montáže do nebo na monolitický beton a příslušenství 
	20 
	m 
	

	
	Kabelová chránička korugovaná DN40, včetně montáže 
a příslušenství 
	0 
	m 
	
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
[image: ][image: ][image: ]0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	Kabelová chránička korugovaná DN63, včetně montáže 
a příslušenství 
	0 
	m 
	
	
	

	
	Kabelová chránička korugovaná DN90, včetně montáže 
a příslušenství 
	0 
	m 
	
	
	

	
	Kabelová chránička korugovaná DN100, včetně  
montáže a příslušenství 
	0 
	m 
	
	
	

	
	Kabelová chránička korugovaná DN125, včetně  
montáže a příslušenství 
	0 
	m 
	
	
	

	
	Kabelová chránička korugovaná DN160, včetně  
montáže a příslušenství 
	0 
	m 
	
	
	

	
	Trubka tuhá D20 s protahovacím drátem, včetně  
montáže do nebo na monolitický beton a příslušenství 
	0 
	m 
	
	
	

	
	Trubka tuhá D25 s protahovacím drátem, včetně  
montáže do nebo na monolitický beton a příslušenství 
	0 
	m 
	
	
	

	
	Trubka tuhá D32 s protahovacím drátem, včetně  
montáže do nebo na monolitický beton a příslušenství 
	0 
	m 
	
	
	

	
	Trubka tuhá D40 s protahovacím drátem, včetně  
montáže do nebo na monolitický beton a příslušenství 
	0 
	m 
	
	
	

	
	Kabelová trasa stoupacího vedení na příchytkách,  
včetně příchytek, požárně dělících přepážek a montáže 
[image: ]Protipožární utěsnění prostupů stěnou 
	50 
[image: ]1 
	m 
[image: ]m2 
	235,00 Kč	172,00 Kč	11 750,00 Kč	8 600,00 Kč	20 350,00 Kč 

	
	
	
	
	5 268,00 Kč 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	5 268,00 Kč	0,00 Kč5 268,00 Kč 
[image: ]6 465,00 Kč	0,00 Kč6 465,00 Kč 
3 000,00 Kč	0,00 Kč3 000,00 Kč 

	
	Pomocný montážní materiál pro elektro 
	1 
	sada 
	6 465,00 Kč 
	

	
	[image: ][image: ][image: ]Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené	1	kus	3 000,00 Kč 
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	630 173,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	762 509,33 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	4. Zemní, stavební a montážní práce 
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky 
	Počet	MJ 
	Jedn. Cena [image: ]materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem [image: ][image: ]materiál 
	Cena celkem	  
[image: ]montáž	Celková cena 

	4.1 
[image: ][image: ]4.4 
	Průrazy zdivem 
	1 
	kus 
	5 040,00 Kč	0,00 Kč	5 040,00 Kč5 040,00 Kč 
[image: ]3 360,00 Kč	0,00 Kč	3 360,00 Kč3 360,00 Kč 

	
	Odvoz suti 
	1 
	t 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	8 400,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	10 164,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	5. HZS 
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]Č. pol.	Popis položky 
	Počet	MJ 
	Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem materiál 
	Cena celkem	  
montáž	Celková cena 

	5.1 
[image: ][image: ][image: ]5.2 
[image: ]5.5 
[image: ]5.6 
[image: ]5.7 
[image: ]5.8 
[image: ]5.9 
[image: ]5.10 
[image: ]5.11 
[image: ]5.12 
[image: ]5.13 
	Práce nespecifikované ceníkem 
	1 
	kus 
	2 112,00 Kč	0,00 Kč	2 112,00 Kč2 112,00 Kč 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]2 112,00 Kč	0,00 Kč	2 112,00 Kč2 112,00 Kč 
[image: ]2 112,00 Kč	0,00 Kč	2 112,00 Kč2 112,00 Kč 
[image: ]528,00 Kč	0,00 Kč	528,00 Kč528,00 Kč 
[image: ]2 376,00 Kč	0,00 Kč	2 376,00 Kč2 376,00 Kč 
[image: ]2 376,00 Kč	0,00 Kč	2 376,00 Kč2 376,00 Kč 
[image: ]51 000,00 Kč	0,00 Kč	51 000,00 Kč51 000,00 Kč 
[image: ]2 376,00 Kč	0,00 Kč	2 376,00 Kč2 376,00 Kč 
[image: ][image: ]2 112,00 Kč	0,00 Kč	2 112,00 Kč2 112,00 Kč 

	
	Nepředvídatelné práce 
	1 
	kus 
	

	
	Práce spojené se zabezpečením pracoviště 
	1 
	kus 
	

	
	Režijní práce 
	1 
	kus 
	

	
	Likvidace ostatního odpadu, včetně odvozu 
	1 
	kus 
	

	
	Úklid staveniště 
	1 
	kus 
	

	
	Plošiny 
	1 
	kus 
	

	
	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi 
	1 
	kus 
	

	
	Zaučení obsluhy 
	1 
	kus 
	

	
	Autorský dozor projektanta (bude účtováno dle  
skutečných hodin) 
	1 
	hod 
	
	2 112,00 Kč	0,00 Kč	2 112,00 Kč	2 112,00 Kč 
[image: ]6 720,00 Kč	0,00 Kč6 720,00 Kč 

	
	Dokumentace skutečného provedení stavby 
	1 
	kus 
	6 720,00 Kč 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	75 936,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	91 882,56 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	6. Revize 
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky 
	Počet	MJ 
	[image: ]Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	[image: ][image: ]Cena celkem materiál 
	[image: ]Cena celkem	  
montáž	Celková cena 

	6.1 
[image: ][image: ]6.2 
	Revizní práce, měření 
	1 
	kpl 
	7 440,00 Kč	0,00 Kč	7 440,00 Kč7 440,00 Kč 
[image: ]2 640,00 Kč	0,00 Kč	2 640,00 Kč2 640,00 Kč 

	
	[image: ]Spolupráce s revizním technikem 
	[image: ]1 
	[image: ]kpl 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]
	[image: ]Celkem 
Včetně DPH 
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	[image: ][image: ]
	[image: ]
	10 080,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	12 196,80 Kč 


Zpracoval: Martin Štěrba	Dne:	04/2024 




Stránka 14 z 19 




PD Dětská nemocnice 
Soupis prací ze stádia dokumentace DPS 
D.1.4f SLABOPROUDÉ INSTALACE - Parkovací systém 


	
	Rekapitulace 
	
	
	

	HLAVA  SLABOPROUDÉ INSTALACE 1. Technologie 
2. Software 
3.1 Montážní materiál 
3.2 Montážní práce pro materiál 
4. Zemní, stavební a montážní práce 
5. HZS 
6. Revize 
 (
8 973 382,00 Kč
 
)Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 1.-Dodávky)	ze základu: 8 973 382,00 Kč 

 (
1 846 412,00 Kč
 
1 293 775,00 Kč
 
12 180 613,00 Kč
 
)Podružný materiál (3,5% z pol. 3.1-Materiál)	ze základu: 1 846 412,00 Kč 
1 293 775,00 Kč 
12 180 613,00 Kč 

PPV (4,8% z pol. 3.2-Montážní práce)	ze základu: 
Zařízení staveniště (3,5% z pol. 1.+2.+3.1+3.2+4.+6.)	ze základu: 
	
	8 973 382,00 Kč 
47 844,00 Kč 
1 846 412,00 Kč 
1 293 775,00 Kč 
19 200,00 Kč 
30 744,00 Kč 
9 420,00 Kč 
323 041,75 Kč 
64 624,42 Kč 
62 101,20 Kč 
426 321,46 Kč 

	
	Celkem 
	
	13 096 865,83 Kč 

	
	Celkem bez DPH 
	
	13 096 865,83 Kč 

	
	Daň z přidané hodnoty 
	
	
	

	
	DPH celkem 
	
	2 750 341,82 Kč 

	
	Celkem s DPH 
	
	
	15 847 207,65 Kč 



	
	
	Výkaz výměr 
	
	
	
	
	

	Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Projektant  nemá námitek proti záměnám výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednání výrobků musí předcházet vzorkování a  odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. 

	Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a  případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 

	[image: ]
	[image: ]1.Technologie 
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	 (
1.1	
Závory vjezd/výjezd
 
1.2
 
)[image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 1.1	Závory vjezd/výjezd 
1.2 

	Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem materiál 
	Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	[image: ]1.3 
[image: ][image: ]1.4 
1.5 
[image: ][image: ]1.6 
[image: ]1.7 
[image: ]1.8 
[image: ][image: ]1.9 
1.10 
	Bezpečnostní zábrana ostrůvku 
	4 
	Ks 
	2 477,00 Kč	625,00 Kč	9 908,00 Kč	2 500,00 Kč	12 408,00 Kč [image: ]
63 489,00 Kč	2 160,00 Kč	126 978,00 Kč	4 320,00 Kč	131 298,00 Kč 
[image: ]1 166,00 Kč	300,00 Kč	1 166,00 Kč	300,00 Kč	1 466,00 Kč [image: ]
8 605,00 Kč	239,00 Kč	17 210,00 Kč	478,00 Kč	17 688,00 Kč 
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]2 589,00 Kč	240,00 Kč	5 178,00 Kč	480,00 Kč	5 658,00 Kč 
[image: ]3 556,00 Kč	180,00 Kč	7 112,00 Kč	360,00 Kč	7 472,00 Kč 
[image: ]7 439,00 Kč	180,00 Kč	14 878,00 Kč	360,00 Kč	15 238,00 Kč 
[image: ]109 744,00 Kč	1 440,00 Kč	109 744,00 Kč	1 440,00 Kč	111 184,00 Kč [image: ]
103 961,00 Kč	1 440,00 Kč	103 961,00 Kč	1 440,00 Kč	105 401,00 Kč 

	
	Sada automatické závory s frekvenčním měničem, kompozitový kryt (rameno 3m, profil, kot.sada, det+s) 
	 (
2
 
)2 

	Ks 
	

	
	UPS - záložní zdroj pro závoru AG 
	1 
	Ks 
	

	
	Kloubová mechanika 90°, provedení pro profil 40 x 80 mm 
Kloubová mechanika určená pro instalace automatických závor v místech se sníženým stropem, jako jsou např. podzemní garáže. Úhel sklopení mechaníky je 90°. Rameno není součástí dodávky a je nutné jej objednat samostatně. 
Použitelná pro ramena typu profil 80x40 mm. Celková délka ramene nesmí přesáhnout 5 metrů 
	 (
2
 
)2 

	Ks 
	

	
	Osvětlení pro rameno 3m, pro horní stranu, LED pás RGB 
LED pásek pro rameno závory délky 3m. Použití osvětlení ramene významně zvyšuje bezpečnost provozu, kdy upozorňuje řidiče na přítomnost překážky. Zejména efektivní je v noci nebo za hustého sněžení, mlhy či deště. 
Instaluje se na horní stranu ramene závory. Viditelné pro řidiče přijíždějící z libovolné strany 
	 (
2
 
)2 

	Ks 
	

	
	 (
Klíčový spínač (univerzální klíč
 
Třípolohový klíčový spínač. Balení obsahuje klíčový spínač se dvěma
 
klíči.
 
Umožňuje ruční přepínání provozního režimu závory z automatického
 
na trvalé otevření nebo trvalé zavření. Klíčový spínač je obvykle
 
zabudovaný přímo do skříně automatické závory.
 
Poloha I - všechny signály jsou ignorovány a závora zůstává trvale
 
otevřená.
 
Poloha 0 - automatický (normální) režim.
 
Poloha II - všechny signály jsou ignorovány a závora zůstává zavřen
 
)Klíčový spínač (univerzální klíč 
Třípolohový klíčový spínač. Balení obsahuje klíčový spínač se dvěma 
klíči. 
Umožňuje ruční přepínání provozního režimu závory z automatického 
na trvalé otevření nebo trvalé zavření. Klíčový spínač je obvykle 
zabudovaný přímo do skříně automatické závory. 
Poloha I - všechny signály jsou ignorovány a závora zůstává trvale 
otevřená. 
Poloha 0 - automatický (normální) režim. 
Poloha II - všechny signály jsou ignorovány a závora zůstává zavřen 

	 (
2
 
)2 

	Ks 
	

	
	Laserový otvírací a bezpečnostní senzor pro detekci vozidel a osob (9,9mx9,9m Laserový senzor pro automatické závory sloužící k otevření, 
zabezpečení a/nebo detekci přítomnosti. 
Alternativa k indukčním smyčkám s významnými přednostmi - až 99% 
úspora instalačních nákladů ve srovnání s indukčními smyčkami, 
detekce všech typů vozidel a dokonce i chodců. V otvíracím poli jsou 
detekovány všechny typy vozidel: osobní automobily, elektrická vozidla, 
vozidla vyrobená z kompozitních materiálů, nákladní automobily s 
přívěsy atd. Lze definovat trajektorii vozidla pro cílené otevírání, např. 
závora se otevře pouze pro vozidla přijíždějící k závoře. 
FUNKCE: 
- závora se otevře pro přijíždějící vozidlo; chodci a vozidla projíždějící v 
jiném směru jsou ignorováni 
- chrání vozidla a osoby detekované v bezpečnostním poli před 
kontaktem s ramenem závory 
- instalace bez nutnosti stavebního zásahu do vozovky a snadné 
	 (
2
 
)2 

	Ks 
	

	
	Vjezdový stojan - vydavač parkovacích lístků s čárovým kódem 
	1 
	Ks 
	

	
	Výjezdový stojan - pro kontrolu zaplacených parkovacích lístků s čárovým kóde Kompletní řešení pro bezobslužný výjezd z parkoviště. Validátor 
parkovacích lístků s ovládacími prvky pohodlně dostažitelnými ze 
sedadla řidiče. Podsvětlený grafický LCD displej s instrukcemi a 
věstavěná čtečka parkovacích lístků s čárovým/QR kódem. 
- vnější prvky včetně skříně z nerezavějících materiálů 
- grafický displej s instrukcemi 
- čtečka čárových/QR kódů pro ověření parkovacích lístků 
- rychlá validace lístku - omezuje tvorbu kolon na výjezdu 
- detekce přítomnosti vozidla (* vyžaduje indukční smyčku) 
- topná a ventilační jednotka 
VOLITELNÉ: 
- vestavěný hlasový nebo video interkom pro komunikaci s obsluhou v 
případě potíží 
- vestavěná čtečka parkovacích/zaměstnaneckých/kongresových RFID 
	 (
1
 
)1 

	Ks 
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[image: ]
[image: ][image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 




[image: ]Jedn. Cena [image: ][image: ]materiál 





[image: ][image: ]Jedn. Cena montáž 




Cena celkem [image: ]materiál 




[image: ]Cena celkem 
montáž 





[image: ]Celková cena 




1.11 



[image: ]
[image: ]1.12 
1.13 
[image: ][image: ]
1.14 
[image: ]


1.15 



[image: ]1.16 
[image: ]
1.17 

[image: ][image: ]1.18 
[image: ]1.19 
[image: ]1.20 
1.21 [image: ]



	Automatická pokladna pro platby bezkontaktní kartou 
Zjednodušená samoobslužná pokladna pro úhrady poplatků za parkování. Úhrady lze provádět pouze bezkontaktní platební kartou. Uvedená cena nezahrnuje poplatky za provoz a vzdálené upgrady platebního terminálu při změnách předpisů o úrovni elektronického zabezpečení u platebních operací. 
- 7" dotykový grafický displej s instrukcemi 
- tisk daňového dokladu automaticky nebo pouze na vyžádání 
- upozornění na docházející papír 
- při ztrátě parkovacího lístku lze na pokladně zakoupit náhradní výjezdový lístek (výši poplatku za ztracený lístek lze nastavit v menu pokladny nebo v parkovacím software) 
- topná a ventilační jednotka 
- možnost instalace hlasového nebo video interkomu 
Alternativa k položce 1.9 
	 (
0
 
)0 

	Ks 
	

	Kotevní sada pro terminály EPE II, EPS II 
	2 
	Ks 
	1 341,00 Kč 

	Indukční detektor 1 kanál 
Bezpečnostní prvek vyhodnocující přítomnost vozidla pod ramenem automatické závory nebo parkovacího terminálu. Vyžaduje instalaci indukční smyčky do vozovky 
	 (
4
 
)4 

	Ks 
	[image: ]5 760,00 Kč 

	Návin indukční smyčky (bez stavební přípravy 
Bezpečnostní prvek zajišťující detekci přítomnosti vozidla a/nebo zavření automatické závory po průjezdu vozidla pod ramenem závory. Vyžaduje indukční detektor. 
	 (
4
 
)4 

	Ks 
	2 507,00 Kč 

	Automatická pokladna pro platby v hotovosti a bezkontaktní platební karto Samoobslužná pokladna pro úhrady poplatků za parkování. Platby lze provádět mincemi/bankovkami a bezkontaktní platební kartou. 
Přeplatek je vrácen z velkokapacitních zásobníků mincí. Zásobníky se průběžně doplňují z přijatých plateb. 
Nerezové provedení skříně s barevnou povrchovou úpravou. 
- barevný displej s instrukcemi 
- tisk daňového dokladu automaticky nebo na vyžádání 
- při ztrátě parkovacího lístku lze na pokladně zakoupit náhradní 
výjezdový lístek (výši poplatku za ztracený lístek lze nastavit v menu pokladny nebo v parkovacím software) 
- topná a ventilační jednotka 
- možnost doplnění strojového plnění zásobníků mincí 
- možnost instalace hlasového nebo video interkomu 
- možnost instalace čtečky RFID karet pro dobíjení kreditu 
předplacených parkovacích karet 
	 (
3
 
)3 

	Ks 
	334 794,00 Kč 

	Server pro EcoParkII, Rack, max. 50 zařízení, bez OS 
	1 
	Ks 
	30 059,00 Kč 

	UPS - záložní zdroj pro serve 
Při výpadku napájení slouží jako zdroj energie pro server mini (kamery, parkovací systém, obsluhovaná pokladna, apod.). 
Brání poškození parkovací databáze vlivem náhlého ukončení práce parkovacího serveru z důvodu přerušení dodávky energie. Před vybitím zašle záložní zdroj parkovacímu serveru instrukci ke korektnímu ukončení a uložení všech dat 
	 (
1
 
)1 

	Ks 
	5 830,00 Kč 

	Kompletace zařízení 
	1 
	kpl 
	200,00 Kč 

	DIM - Drobný instalační materiál 
	3 
	Ks 
	1 399,00 Kč 

	Montáž 
	1 
	kpl 
	

	
	
	
	








0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 



[image: ]
180,00 Kč	2 682,00 Kč	360,00 Kč	3 042,00 Kč [image: ]
240,00 Kč	23 040,00 Kč	960,00 Kč	24 000,00 Kč 
[image: ][image: ][image: ][image: ]
720,00 Kč	10 028,00 Kč	2 880,00 Kč	12 908,00 Kč 
[image: ]


780,00 Kč	1 004 382,00 Kč	2 340,00 Kč	1 006 722,00 Kč 



[image: ]240,00 Kč	30 059,00 Kč	240,00 Kč	30 299,00 Kč 
[image: ]
300,00 Kč	5 830,00 Kč	300,00 Kč	6 130,00 Kč 

[image: ]400,00 Kč	200,00 Kč	400,00 Kč	600,00 Kč [image: ]
180,00 Kč	4 197,00 Kč	540,00 Kč	4 737,00 Kč [image: ]
71 520,00 Kč	0,00 Kč	71 520,00 Kč	71 520,00 Kč [image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]1.22	Systém čtení SPZ 
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	Sada pro Vjezd/Výjezd (kamera 2x, SW (ev. průj., skup. povol./zak. RZ, skup. vozidel, modul vrat.)) 
Sada automatického rozpoznávání registračních značek pro jeden 
vjezd a výjezd. Mějte přehled o vozidlech vjíždějících a vyjíždějících 
do/z vašeho areálu. 
Systém může pracovat zcela automatizovaně nebo částečně 
automatizovaně, kdy vjezd/výjezd vozidla musí být autorizován lidskou 
obsluhou. 
- Vozidla s RZ zaregistrovanou v systému mohou vjíždět/vyjíždět 
automaticky 
- Nová/nezaregistrovaná vozidla musí být do systému nejdříve zadána, 
resp. potvrzena lidskou obsluhou 
- Možnost zařadit určité registrační značky do seznamu nežádoucích 
vozidel a zabránit tak jejich vjezdu/výjezdu do/z areálu 
- Možnost nastavení povinné autorizace vjezdu/výjezdu vozidel (i 
zaregistrovaných) lidskou obsluhou 
- Tvorba a správa uživatelů, uživatelských skupin a skupin vozidel 
- Historie vjezdů a výjezdů dle RZ 
- Fotografie z průjezdu každého vozidla 
- Nepřetržitý videozáznam z kamer k dispozici minimálně za poslední 
dva dny (závisí na velikosti úložného disku připojeného serveru) 
	 (
2
 
)2 

	Ks 
	46 314,00 Kč 

	Licence pro připojení kamery k ANPR na neuronové sít 
Licenční klíč je vyžadován pro každou kameru připojenou k software pro rozpoznávání registračních značek 
	 (
4
 
)4 

	Ks 
	13 526,00 Kč 

	API pro přípojení do CRS 
API pro propojení software automatického rozpoznávání registračních značek s parkovacím software 
	 (
1
 
)1 

	Ks 
	1 166,00 Kč 

	Laminátová skříň pro kameru 
Laminátová skříň s dvířky a prostorem pro umístění kamery pro automatické rozpoznávání registračních značek. 
Barevné provedení je možné v libovolném odstínu RA 
	 (
1
 
)1 

	Ks 
	15 135,00 Kč 

	Mini server pro LPR, max. 4 IP kamery FullHD 
	1 
	Ks 
	1 399,00 Kč 

	UPS - záložní zdroj pro server min 
Při výpadku napájení slouží jako zdroj energie pro server mini (kamery, parkovací systém, obsluhovaná pokladna, apod.). 
Brání poškození parkovací databáze vlivem náhlého ukončení práce parkovacího serveru z důvodu přerušení dodávky energie. Před vybitím zašle záložní zdroj parkovacímu serveru instrukci ke korektnímu ukončení a uložení všech dat 
	 (
1
 
)1 

	Ks 
	1 749,00 Kč 

	Switch 8-port, 10/100/1000, 4-port PoE, nemanažovatelný (nap. IP kamery,IP hlásky, telefonu) 
	0 
	Ks 
	

	Cisco Switch 26-port, 10/100/1000, 24-port PoE max.180W, 2-port combo SFP/RJ45, manažovatelný, rac 
	 (
1
 
)1 

	Ks 
	14 342,00 Kč 

	Rozšiřující Ethernetový modul po řídící jednotku AGN4.x (Eth/Wifi Umožňuje vzdálené ovládání závory z parkovacího serveru a odesílání dat o stavu závory na parkovací server nebo do aplikací třetích stran. Ethernetový modul nelze použít v kombinaci s modulem RS485 
	 (
2
 
)2 

	Ks 
	1 131,00 Kč 

	SW Služby (instalace) 
	1 
	Ks 
	

	SW služby (školení, konzultace po instalaci) 
	1 
	Ks 
	

	SW služby (implementace při instalaci) 
	1 
	Ks 
	

	DIM - Drobný instalační materiál 
	2 
	Ks 
	

	Kompletace zařízení 
	1 
	Ks 
	

	Montáž 
	1 
	kpl 
	




[image: ]




92 628,00 Kč	0,00 Kč92 628,00 Kč 





[image: ]54 104,00 Kč	0,00 Kč54 104,00 Kč 
[image: ]1 166,00 Kč	0,00 Kč1 166,00 Kč 
[image: ]
15 135,00 Kč	0,00 Kč15 135,00 Kč 
[image: ]1 399,00 Kč	0,00 Kč1 399,00 Kč [image: ]

1 749,00 Kč	0,00 Kč1 749,00 Kč 

[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
[image: ]14 342,00 Kč	0,00 Kč14 342,00 Kč 
[image: ]2 262,00 Kč	0,00 Kč2 262,00 Kč 
[image: ]1 166,00 Kč	0,00 Kč	1 166,00 Kč	1 166,00 Kč [image: ]
1 166,00 Kč	0,00 Kč	1 166,00 Kč	1 166,00 Kč [image: ]
1 166,00 Kč	0,00 Kč	1 166,00 Kč	1 166,00 Kč [image: ]
771,00 Kč	0,00 Kč	1 542,00 Kč	1 542,00 Kč [image: ]
4 025,00 Kč	0,00 Kč	4 025,00 Kč	4 025,00 Kč [image: ]
3 498,00 Kč	0,00 Kč	3 498,00 Kč	3 498,00 Kč 
[image: ][image: ][image: ]1.38 
[image: ]1.39	Informační panel 
[image: ]
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	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
	[image: ]Jedn. Cena materiál 
	[image: ][image: ]Jedn. Cena montáž 
	[image: ]Cena celkem materiál 
	[image: ]Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	1.40 
[image: ][image: ]1.41 
[image: ]1.42 
1.43 
[image: ]1.44 
[image: ][image: ]1.45 
[image: ]1.46 
[image: ]1.47 
[image: ]1.48 
[image: ]1.49 
1.50 
	Ukazatel počtu volných míst, s regulací jasu, 3 místa, napájení ( k připojení na COUNTERv.2 CRS) 
Poskytuje snadný přehled o aktuální obsazenosti parkoviště pomocí 
zobrazení počtu volných míst. 
- 3-místný číslicový panel 
- velké znaky zajišťují výbornou čitelnos 
	33 
	Ks 
	15 741,00 Kč	240,00 Kč	519 453,00 Kč	7 920,00 Kč	527 373,00 Kč 
[image: ][image: ]1 749,00 Kč	24,00 Kč	57 717,00 Kč	792,00 Kč	58 509,00 Kč 

	
	Licence pro 1 zobrazovací jednotku obsazenosti 
	33 
	Ks 
	

	
	Switch 8-port, 10/100, 4-port PoE, nemanažovatelný (nap. IP hlásky, telefonu) 
	0 
	Ks 
	
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Cisco Switch 26-port, 10/100/1000, 24-port PoE max.180W, 2-port combo SFP/RJ45, manažovatelný, rac 
	 (
1
 
)1 

	Ks 
	14 342,00 Kč	300,00 Kč	14 342,00 Kč	300,00 Kč	14 642,00 Kč 
[image: ]1 749,00 Kč	312,00 Kč	57 717,00 Kč	10 296,00 Kč	68 013,00 Kč 
[image: ]1 166,00 Kč	180,00 Kč	1 166,00 Kč	180,00 Kč	1 346,00 Kč [image: ]
1 166,00 Kč	180,00 Kč	1 166,00 Kč	180,00 Kč	1 346,00 Kč [image: ]
[image: ]350,00 Kč	60,00 Kč	1 750,00 Kč	300,00 Kč	2 050,00 Kč 

	
	Sloupek 3m s kotevní patkou, pro montáž SEM a PVM. 
- montáž je možná také na stěnu 
	33 
	Ks 
	

	
	SW Služby (instalace) 
	1 
	Ks 
	

	
	SW služby (školení, konzultace po instalaci) 
	1 
	Ks 
	

	
	DIM - Drobný instalační materiál 
	5 
	Ks 
	

	
	Kompletace zařízení 
	7 
	Ks 
	2 400,00 Kč 
	[image: ]16 800,00 Kč	0,00 Kč16 800,00 Kč 

	
	Montáž 
	7 
	Ks 
	[image: ]2 400,00 Kč	0,00 Kč	16 800,00 Kč16 800,00 Kč 
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	 (
Počítadlo obsazenosti
 
SW řešení počítání obsazenosti za pomoci IP kame
 
)Počítadlo obsazenosti 
SW řešení počítání obsazenosti za pomoci IP kame 

	 (
6
 
)6 

	Ks 
	[image: ]5 480,00 Kč	540,00 Kč	32 880,00 Kč	3 240,00 Kč	36 120,00 Kč 
[image: ]408,00 Kč	126,00 Kč	46 512,00 Kč	14 364,00 Kč	60 876,00 Kč 
[image: ]3 323,00 Kč	540,00 Kč	378 822,00 Kč	61 560,00 Kč	440 382,00 Kč [image: ]
292,00 Kč	199,00 Kč	34 456,00 Kč	23 482,00 Kč	57 938,00 Kč [image: ]
12 913,00 Kč	3 072,00 Kč	4 119 247,00 Kč	979 968,00 Kč	5 099 215,00 Kč 
[image: ]23 320,00 Kč	1 440,00 Kč	46 640,00 Kč	2 880,00 Kč	49 520,00 Kč 
[image: ]14 342,00 Kč	540,00 Kč	14 342,00 Kč	540,00 Kč	14 882,00 Kč 
[image: ]5 830,00 Kč	540,00 Kč	23 320,00 Kč	2 160,00 Kč	25 480,00 Kč 
[image: ]1 166,00 Kč	300,00 Kč	1 166,00 Kč	300,00 Kč	1 466,00 Kč [image: ]
1 166,00 Kč	300,00 Kč	1 166,00 Kč	300,00 Kč	1 466,00 Kč 
[image: ]1 166,00 Kč	300,00 Kč	2 332,00 Kč	600,00 Kč	2 932,00 Kč 
[image: ][image: ]5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč5 000,00 Kč 

	
	výložník pro IP kameru, včetně úchytu Výrobek dle zákaznického zadán 
	114 
	Ks 
	

	
	IP bullet kamera, 4MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, VA, IR 50m, IP67  
	114 
	Ks 
	

	
	Datová zásuvka 1x RJ45 včetně rámečku krytu a instalační krabice 
	118 
	Ks 
	

	
	Rozšiřující semaforový modul pro LEDSTRIP/RGB 
Umožňuje změnu barvy LED osvětlení v závislosti na poloze ramene. LED osvětlení potom plní také funkci semaforu (červená/oranžová/zelená) 
	319 
	Ks 
	

	
	Server pro EcoParkII, Rack, max. 99 zařízení, bez OS server pro počítání obsazenost 
	 (
2
 
)2 

	Ks 
	

	
	Cisco Switch 26-port, 10/100/1000, 24-port PoE max.180W, 2-port combo SFP/RJ45, manažovatelný, rac 
	 (
1
 
)1 

	Ks 
	

	
	UPS - záložní zdroj pro serve 
Při výpadku napájení slouží jako zdroj energie pro server mini (kamery, parkovací systém, obsluhovaná pokladna, apod.). 
Brání poškození parkovací databáze vlivem náhlého ukončení práce parkovacího serveru z důvodu přerušení dodávky energie. Před vybitím zašle záložní zdroj parkovacímu serveru instrukci ke korektnímu ukončení a uložení všech dat 
	 (
4
 
)4 

	Ks 
	

	
	SW Služby (instalace) 
	1 
	Ks 
	

	
	SW služby (implementace při instalaci) 
	1 
	Ks 
	

	
	SW služby (školení, konzultace po instalaci) 
	2 
	Ks 
	

	
	Kompletace zařízení 
	1 
	Ks 
	

	
	Montáž 
Příprava pro umístění semaforů na každé parkovací místo a montáž. Příprava pro umístění kamer k počítání obsazenosti a montáž 
	 (
6
 
)6 

	Ks 
	
	[image: ]55 800,00 Kč	0,00 Kč	334 800,00 Kč	334 800,00 Kč 

	
	Konfigurace zařízení 
	1 
	Ks 
	1 200,00 Kč	0,00 Kč	1 200,00 Kč1 200,00 Kč 
[image: ]600,00 Kč	0,00 Kč	600,00 Kč600,00 Kč 
[image: ]17 825,00 Kč	0,00 Kč	35 650,00 Kč35 650,00 Kč 
[image: ]12 874,00 Kč	2 640,00 Kč	38 622,00 Kč	7 920,00 Kč	46 542,00 Kč 
[image: ]2 174,00 Kč	144,00 Kč	6 522,00 Kč	432,00 Kč	6 954,00 Kč 
[image: ]3 973,00 Kč	288,00 Kč	11 919,00 Kč	864,00 Kč	12 783,00 Kč 
[image: ]691,00 Kč	77,00 Kč	2 073,00 Kč	231,00 Kč	2 304,00 Kč 
[image: ]1 598,00 Kč	177,00 Kč	4 794,00 Kč	531,00 Kč	5 325,00 Kč 
[image: ]985,00 Kč	109,00 Kč	2 955,00 Kč	327,00 Kč	3 282,00 Kč 
[image: ]26,00 Kč	2,00 Kč	520,00 Kč	40,00 Kč560,00 Kč 
[image: ]2 514,00 Kč	1 560,00 Kč	17 598,00 Kč	10 920,00 Kč	28 518,00 Kč 
[image: ]149,00 Kč	39,00 Kč	2 086,00 Kč	546,00 Kč	2 632,00 Kč 
[image: ]881,00 Kč	540,00 Kč	881,00 Kč	540,00 Kč	1 421,00 Kč 
[image: ]1 001,00 Kč	540,00 Kč	1 001,00 Kč	540,00 Kč	1 541,00 Kč 
[image: ]160,00 Kč	30,00 Kč	1 600,00 Kč	300,00 Kč	1 900,00 Kč 
[image: ]32,00 Kč	8,00 Kč	17 600,00 Kč	4 400,00 Kč	22 000,00 Kč 
[image: ]26,00 Kč	2,00 Kč	1 040,00 Kč	80,00 Kč	1 120,00 Kč 
[image: ]5,00 Kč	1,00 Kč	180,00 Kč	36,00 Kč216,00 Kč 
[image: ]408,00 Kč	0,00 Kč	14 688,00 Kč14 688,00 Kč 
[image: ]40,00 Kč	23,00 Kč	1 440,00 Kč	828,00 Kč	2 268,00 Kč 
[image: ]881,00 Kč	540,00 Kč	5 286,00 Kč	3 240,00 Kč	8 526,00 Kč 
[image: ]5,00 Kč	1,00 Kč	240,00 Kč	48,00 Kč288,00 Kč 
[image: ]40,00 Kč	23,00 Kč	1 920,00 Kč	1 104,00 Kč	3 024,00 Kč 
[image: ]408,00 Kč	0,00 Kč	14 688,00 Kč14 688,00 Kč 
[image: ]36,00 Kč	14,00 Kč	864,00 Kč	336,00 Kč	1 200,00 Kč 
[image: ]587,00 Kč	264,00 Kč	3 522,00 Kč	1 584,00 Kč	5 106,00 Kč 
[image: ]190,00 Kč	12,00 Kč	2 280,00 Kč	144,00 Kč	2 424,00 Kč 
[image: ]1 173,00 Kč	276,00 Kč	7 038,00 Kč	1 656,00 Kč	8 694,00 Kč 
[image: ]168,00 Kč	36,00 Kč	1 008,00 Kč	216,00 Kč	1 224,00 Kč 
[image: ]5 746,00 Kč	1 800,00 Kč	34 476,00 Kč	10 800,00 Kč	45 276,00 Kč 
[image: ]8 355,00 Kč	540,00 Kč	50 130,00 Kč	3 240,00 Kč	53 370,00 Kč 
[image: ]766,00 Kč	60,00 Kč	4 596,00 Kč	360,00 Kč	4 956,00 Kč 
[image: ]27 531,00 Kč	540,00 Kč	27 531,00 Kč	540,00 Kč	28 071,00 Kč 
[image: ]766,00 Kč	60,00 Kč	4 596,00 Kč	360,00 Kč	4 956,00 Kč 

	
	Kooperace 
	1 
	Ks 
	

	
	Práce - technik 
práce technika s vydrátováním rozvaděč 
	2 
	Ks 
	

	
	Rozvaděč LC-30 45U, 800x800 RAL 7035, plechové dveře 
Pro parkovací technologii, systém čtení RZ, systém obsazenosti a semaforový modu 
	 (
3
 
)3 

	ks 
	

	
	Osvětlovací jednotka LED diodová 
	3 
	ks 
	

	
	Ventilační jednotka univerzální 4 ventilátorů s termostatem RAL7035 do stropu i do dna  
	3 
	ks 
	

	
	Filtrační mřížka s filtrační vložkou pro ventilační jednotky barvy černá RAL9005 
	3 
	ks 
	

	
	Napajeci panel 3m 8 pozic BK včetně držáků do 19" lišt 1U, ACAR-S8-FA 
	3 
	ks 
	

	
	Police 19" 1U 450mm pevná RAL 7035 úchyt na přední i zadní lišty 
	3 
	ks 
	

	
	Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice 
	20 
	ks 
	

	
	Patch panel 24 x RJ45 CAT6 STP černý 1U  
	7 
	ks 
	

	
	Vyvazovací panel 1U BK plastový  
	14 
	ks 
	

	
	19" FO vana komplet,12xSC 9/125,pigtail a kazeta,1U,RAL 7035  
	1 
	ks 
	

	
	19" FO vana komplet,24xSC 9/125,pigtail a kazeta,1U,RAL 7035  
	1 
	ks 
	

	
	Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 1m duplex 
	10 
	ks 
	

	
	Patch kabel CAT6 SFTP PVC 1m šedý snag-proof C6-315GY-1MB 
	550 
	ks 
	

	
	Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice 
	40 
	ks 
	

	
	Ochrana sváru  
	36 
	ks 
	

	
	svár vlákna 
	36 
	ks 
	

	
	Pigtail 9/125 LCupc SM OS 1,5m G.657A2 SXPI-LC-UPC-OS-1,5M-G657A2 
	36 
	ks 
	

	
	19" FO vana komplet,4xSC 9/125,pigtail a kazeta,1U,RAL 7035  
	6 
	ks 
	

	
	Ochrana sváru  
	48 
	ks 
	

	
	Pigtail 9/125 LCupc SM OS 1,5m G.657A2 SXPI-LC-UPC-OS-1,5M-G657A2 
	48 
	ks 
	

	
	svár vlákna 
	36 
	ks 
	

	
	Adaptér LC SM OS1 duplex SXAD-LC-PC-OS1-D 
	24 
	ks 
	

	
	Optický nástěnný box pro 4 vlákna  
	6 
	ks 
	

	
	Patch kabel 9/125 LCupc/LCupc SM OS 1m duplex 
	12 
	ks 
	

	
	Box na sloup pro zakončení optického rozvaděče a iinstalaci Switche 
	6 
	ks 
	

	
	Konzola pro přichycení boxu na sloup. 
	6 
	ks 
	

	
	Sloup pro kamery 
	6 
	ks 
	

	
	4portový gigabitový neřízený průmyslový PoE Switch Hardwarové funkce 3 × gigabitové port 
PoE, 1 × gigabitový port Hi-PoE, 2 × gigabitové optické porty SFP. Standard IEEE 802.3at / af / bt pro Hi-PoE port (max.60 W PoE výstup) 
	 (
6
 
)6 

	ks 
	

	
	SFP modul single mode 
	6 
	ks 
	

	
	Switch, 24x 10G SFP 
	1 
	ks 
	

	
	SFP modul single mode 
	6 
	ks 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	8 973 382,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	10 857 792,22 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	2. Software 
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
	Jedn. Cena materiál 
[image: ]34 677,00 Kč 
	Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem materiál 
	Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	[image: ]2.1 
[image: ][image: ]2.2 
[image: ]2.3 
[image: ]2.4 
	SW Centrální řídící system vč. modulů Nastavení, Monitor, Diagnostika, Report Software pro provoz a správu parkoviště s doplňkovými moduly pro 
rozšířenou funkcionalitu. 
CORE - Software pro provoz parkoviště 
NASTAVENÍ - Kompletní správa nastavení systému, parkovacích 
zařízení, tarifů a přístupových práv, nastavení notifikací na určité 
události (např. docházející zásoba papíru nebo hotovosti v pokladně) 
MONITOR - Přehled o stavu parkovacích zařízení v reálném čase, 
vzdálené ovládání parkovacích zařízení, přehled o okamžité 
obsazenosti parkoviště a ruční úpravy obsazenosti 
DIAGNOSTIKA - Historický přehled všech transakcí a událostí v 
systému, nástroj pro ověřování zákaznických reklamací 
REPORTY - Přehled a tisk automatických nebo vlastních finančních 
uzávěrek za obdob 
	 (
1
 
)1 

	kpl 
	
	[image: ][image: ][image: ][image: ]34 677,00 Kč	0,00 Kč34 677,00 Kč 

	
	SW Služby (instalace) 
	1 
	kpl 
	9 576,00 Kč	0,00 Kč	9 576,00 Kč9 576,00 Kč [image: ]
1 197,00 Kč	0,00 Kč	1 197,00 Kč1 197,00 Kč [image: ]
1 197,00 Kč	0,00 Kč	2 394,00 Kč2 394,00 Kč 

	
	SW služby (implementace při instalaci) 
	1 
	kpl 
	

	
	[image: ]SW služby (školení, konzultace po instalaci) 
	[image: ]2 
	[image: ]kpl 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
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	 (
Č. pol.	
Popis položky	
Počet	
MJ
 
)[image: ][image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	 (
Jedn. Cena  
materiál
 
)[image: ]Jedn. Cena  
materiál 

	 (
Jedn. Cena montáž
 
)[image: ]Jedn. Cena montáž 

	 (
Cena celkem  
materiál
 
)[image: ]Cena celkem  
materiál 

	 (
Cena celkem	
  
montáž
 
)[image: ]Cena celkem	  
montáž 

	Celková cena 

	
	Celkem 
[image: ]Včetně DPH 
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	47 844,00 Kč 

	[image: ][image: ]
	
	
	
	
	
	
	57 891,24 Kč 

	[image: ]
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	3. Montážní materiál 
	
	
	
	
	
	
	

	 (
3.1	
Instalační přístroje a materiál
 
3.2
 
3.3
 
)[image: ][image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 3.1	Instalační přístroje a materiál 
3.2 
3.3 

	Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem materiál 
	Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	 (
3.5
 
3.6	
Kabely
 
3.7
 
3.8
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]3.9 3.5 
3.6	Kabely 
3.7 
3.8 

[image: ]3.10 
3.11 
 (
3.13
 
3.14	
Trubky, lišty, kabelové žlaby
 
3.15
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]3.16 3.13 
3.14	Trubky, lišty, kabelové žlaby 
3.15 

[image: ]3.17 
[image: ]3.18 
3.19 
[image: ]3.20 
[image: ]3.21 
[image: ]3.22 
[image: ][image: ]3.23 
[image: ]3.24 
[image: ]3.25 
[image: ]3.26 
[image: ]3.27 
[image: ]3.28 
3.29 
[image: ]3.30 
[image: ]3.31 
[image: ]3.32 
[image: ]3.33 
 (
3.34
 
3.35	
Podružný materiál
 
3.36
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]3.37 3.34 
3.35	Podružný materiál 
3.36 

 (
3.38
 
3.39	
Ostatní práce a materiály
 
3.40
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ]3.41 3.38 
3.39	Ostatní práce a materiály 
3.40 

	[image: ][image: ][image: ]Odbočná krabice IP54, včetně svorkovnice, víčka a montáže	55	ks	55,00 Kč	50,00 Kč	3 025,00 Kč	2 750,00 Kč	5 775,00 Kč 

	
	Kabel pro strukturované kabeláže CAT6 UTP, LSOH pro CCTV 
	9500 
	m 
	15,00 Kč	28,00 Kč	142 500,00 Kč	266 000,00 Kč	408 500,00 Kč [image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]32,00 Kč	28,00 Kč	32 000,00 Kč	28 000,00 Kč	60 000,00 Kč [image: ]
14,00 Kč	18,00 Kč	2 800,00 Kč	3 600,00 Kč	6 400,00 Kč [image: ]
37,00 Kč	20,00 Kč	888 000,00 Kč	480 000,00 Kč	1 368 000,00 Kč 

	
	Kabel optický, FTTx DROP, 4vl., 9/125, G657A, 1000N, PURLSOH 
	1000 
	m 
	

	
	Bezhalogenový stíněný kabel JHTH 2x1 
	200 
	m 
	

	
	Kabel CYKY 5Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení 
[image: ]Kabelový žlab 100x100mm, včetně montáže a příslušenství 
	24000 
[image: ]2240 
	m 
[image: ]m 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	250,00 Kč	191,00 Kč	560 000,00 Kč	427 840,00 Kč	987 840,00 Kč [image: ]
711,00 Kč	199,00 Kč	142 200,00 Kč	39 800,00 Kč	182 000,00 Kč [image: ]
595,00 Kč	202,00 Kč	17 850,00 Kč	6 060,00 Kč	23 910,00 Kč [image: ]
685,00 Kč	209,00 Kč	17 125,00 Kč	5 225,00 Kč	22 350,00 Kč [image: ]
13,00 Kč	42,00 Kč	4 550,00 Kč	14 700,00 Kč	19 250,00 Kč 
[image: ]19,00 Kč	42,00 Kč	1 900,00 Kč	4 200,00 Kč	6 100,00 Kč 
[image: ]20,00 Kč	43,00 Kč	400,00 Kč	860,00 Kč	1 260,00 Kč 
[image: ][image: ]26,00 Kč	43,00 Kč	520,00 Kč	860,00 Kč	1 380,00 Kč 

	
	Kabelový žlab 200x100mm, včetně montáže a příslušenství 
	200 
	m 
	

	
	Kabelový žlab 300x100mm, včetně montáže a příslušenství 
	30 
	m 
	

	
	Kabelový žlab 500x100mm, včetně montáže a příslušenství 
	25 
	m 
	

	
	Trubka ohebná D20 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenstv 
	350 
	m 
	

	
	Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenstv 
	100 
	m 
	

	
	Trubka ohebná D32 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenstv 
	20 
	m 
	

	
	Trubka ohebná D40 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenstv 
	20 
	m 
	

	
	Kabelová chránička korugovaná DN40, včetně montáže a příslušenství 
	0 
	m 
	
	0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč [image: ]
0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč [image: ]
0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč [image: ]
0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč [image: ]
0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč [image: ]
[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Kabelová chránička korugovaná DN63, včetně montáže a příslušenství 
	0 
	m 
	
	

	
	Kabelová chránička korugovaná DN90, včetně montáže a příslušenství 
	0 
	m 
	
	

	
	Kabelová chránička korugovaná DN100, včetně montáže a příslušenství 
	0 
	m 
	
	

	
	Kabelová chránička korugovaná DN125, včetně montáže a příslušenství 
	0 
	m 
	
	

	
	Kabelová chránička korugovaná DN160, včetně montáže a příslušenství 
	0 
	m 
	
	

	
	Trubka tuhá D20 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenstv 
	 (
0
 
)0 

	m 
	
	[image: ][image: ][image: ][image: ]
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč 

	
	Trubka tuhá D25 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenstv 
	 (
0
 
)0 

	m 
	
	
	

	
	Trubka tuhá D32 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenstv 
	 (
0
 
)0 

	m 
	
	
	

	
	Trubka tuhá D40 s protahovacím drátem, včetně montáže do nebo na monolitický beton a příslušenstv 
	 (
0
 
)0 

	m 
	
	
	

	
	Kabelová trasa stoupacího vedení na příchytkách, včetně příchytek, požárně dělících přepážek a montáže 
	50 
	m 
	[image: ]235,00 Kč	172,00 Kč	11 750,00 Kč	8 600,00 Kč	20 350,00 Kč 

	
	[image: ]Protipožární utěsnění prostupů stěnou 
	[image: ]3 
	[image: ]m2 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	4 668,00 Kč	600,00 Kč	14 004,00 Kč	1 800,00 Kč	15 804,00 Kč [image: ]
[image: ]4 788,00 Kč	480,00 Kč	4 788,00 Kč	480,00 Kč	5 268,00 Kč 

	
	Pomocný montážní materiál pro elektro 
	1 
	sada 
	

	
	[image: ]Návštěva TIČR 
	[image: ]0 
	[image: ]kpl 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Ostatní práce a dodávky jinde neuvedené 
	1 
	kpl 
	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	6 000,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	3 140 187,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	3 799 626,27 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	4. Zemní, stavební a montážní práce 
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
	Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem materiál 
	Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	[image: ]4.1 
[image: ]4.2 
[image: ]4.3 
[image: ][image: ]4.4 
	Průrazy zdivem 
	1 
	kpl 
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč3 000,00 Kč 

	
	Přepojení stávajících obvodů elektroinstalace dle zjištěných skutečností na stavbě 
	15 
	hod 
	
	440,00 Kč	0,00 Kč	6 600,00 Kč	6 600,00 Kč 
[image: ]440,00 Kč	0,00 Kč	6 600,00 Kč	6 600,00 Kč 
[image: ]3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč 

	
	Demontáž, přesuny a přepojení ostatních rozvodů a zařízení jinde neuvedených 
	15 
	hod 
	
	

	
	Odvoz suti 
	1 
	 (
t
 
)t 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	19 200,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	23 232,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	5. HZS 
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
	Jedn. Cena materiál 
	Jedn. Cena montáž 
	Cena celkem materiál 
	Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	5.1 
[image: ][image: ][image: ]5.2 
[image: ]5.3 
[image: ]5.4 
[image: ]5.5 
[image: ]5.6 
[image: ]5.7 
[image: ]5.8 
[image: ]5.9 
[image: ]5.10 
[image: ]5.11 
[image: ]5.12 
[image: ]5.13 
	Práce nespecifikované ceníkem 
	1 
	kpl 
	2 376,00 Kč	0,00 Kč	2 376,00 Kč2 376,00 Kč [image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]2 112,00 Kč	0,00 Kč	2 112,00 Kč2 112,00 Kč [image: ]
[image: ]528,00 Kč	0,00 Kč	528,00 Kč528,00 Kč 

	
	Nepředvídatelné práce 
	1 
	kpl 
	

	
	Průzkum stávající elektroinstalace 
	1 
	kpl 
	

	
	Příplatek za práci ve stížených podmínkách, o víkendech a v nočních hodinách 
	0 
	kpl 
	
	[image: ]0,00 Kč	0,00 Kč0,00 Kč 

	
	Práce spojené se zabezpečením pracoviště 
	1 
	kpl 
	2 376,00 Kč	0,00 Kč	2 376,00 Kč2 376,00 Kč [image: ]
2 376,00 Kč	0,00 Kč	2 376,00 Kč2 376,00 Kč [image: ]
2 376,00 Kč	0,00 Kč	2 376,00 Kč2 376,00 Kč [image: ]
2 376,00 Kč	0,00 Kč	2 376,00 Kč2 376,00 Kč [image: ]
3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč3 000,00 Kč [image: ]
2 112,00 Kč	0,00 Kč	2 112,00 Kč2 112,00 Kč [image: ]
2 112,00 Kč	0,00 Kč	2 112,00 Kč2 112,00 Kč [image: ]
[image: ]1 800,00 Kč	0,00 Kč	1 800,00 Kč1 800,00 Kč 

	
	Režijní práce 
	1 
	kpl 
	

	
	Likvidace ostatního odpadu, včetně odvozu 
	1 
	kpl 
	

	
	Úklid staveniště 
	1 
	kpl 
	

	
	Plošiny 
	1 
	kpl 
	

	
	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi 
	1 
	kpl 
	

	
	Zaučení obsluhy 
	1 
	kpl 
	

	
	Autorský dozor projektanta (bude účtováno dle skutečných hodin) 
	1 
	hod 
	

	
	Dokumentace skutečného provedení stavby 
	1 
	kpl 
	7 200,00 Kč 
	7 200,00 Kč	0,00 Kč7 200,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	
	
	

	[image: ]
	Celkem 
Včetně DPH 
	
	
	
	
	
	
	30 744,00 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	37 200,24 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	6. Revize 
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ][image: ]Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
	[image: ]Jedn. Cena materiál 
	[image: ]Jedn. Cena montáž 
	[image: ]Cena celkem materiál 
	[image: ]Cena celkem 
montáž 
	Celková cena 

	6.1 
[image: ][image: ]6.2 
	Revizní práce, měření	1	kpl 
[image: ][image: ][image: ]Spolupráce s revizním technikem	1	kpl 
	9 000,00 Kč	0,00 Kč	9 000,00 Kč9 000,00 Kč [image: ]
420,00 Kč	0,00 Kč	420,00 Kč420,00 Kč 

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
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	 (
Jedn. Cena  
materiál
 
Cena celkem  
materiál
 
Cena celkem	
  
montáž
 
Č. pol.	
Popis položky	
Počet	
MJ
 
Jedn. Cena montáž
 
)[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Jedn. Cena  
materiál 
Cena celkem  
materiál 
Cena celkem	  
montáž 
Č. pol.	Popis položky	Počet	MJ 
Jedn. Cena montáž 

	Celková cena 

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Celkem 
	9 420,00 Kč 

	Včetně DPH	11 398,20 Kč 


Zpracoval: Martin Štěrba	Dne:	04/2024 
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