

	
	
	Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
	
	

	Zakázka: 
Objekt: 
Rozpočet: 
	
	 (
FNB PARKOVACÍ DŮM DN
 
IO 100 Příprava území, terénní úpravy
 
Arch. stav. část
 
)FNB PARKOVACÍ DŮM DN 
IO 100 Příprava území, terénní úpravy 
Arch. stav. část 

	
	
	
	

	Objednatel: 
	
	IČ: 
DIČ: 

	Zhotovitel: 
	
	
	
	IČ: 
DIČ: 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozpis ceny 
	
	
	
	
	Celkem 

	HSV 
	
	
	
	
	
	4 420 888,97 

	PSV 
	
	
	
	
	
	
	0,00 

	MON 
	
	
	
	
	
	71 289,78 

	Vedlejší náklady 
	
	
	
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	
	
	
	0,00 

	Celkem 
	
	
	
	
	
	4 492 178,75 

	Rekapitulace daní 
	
	
	
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	12% 
	
	
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	
	12% 
	
	
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21% 
	
	
	 (
4 492 178,75
 
)CZK 4 492 178,75 


	Základní DPH  
	
	21% 
	
	
	 (
943 357,54
 
0,00
 
)CZK 943 357,54 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	
	
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	 (
5 435 536,29
 
)5 435 536,29 

	
	 (
CZK
 
)CZK 


	
	v 
	dne 
Za zhotovitele 
	
	15.04.2025 
Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 

	 (
0	
HSV
 
1	
HSV
 
5	
HSV
 
8	
HSV
 
96	
HSV
 
97	
HSV
 
99	
HSV
 
M21	
MON
 
)0	HSV 
1	HSV 
5	HSV 
8	HSV 
96	HSV 
97	HSV 
99	HSV 
M21	MON 

	Přípravné a přidružené práce 
Zemní práce 
Komunikace 
Trubní vedení 
Bourání konstrukcí 
Prorážení otvorů 
Staveništní přesun hmot 
Elektromontáže 
	
	
	
	38 124,42 
1 308 006,63 
47 338,72 
642 688,54 
1 042 373,81 
1 279 952,88 
62 403,97 
71 289,78 

	Cena celkem 
	
	
	
	4 492 178,75 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

	S: 
	 (
FNB PARKOVACÍ DŮM DN
 
)FNB PARKOVACÍ DŮM DN 


	O: 
	 (
IO 100 Příprava území, terénní úpravy
 
)IO 100 Příprava území, terénní úpravy 


	R: 
	 (
Arch. stav. část
 
)Arch. stav. část 


	C: 
	






	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	Díl: 
	0 
	Přípravné a přidružené práce 
	
	
	
	38 124,42 
	

	1 
2 
3 
4 
	0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
	 (
Vytyčení a ochrana rozvodů a zařízení IS	
kus	
1,00	
4 757,51	
4 757,51	
vlastní
 
1*1	
1,00
 
)Demontáž a přemístění stávajícícho mobiliáře 1*1 Vytyčení a ochrana rozvodů a zařízení IS	kus	1,00	4 757,51	4 757,51	vlastní 
1*1	1,00 

Odpojení stávajících rozvodů a zařízení IS 
1*1 
 (
Dočasné mobilní stav. panelové oplocení v.2,0m, drátěný panel PZ s  
geotextilií, vč. demontáže
 
)oplocení:144,8*1 Dočasné mobilní stav. panelové oplocení v.2,0m, drátěný panel PZ s  
geotextilií, vč. demontáže 

	kus 

kus 
m 
	1,00 1,00 
1,00 
1,00 
144,80 
144,80 
	19 030,05 

9 515,02 
33,30 
	19 030,05 

9 515,02 
4 821,84 
	vlastní 

vlastní 
vlastní 

	Díl: 
	1 
	Zemní práce 
	
	
	
	1 308 006,63 
	

	5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
	121101103R00 
131201112R00 
131201119R00 
162301102R00 
162701109R00 
199000001R00 
199000002R00 
181300010RA0 
180400020RA0 
184807111R00 
184807112R00 
151827161RAA 
	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m zeleň-ornice:0,2*2175 
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ zemina po demolici:0,3*821 
srovnání terénu po odstranění zídky:0,3*98 
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 zemina po demolici:0,3*821 
srovnání terénu po odstranění zídky:0,3*98 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m ornice:435*1 
zemina po demolici:246,3*1 
srovnání terénu po odstranění zídky:29,4*1 
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km ornice:435*10 
zemina po demolici:246,3*10 
srovnání terénu po odstranění zídky:29,4*10 
Poplatek za skládku - ornice 
ornice:435*1 
Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 zemina po demolici:246,3*1 
srovnání terénu po odstranění zídky:29,4*1 
Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm 
osetí ploch:13*1 
Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva osetí ploch:13*1 
Ochrana stromu bedněním - zřízení 
stáv. stromy a kořenový systém:2*2,5*19 
Ochrana stromu bedněním - odstranění 
stáv. stromy a kořenový systém:2*2,5*19 
 (
Záporové pažení dočasné, hor.3, HEB 160, hl.do 5 m, pažiny dř.fošny,kotvy  
pramencové,napnutí,injektáž
 
)pro řízený protlak:3,0*14,0 Záporové pažení dočasné, hor.3, HEB 160, hl.do 5 m, pažiny dř.fošny,kotvy  
pramencové,napnutí,injektáž 

	m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 
m3 

m2 
m2 

m2 
m2 
m2 
	435,00 435,00 
275,70 246,30 
29,40 
275,70 246,30 
29,40 
710,70 435,00 
246,30 
29,40 
7 107,00 4 350,00 
2 463,00 
294,00 
435,00 
435,00 
275,70 246,30 
29,40 
13,00 
13,00 
13,00 13,00 
95,00 
95,00 
95,00 
95,00 
42,00 
42,00 
	185,54 

65,65 

5,71 

75,17 

11,42 

380,60 
418,66 

46,62 
28,55 

361,57 
180,79 
15 224,04 
	80 709,90 

18 099,71 

1 574,25 

53 423,32 

81 161,94 

165 561,00 
115 424,56 

606,06 
371,15 

34 349,15 
17 175,05 
639 409,68 
	RTS_I/2024 

RTS_I/2024 

RTS_I/2024 

RTS_I/2024 

RTS_I/2024 

RTS_I/2024 
RTS_I/2024 

RTS_I/2024 
RTS_I/2024 

RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 

	16a 
	1.1 
	Řízený protlak pro protažení vedení IS, vč. osazení a dodání chrániček 1xHDPE 160, 1x HDPE 125, 3x HDPE 40,zřízení startovací a cílové  jámy,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
řízený protlak, dle v.č. 200 v IO 100:48,5*1 
	m 
	48,50 
48,50 
	2 064,76 
	100 140,86 
	vlastní 

	Díl: 
	5 
	Komunikace 
	
	
	
	47 338,72 
	

	17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
	5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.5 
5.6 
5.7 
584121111RT3 
	Revitalizace veřejné asfaltové komunikace 
Revitalizace betonových okapových chodníků okapový betonový chodník:7,2*1 
Revitalizace veřejných betonových chodníků 
veřejný betonový chodník:45*1 
Revitalizace zatravňovací dlažby 
zatravňovací dlažba:29*1 
Revitalizace betonového žlabu š. 400mm 
betonový žlab:23,5*1 
Revitalizace betonového žlabu s mříží, š. 400mm 
betonový žlab:10,2*1 
Zapravení stáv. chodníků vč. obrubníků, po provedení výkopů stáv. chodníky:38*1 
Revitalizace šachty vč. poklopu 
1*1 
Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm, včetně panelu IZD 3/10 300/150/15 
	m2 
m2 

m2 
m2 
m 
m 
m2 

kus 
m2 
	29,00 
7,20 7,20 
45,00 
45,00 
29,00 
29,00 
23,50 
23,50 
10,20 
10,20 
38,00 38,00 
1,00 
1,00 
115,00 
	61,85 
61,85 

61,85 
61,85 
95,15 
199,82 
49,48 

2 416,82 
232,17 
	1 793,65 
445,32 

2 783,25 
1 793,65 
2 236,03 
2 038,16 
1 880,24 

2 416,82 
26 699,55 
	vlastní 
vlastní 

vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 

vlastní 
RTS_I/2024 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

	S: 
	 (
FNB PARKOVACÍ DŮM DN
 
)FNB PARKOVACÍ DŮM DN 


	O: 
	 (
IO 100 Příprava území, terénní úpravy
 
)IO 100 Příprava území, terénní úpravy 


	R: 
	 (
Arch. stav. část
 
)Arch. stav. část 


	C: 
	






	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	26 
	567211110R00 
	ochrana multikanálu:115*1 
Podklad z prostého betonu tř. I  tloušťky 10 cm 
ochrana multikanálu:115*1 
	m2 
	115,00 
115,00 
115,00 
	45,67 
	5 252,05 
	RTS_I/2024 

	Díl: 
	8 
	Trubní vedení 
	
	
	
	642 688,54 
	

	27 
28 
29 
30 
31 
32 
	8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.6 
	 (
Zrušení trasy rozvodů plynu NTL, výkop š.0,5m, demontáž vedení a  
příslušenství,zásyp
 
)trasa plynu:28,3*1 Zrušení trasy rozvodů plynu NTL, výkop š.0,5m, demontáž vedení a  
příslušenství,zásyp 

 (
Zrušení trasy rozvodů pitné vody, výkop š.0,5m, demontáž vedení a  
příslušenství,zásyp
 
)trasa pitné vody:176,5*1 Zrušení trasy rozvodů pitné vody, výkop š.0,5m, demontáž vedení a  
příslušenství,zásyp 

 (
Zrušení trasy rozvodů kanalizace, výkop š.0,5m, demontáž vedení a  
příslušenství,zásyp
 
)trasa jednotné kanalizace:119,2*1 Zrušení trasy rozvodů kanalizace, výkop š.0,5m, demontáž vedení a  
příslušenství,zásyp 

 (
Zrušení trasy rozvodů parovodu, výkop š.0,5m, demontáž vedení a  
příslušenství,zásyp
 
)trasa parovodu:61*1 Zrušení trasy rozvodů parovodu, výkop š.0,5m, demontáž vedení a  
příslušenství,zásyp 

Zaslepení trasy vedení stávajících sítí, dle požadavků provozovatele zaslepení:10*1 
Ochrana sítě jednotné kanalizace, betonová chránička jednotná kanalizace:34*1 
	m 
m 
m 
m 
kus 

m 

	28,30 
28,30 
176,50 
176,50 
119,20 
119,20 
61,00 
61,00 
10,00 10,00 
34,00 34,00 
	1 665,13 
1 332,10 
1 332,10 
1 665,13 
666,05 

2 747,94 

	47 123,18 
235 115,65 
158 786,32 
101 572,93 
6 660,50 

93 429,96 

	vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 

vlastní 


	Díl: 
	96 
	Bourání konstrukcí 
	
	
	
	1 042 373,81 
	

	33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
	113202111R00 
113201111R00 
113108415R00 
113106231R00 
113106121R00 
113106121R0X 
979054441R00 
113106241R00 
113111215R00 
113107610R00 
113107615R00 
113107620R00 
767914830R00 
962032241R00 
96.1 
	Vytrhání obrub obrubníků silničních 
kolem komunikací:140,2+31,0+41,9 
Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových kolem chodníků:33,7+30,8+36,5+38,9 
Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm asfaltový povrch:1139*1 
Rozebrání dlažeb ze zatrav. dlažby v kamenivu zatrav. dlažba:201*1 
Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho skládaná bet. dlažba:27,78*1 
Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, pro další použití,uskladnění 
skládaná bet. dlažba - pro použití:973,2*1 
Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým skládaná bet. dlažba - pro použití:973,2*1 
Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů panelová komunikace:188*1 
ochrana multikanálu - zrušení po výkopech:115*1 
Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.15cm asfaltový povrch:1139*1 
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm zatrav. dlažba:201*1 
skládaná bet. dlažba:27,78*1 
skládaná bet. dlažba - pro použití:973,2*1 
panelová komunikace:188*1 
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm zatrav. dlažba:201*1 
skládaná bet. dlažba:27,78*1 
skládaná bet. dlažba - pro použití:973,2*1 
panelová komunikace:188*1 
štěrkové plochy:91*1 
Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm asfaltový povrch:1139*1 
Demontáž oplocení rámového H do 2 m 
oplocení:55,8*1 
Bourání zdiva z cihel pálených na MC 
zídka oplocení:0,4*1,5*55,8 
Demontáž venkovní lavičky,vč. kotvení a patek, doplňky,detaily 1*1 
	m 
m 

m2 

m2 

m2 

m2 
m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 
m3 
kus 

	213,10 
213,10 
139,90 139,90 
1 139,00 1 139,00 
201,00 201,00 
27,78 27,78 
973,20 
973,20 
973,20 973,20 
303,00 188,00 
115,00 
1 139,00 1 139,00 
1 389,98 201,00 
27,78 
973,20 
188,00 
1 480,98 201,00 
27,78 
973,20 
188,00 
91,00 
1 139,00 1 139,00 
55,80 
55,80 
33,48 
33,48 
1,00 1,00 
	90,39 
61,85 

104,67 

61,85 

61,85 

61,85 
15,22 

104,67 

142,73 

123,70 

142,73 

171,27 

133,21 
761,20 
485,27 

	19 262,11 
8 652,82 

119 219,13 

12 431,85 

1 718,19 

60 192,42 
14 812,10 

31 715,01 

162 569,47 

171 940,53 

211 380,28 

195 076,53 

7 433,12 
25 484,98 
485,27 

	RTS_I/2024 
RTS_I/2024 

RTS_I/2024 

RTS_I/2024 

RTS_I/2024 

vlastní 
RTS_I/2024 

RTS_I/2024 

RTS_I/2024 

RTS_I/2024 

RTS_I/2024 

RTS_I/2024 

RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
vlastní 


	Díl: 
	97 
	Prorážení otvorů 
	
	
	
	1 279 952,88 
	

	48 
49 
50 
	979081111R00 
979081121R00 
979999995R00 
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 2697,56*1 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
2697,56*10 
Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302) 
	t 

t 
t 
	2 697,56 2 697,56 
26 975,60 
26 975,60 
394,66 
	93,25 

1,90 
666,05 
	251 547,47 

51 253,64 
262 863,29 
	RTS_I/2024 

RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

	S: 
	 (
FNB PARKOVACÍ DŮM DN
 
)FNB PARKOVACÍ DŮM DN 


	O: 
	 (
IO 100 Příprava území, terénní úpravy
 
)IO 100 Příprava území, terénní úpravy 


	R: 
	 (
Arch. stav. část
 
)Arch. stav. část 


	C: 
	






	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	51 
52 
	979999981R00 
979999998R00 
	394,66*1 
Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101) 51,51*1 
Poplatek za recyklaci suť do 5 % příměsí (skup.170107) 2697,56-(394,66+51,51) 
	t 

t 

	394,66 
51,51 51,51 
2 251,39 2 251,39 
	142,73 

314,00 

	7 352,02 

706 936,46 

	RTS_I/2024 

RTS_I/2024 


	Díl: 
	99 
	Staveništní přesun hmot 
	
	
	
	62 403,97 
	

	53 
	998012023R00 
	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m 115,67*1 
	t 

	115,67 115,67 
	539,50 

	62 403,97 

	RTS_I/2024 


	Díl: 
	M21 
	Elektromontáže 
	
	
	
	71 289,78 
	

	54 
55 
56 
57 
58 
	M21.1 
M21.2 
M21.3 
M21.4 
M21.5 
	Přeložení stávajícího veřejného osvětlení, sloup,svítidlo,patka VO:1*1 
Přeložení stávajícího areálového osvětlení, sloup,svítidlo,patka VO:1*1 
 (
Zrušení trasy rozvodů slaboproudu, výkop š.0,5m, demontáž vedení a  
příslušenství,zásyp
 
)trasa SLP:100*1 Zrušení trasy rozvodů slaboproudu, výkop š.0,5m, demontáž vedení a  
příslušenství,zásyp 

 (
Zrušení trasy rozvodů silnoproudu NN, výkop š.0,5m, demontáž vedení a  
příslušenství,zásyp
 
)trasa NN:80,2*1 Zrušení trasy rozvodů silnoproudu NN, výkop š.0,5m, demontáž vedení a  
příslušenství,zásyp 

 (
Zrušení trasy rozvodů venk.osvětlení, výkop š.0,5m, demontáž vedení a  
příslušenství,zásyp
 
)trasa VO:37*1 Zrušení trasy rozvodů venk.osvětlení, výkop š.0,5m, demontáž vedení a  
příslušenství,zásyp 

	kus 

kus 

m 
m 
m 
	1,00 1,00 
1,00 1,00 
100,00 
100,00 
80,20 
80,20 
37,00 
37,00 
	3 139,96 

17 931,06 

216,94 
239,78 
251,20 
	3 139,96 

17 931,06 

21 694,00 
19 230,36 
9 294,40 
	vlastní 

vlastní 

vlastní 
vlastní 
vlastní 

















Celkem	4 492 178,75 
změny ke dni 19.12.2024 
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