

	
	
	Položkový soupis prací, dodávek a služeb 
	
	

	Zakázka: 
Objekt: 
Rozpočet: 
	
	 (
FNB PARKOVACÍ DŮM DN
 
IO 101 HTÚ
 
Arch. stav. část
 
)FNB PARKOVACÍ DŮM DN 
IO 101 HTÚ 
Arch. stav. část 

	
	
	
	

	Objednatel: 
	
	IČ: 
DIČ: 

	Zhotovitel: 
	
	
	
	IČ: 
DIČ: 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozpis ceny 
	
	
	
	
	Celkem 

	HSV 
	
	
	
	
	
	11 759 842,00 

	PSV 
	
	
	
	
	
	
	0,00 

	MON 
	
	
	
	
	
	
	0,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	
	
	
	0,00 

	Celkem 
	
	
	
	
	
	11 759 842,00 

	Rekapitulace daní 
	
	
	
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	12% 
	
	
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	
	12% 
	
	
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21% 
	
	 (
11 759 842,00
 
)11 759 842,00 

	CZK 

	Základní DPH  
	
	21% 
	
	 (
2 469 566,82
 
0,00
 
14 229 408,82
 
)2 469 566,82 
0,00 
14 229 408,82 

	CZK 

	Zaokrouhlení 
	
	
	
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	
	
	 (
CZK
 
)CZK 


	
	v 
	dne 
Za zhotovitele 
	
	15.04.2025 
Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 

	 (
1	
HSV
 
2	
HSV
 
22	
HSV
 
99	
HSV
 
)0 1	HSV 
2	HSV 
22	HSV 
99	HSV 

	 (
Přípravné a přidružené práce
 
)Zemní práce Přípravné a přidružené práce 

Základy,zvláštní zakládání 
Piloty 
Staveništní přesun hmot 
	HSV 
	
	
	932,47 
10 096 302,30 
639 529,49 
869 604,12 
153 473,62 

	Cena celkem 
	
	
	
	11 759 842,00 









































Stránka 2 z 4 



Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

	 (
S:
 
O:
 
R:
 
C:
 
P.č
.  
Číslo položky	
Název položky
 
)S: 
O: 
R: 
C: 
P.č.  Číslo položky	Název položky 

	FNB PARKOVACÍ DŮM DN 

	
	IO 101 HTÚ 

	
	Arch. stav. část 

	
	







	
	
	
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	 (
Díl:	
0	
Přípravné a přidružené práce	
932,47
 
1 
0.1
 
)Díl:	0	Přípravné a přidružené práce	932,47 
1 0.1 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vytyčení a ochrana rozvodů a zařízení IS 
1*1 
	kus 
	1,00 
1,00 
	932,47 
	932,47 
	vlastní 

	Díl: 
	1 
	Zemní práce 
	
	
	
	10 096 302,30 
	

	2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
	151822304R0X 
151823101R00 
13482730R 
13482735R 
13482745R 
151824205R00 
151824207R00 
151824209R00 
151825101R0X 
131201204R00 
131201209R00 
161101102R00 
174101101R00 
162301102R00 
162701109R00 
199000002R00 
	 (
Vrty pro zápory nezap.do 620 mm hl.nad 5 m hor.3	
m	
462,50	
1 669,12	
771 968,00	
vlastní
 
Záporové pažení:462,5*1		
462,50
 
)Osazení zápor(zápor.pažení)ocel.jednoduch.do dl.8m Vrty pro zápory nezap.do 620 mm hl.nad 5 m hor.3	m	462,50	1 669,12	771 968,00	vlastní 
Záporové pažení:462,5*1		462,50 

Záporové pažení:462,5*1 
Tyč ocelová IPE 270, S235JR 
Záporové pažení:2,085*1,0 
Tyč ocelová IPE 300, S235JR 
Záporové pažení:7,776*1,0 
Tyč ocelová IPE 360, S235JR 
Záporové pažení:13,91*1,0 
Vytažení ocel. zápor svislých do 70kg/m, do 5 m 
Záporové pažení:31,5+55,0 
Vytažení ocel. zápor svislých do 70kg/m, do 7 m 
Záporové pažení:144,0+56,0 
Vytažení ocel. zápor svislých do 70kg/m, do 9 m 
Záporové pažení:176,0*1 
Pažiny z dřevěných fošen tl. 10 cm 
Záporové pažení:2,4*48,1+3,3*55,6+1,82*17,0+2,22*20,1 
Hloubení zapažených jam v hor.3 nad 10000 m3 Retence:39,1*16,6 
HTU1+HTU2:124,8*42,0+138,5*16,5+130,1*17,7 
šikmé boky:0,5*14,0+2,6*34,2+3,1*21,5 
Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 Začátek provozního součtu 
  Retence:39,1*16,6 
  HTU1+HTU2:124,8*42,0+138,5*16,5+130,1*17,7 
  šikmé boky:0,5*14,0+2,6*34,2+3,1*21,5 
Konec provozního součtu 10641,25*0,5 
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 
Začátek provozního součtu 
  Retence:39,1*16,6 
  HTU1+HTU2:124,8*42,0+138,5*16,5+130,1*17,7 
  šikmé boky:0,5*14,0+2,6*34,2+3,1*21,5 
Konec provozního součtu 10641,25*0,04 
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 
Retence:27,7*16,6 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m Retence:39,1*16,6 
HTU1+HTU2:124,8*42,0+138,5*16,5+130,1*17,7 
šikmé boky:0,5*14,0+2,6*34,2+3,1*21,5 
dovoz zeminy pro zásyp retence:27,7*16,6 
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Začátek provozního součtu 
  Retence:39,1*16,6 
  HTU1+HTU2:124,8*42,0+138,5*16,5+130,1*17,7 
  šikmé boky:0,5*14,0+2,6*34,2+3,1*21,5 
Konec provozního součtu 10641,25*10 
dovoz zeminy pro zásyp retence:27,7*16,6*10 
Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 
	m 
t 
t 
t 
m 
m 
m 
m2 
m3 

m3 

m3 
m3 
m3 

m3 

m3 
	462,50 
462,50 
2,09 
2,09 
7,78 
7,78 
13,91 
13,91 
86,50 
86,50 
200,00 
200,00 
176,00 
176,00 
374,48 
374,48 
10 641,25 649,06 
9 829,62 
162,57 
5 320,63 

649,06 
9 829,62 
162,57 
5 320,63 
425,65 
649,06 
9 829,62 
162,57 
425,65 
459,82 
459,82 
11 101,07 649,06 
9 829,62 
162,57 
459,82 
111 010,70 

649,06 
9 829,62 
162,57 
106 412,50 
4 598,20 
10 641,25 
	372,99 
24 244,27 
24 244,27 
24 244,27 
448,52 
533,37 
669,51 
1 051,83 
97,91 

5,59 

32,64 
147,33 
73,67 

11,19 

431,20 
	172 507,88 
50 549,30 
188 523,44 
337 237,80 
38 796,98 
106 674,00 
117 833,76 
393 891,40 
1 041 884,79 

29 742,29 

13 893,22 
67 745,28 
817 815,83 

1 242 209,73 

4 588 507,00 
	RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
vlastní 
RTS_I/2024 

RTS_I/2024 

RTS_I/2024 
RTS_I/2024 
RTS_I/2024 

RTS_I/2024 

RTS_I/2024 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

	 (
S:
 
O:
 
R:
 
C:
 
P.č
.  
Číslo položky	
Název položky
 
)S: 
O: 
R: 
C: 
P.č.  Číslo položky	Název položky 

	FNB PARKOVACÍ DŮM DN 

	
	IO 101 HTÚ 

	
	Arch. stav. část 

	
	







	
	
	
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	 (
1
9 
115100001RAA
 
)18 19 115100001RAA 

	5832111R 
	Retence:39,1*16,6 
HTU1+HTU2:124,8*42,0+138,5*16,5+130,1*17,7 
šikmé boky:0,5*14,0+2,6*34,2+3,1*21,5 
Zemina recyklovaná Stavozem 0/32, hutnitelná do zásypů nákup zeminy pro zásyp retence:27,7*16,6 
Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti čerpací soupravy 2 měsíce, 4h/den:2*30*4 
	t 

h 

	649,06 
9 829,62 
162,57 
459,82 459,82 
240,00 240,00 
	214,47 

74,60 

	98 617,60 

17 904,00 

	RTS_I/2024 

RTS_I/2024 


	Díl: 
	2 
	Základy,zvláštní zakládání 
	
	
	
	639 529,49 
	 (
RTS_I/2024
 
)RTS_I/2024 


	20 
21 
22 
 (
2
4 
224311431R0X
 
)23 24 224311431R0X 

	216341112R0X 
289361123R0X 
289363212R0X 
224571121R00 
	Beton stříkaný stěn,C20/25 z cem.struskop.tl.10 cm pilotová stěna:4,4*(33,3+2,2) 
Výztuž ze svař.sítí na stěny zděné, drát D 6,0 mm pilotová stěna:4,4*(33,3+2,2) 
Kotvičky výztuže do tmelu hl.28 cm, z 10216, 10 mm, dl. kotvičky 43cm pilotová stěna:8*22 
Výplň pilot z kameniva drobného těženého 
Záporové pažení: 
výplň nad patou nesoudržným materiálem:3,14*0,31*0,31*(462,5-269,1) 
Výplň pilot z C 12/15 X0, bez suspenze 
Záporové pažení: 
paty pilot:3,14*0,31*0,31*269,1 
	m2 

m2 

kus 

m3 
m3 
	156,20 156,20 
156,20 156,20 
176,00 176,00 
58,36 
58,36 
81,20 
81,20 
	2 382,47 

326,37 

37,30 

741,32 
2 051,44 
	372 141,81 

50 978,99 

6 564,80 

43 262,86 
166 581,03 
	vlastní 

vlastní 

vlastní 

RTS_I/2024 
vlastní 

	Díl: 
	22 
	Piloty 
	
	
	
	869 604,12 
	

	 (
m	
198,00	
4 391,94	
869 604,12	
vlastní
 
pilotová stěna:198*1	
198,00
 
Díl:	
99	
Staveništní přesun hmot	
153 473,62
 
2
6 
998012023R00
 
)25 m	198,00	4 391,94	869 604,12	vlastní 
pilotová stěna:198*1	198,00 
Díl:	99	Staveništní přesun hmot	153 473,62 
26 998012023R00 

	22.1 
	 (
Vrtané piloty,vytaž.výpažnice,C25/30 XC2,XA1,D 900, výztuž,odvoz  
výkopku,odbourání hlavy,hluch.vrtání
 
)Vrtané piloty,vytaž.výpažnice,C25/30 XC2,XA1,D 900, výztuž,odvoz  
výkopku,odbourání hlavy,hluch.vrtání 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m 1349,1*1 
	t 

	1 349,10 1 349,10 
	113,76 

	153 473,62 

	RTS_I/2024 



Celkem	11 759 842,00 
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