



PD Dětská nemocnice - rozpočet nákladů ze stádia DPS 
IO 610, IO 611Areálové rozvody NN a areálové osvětlení 


	Kapitola 
	Popis 
	Celkem (bez DPH) 

	1. 
	Dodávky - rozváděče 
	470 273,00 Kč 

	2. 
	Kabely 
	87 300,00 Kč 

	3. 
	Kabelové trasy 
	15 210,00 Kč 

	4. 
	Hromosvod a uzemnění 
	50 634,00 Kč 

	5. 
	Podružný materiál 
	330,00 Kč 

	6. 
	Zemní, stavební a montážní práce 
	141 007,00 Kč 

	7. 
	HZS 
	78 600,00 Kč 

	8. 
	Revize 
	12 000,00 Kč 

	Celkem (bez DPH) 
	855 354,00 Kč 
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	PD Dětská nemocnice - rozpočet nákladů ze stádia DPS 
IO 610, IO 611Areálové rozvody NN a areálové osvětlení 
	
	
	

	Č. pol. 
	Název zařízení 
	Mn. 
	Jed. 
	Cena za m.j. 
	Cena celkem 
	Celková cena 

	
	
	
	
	Materiál 
	Montáž 
	Materiál 
	Montáž 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.	Dodávky 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1 
	F - sv. LED, typ např. CityCharm Fluid,  42W/4000K, opálový difuzor, d=400mm, IP65, výška stožáru 4000mm, 230V 
	11 
	ks 
	5 444,00 
	471,00 
	59 884,00 
	5 181,00 
	65 065,00 

	1.2 
	F.p - stožár žárový pozink lakovaný RAL černá délka 4m 
	11 
	ks 
	6 713,00 
	1 008,00 
	73 843,00 
	11 088,00 
	84 931,00 

	1.3 
	ICOSA manžeta typ Brno pro stožáry do 6m	  
	11 
	ks 
	1 856,00 
	
	20 416,00 
	0,00 
	20 416,00 

	1.4 
	ICOSA manžeta typ Brno pro stožáry do 6m 
G - sv. vestavné LED 8W/4000K, těleso sv. AL, povrch rámečku nerez, temperované tvrzené sklo, 56°, IP67, IK10, 230V 
G - napaječ svítidla 230V 
	11 
	ks 
	1 848,00 
	247,00 
	20 328,00 
	2 717,00 
	23 045,00 

	1.5 
	
	18 
	ks 
	7 800,00 
	558,00 
	140 400,00 
	10 044,00 
	150 444,00 

	1.6 
	
	18 
	ks 
	1 950,00 
	273,00 
	35 100,00 
	4 914,00 
	40 014,00 

	1.7 
	Doprava materiálu (stožáru) na stavbu 
	11 
	ks 
	475,00 
	
	5 225,00 
	0,00 
	5 225,00 

	1.8 
	Poplatek za recyklaci svítidla 
	29 
	ks 
	13,00 
	
	377,00 
	0,00 
	377,00 

	1.9 
	Ekologická likvidace zdrojů 
	29 
	ks 
	
	7,00 
	0,00 
	203,00 
	203,00 

	1.10 
	SVORKOVNICe GVI20 EKM 2035 2D2 
	11 
	ks 
	1 979,00 
	852,00 
	21 769,00 
	9 372,00 
	31 141,00 

	1.11 
	Krabice odbočná, IP 68, včetně svorkovnice a montáže 
	20 
	ks 
	2 044,00 
	405,00 
	40 880,00 
	8 100,00 
	48 980,00 

	1.12 
	Napojení do rozváděče RS 
	3 
	ks 
	
	144,00 
	0,00 
	432,00 
	432,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Součet bez DPH za kapitolu 1 
	
	
	
	
	
	470 273,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
2.	
Kabely
 
2.1
 
)2.	Kabely 
2.1 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kabel CYKY-J 4x10 pevně uložený, včetně montáže a ukončení 
	375 
	m 
	120,00 
	36,00 
	45 000,00 
	13 500,00 
	58 500,00 

	2.2 
	Kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení 
	66 
	m 
	14,00 
	30,00 
	924,00 
	1 980,00 
	2 904,00 

	2.3 
	Kabel CYKY-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení 
	332 
	m 
	24,00 
	54,00 
	7 968,00 
	17 928,00 
	25 896,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Součet bez DPH za kapitolu 2 
	
	
	
	
	
	87 300,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
3.	
Kabelové trasy
 
3.1
 
)3.	Kabelové trasy 
3.1 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Instalační trubka korugovaná D110, 450N, včetně montáže 
	40 
	m 
	53,00 
	59,00 
	2 120,00 
	2 360,00 
	4 480,00 

	3.2 
	Instalační trubka korugovaná D63, 450N, včetně montáže 
	145 
	m 
	27,00 
	47,00 
	3 915,00 
	6 815,00 
	10 730,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Součet bez DPH za kapitolu 3 
	
	
	
	
	
	15 210,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
4.	
Hromosvod a uzemnění
 
4.1
 
)4.	Hromosvod a uzemnění 
4.1 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zemnící svorka SR2b, včetně montáže 
	25 
	ks 
	30,00 
	210,00 
	750,00 
	5 250,00 
	6 000,00 

	4.2 
	Zemnící svorka SR3a, včetně montáže 
	35 
	ks 
	50,00 
	144,00 
	1 750,00 
	5 040,00 
	6 790,00 

	4.3 
	Zemnící drát FeZn D10, včetně montáže 
	68 
	m 
	36,00 
	72,00 
	2 448,00 
	4 896,00 
	7 344,00 

	4.4 
	Zemnící pásek FeZn 30/4, včetně montáže 
	105 
	m 
	53,00 
	72,00 
	5 565,00 
	7 560,00 
	13 125,00 

	4.5 
	Obalení spojů jutou a zalití asfaltem 
	20 
	ks 
	19,00 
	45,00 
	380,00 
	900,00 
	1 280,00 

	4.6 
	Protikorozní ochrana vývodů uzemnění 
	15 
	ks 
	1 013,00 
	60,00 
	15 195,00 
	900,00 
	16 095,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Součet bez DPH za kapitolu 4 
	
	
	
	
	
	50 634,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
5.	
Podružný materiál
 
5.1
 
)5.	Podružný materiál 
5.1 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Štítky na kabely, včetně montáže 
	15 
	ks 
	4,00 
	18,00 
	60,00 
	270,00 
	330,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Součet bez DPH za kapitolu 5 
	
	
	
	
	
	330,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
6.	
Zemní, stavební a montážní práce
 
6.1
 
)6.	Zemní, stavební a montážní práce 
6.1 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vytyčení stávajících inženýrských sítí 
	40 
	m 
	
	220,00 
	0,00 
	8 800,00 
	8 800,00 

	6.2 
	Vytyčení trasy kabelů 
	115 
	m 
	
	33,00 
	0,00 
	3 795,00 
	3 795,00 

	6.3 
	Geodetické zaměření skutečného stavu 
	115 
	m 
	
	55,00 
	0,00 
	6 325,00 
	6 325,00 

	6.4 
	Výkop kabelové rýhy 40x90cm v zemině tř. 3 
	115 
	m 
	
	308,00 
	0,00 
	35 420,00 
	35 420,00 

	6.5 
	Zához kabelové rýhy 40x90cm v zemině tř.3 
	115 
	m 
	
	143,00 
	0,00 
	16 445,00 
	16 445,00 

	6.6 
	Pískové lože š. 40cm 
	115 
	m 
	94,00 
	
	10 810,00 
	0,00 
	10 810,00 

	6.7 
	Písek do výkopu 
	2 
	t 
	391,00 
	
	782,00 
	0,00 
	782,00 

	6.8 
	Výstražná fólie š. 33cm 
	145 
	m 
	11,00 
	
	1 595,00 
	0,00 
	1 595,00 

	6.9 
	Manipulace, uložení zeminy na deponii 
	2 
	m3 
	
	330,00 
	0,00 
	660,00 
	660,00 

	6.10 
	Odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládku 
	1,5 
	m3 
	
	550,00 
	0,00 
	825,00 
	825,00 

	6.11 
	Hutnění zeminy ve výkopu 
	1,5 
	m3 
	
	220,00 
	0,00 
	330,00 
	330,00 

	6.12 
	Výkop základu pro stožár 
	11 
	ks 
	
	1 320,00 
	0,00 
	14 520,00 
	14 520,00 
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	PD Dětská nemocnice - rozpočet nákladů ze stádia DPS 
IO 610, IO 611Areálové rozvody NN a areálové osvětlení 
	
	
	

	Č. pol. 
	Název zařízení 
	Mn. 
	Jed. 
	Cena za m.j. 
	Cena celkem 
	Celková cena 

	
	
	
	
	Materiál 
	Montáž 
	Materiál 
	Montáž 
	

	
	
	
	
	
	
	0,00 
	30 250,00 
	30 250,00 

	6.13 
	Základ pro stožár 
	11 
	ks 
	
	2 750,00 
	
	
	

	6.14 
	Napojení na sloup stávajícího osvětlení, včetně materiálu 
	1 
	ks 
	
	8 800,00 
	0,00 
	8 800,00 
	8 800,00 

	6.15 
	Zajištění stávajícího stožáru VO během výkopových prací 
	1 
	ks 
	
	1 650,00 
	0,00 
	1 650,00 
	1 650,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Součet bez DPH za kapitolu 6 
	
	
	
	
	
	141 007,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
7	
HZS
 
7.1
 
)7	HZS 
7.1 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Práce nespecifikované ceníkem 
	20 
	hod 
	
	600,00 
	0,00 
	12 000,00 
	12 000,00 

	7.2 
	Nepředvídatelné práce 
	30 
	hod 
	
	600,00 
	0,00 
	18 000,00 
	18 000,00 

	7.3 
	Průzkum stávajícího stavu 
	20 
	hod 
	
	600,00 
	0,00 
	12 000,00 
	12 000,00 

	7.4 
	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi 
	16 
	hod 
	
	600,00 
	0,00 
	9 600,00 
	9 600,00 

	7.5 
	Příprava ke komplexní zkoušce 
	8 
	hod 
	
	600,00 
	0,00 
	4 800,00 
	4 800,00 

	7.6 
	Zkušební provoz 
	6 
	hod 
	
	600,00 
	0,00 
	3 600,00 
	3 600,00 

	7.7 
	Zaučení obsluhy 
	4 
	hod 
	
	600,00 
	0,00 
	2 400,00 
	2 400,00 

	7.8 
	Dozor projektanta na stavbě 
	6 
	hod 
	
	1 500,00 
	0,00 
	9 000,00 
	9 000,00 

	7.9 
	Projektová dokumentace skutečného provedení 
	12 
	hod 
	
	600,00 
	0,00 
	7 200,00 
	7 200,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Součet bez DPH za kapitolu 7 
	
	
	
	
	
	78 600,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 (
8.	
Revize
 
8.1
 
)8.	Revize 
8.1 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Revizní práce, měření 
	8 
	hod 
	
	1 200,00 
	0,00 
	9 600,00 
	9 600,00 

	8.2 
	Spolupráce s revizním technikem 
	4 
	hod 
	
	600,00 
	0,00 
	2 400,00 
	2 400,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Součet bez DPH za kapitolu 8 
	
	
	
	
	
	12 000,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	CELKEM bez DPH  
	
	
	
	
	855 354,00 Kč 
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