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	Zakázka: 
Objekt: 
Rozpočet: 
	
	 (
PARKOVACÍ DŮM DĚTSKÁ NEMOCNICE
 
DEMOLICE HOSPODÁŘSKEHO OBJEKTU - H
 
SO 01 - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT
 
)PARKOVACÍ DŮM DĚTSKÁ NEMOCNICE 
DEMOLICE HOSPODÁŘSKEHO OBJEKTU - H 
SO 01 - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT 

	
	
	
	

	Objednatel: 
	
	IČ: 
DIČ: 

	Zhotovitel: 
	
	
	
	IČ: 
DIČ: 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozpis ceny 
	
	
	
	
	Celkem 

	HSV 
	
	
	
	
	
	2 178 706,68 

	PSV 
	
	
	
	
	
	
	0,00 

	MON 
	
	
	
	
	
	
	0,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	
	
	472 387,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	
	
	1 004 401,00 

	Celkem 
	
	
	
	
	
	3 655 494,68 

	Rekapitulace daní 
	
	
	
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	15% 
	
	
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	
	15% 
	
	
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21% 
	
	
	 (
3 655 494,68
 
)CZK 3 655 494,68 


	Základní DPH  
	
	21% 
	
	 (
767 653,88
 
0,00
 
4 423 148,56
 
)767 653,88 
0,00 
4 423 148,56 

	CZK 

	Zaokrouhlení 
	
	
	
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	
	
	 (
CZK
 
)CZK 


	
	v 
	dne 
Za zhotovitele 
	
	15.04.2025 
Za objednatele 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 

	0 
 (
1	
HSV
 
94	
HSV
 
99	
HSV
 
M99	
MON
 
VN+ON	
VN
 
)96 1	HSV 
94	HSV 
99	HSV 
M99	MON 
VN+ON	VN 

	 (
Přípravné a přidružené práce
 
)Zemní práce Přípravné a přidružené práce 

Lešení a stavební výtahy 
 (
Bourání konstrukcí
 
)Staveništní přesun hmot Bourání konstrukcí 

Skladby podlah a konstrukcí 
Vedlejší a ostatní náklady 
	HSV 
HSV 
	
	
	85 635,22 
74 373,28 
91 592,97 
1 917 334,26 
9 770,95 
0,00 
1 476 788,00 

	Cena celkem 
	
	
	
	3 655 494,68 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

	 (
S:
 
O:
 
R:
 
C:
 
P.č
.  
Číslo položky	
Název položky
 
)S: 
O: 
R: 
C: 
P.č.  Číslo položky	Název položky 

	PARKOVACÍ DŮM DĚTSKÁ NEMOCNICE 

	
	DEMOLICE HOSPODÁŘSKEHO OBJEKTU - H 

	
	SO 01 - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT 

	
	







	
	
	
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	 (
Díl:	
0	
Přípravné a přidružené práce	
85 635,22
 
1 
0.01
 
)Díl:	0	Přípravné a přidružené práce	85 635,22 
1 0.01 

	
	
	
	
	
	
	

	 (
3 
0.03
 
)2 3 0.03 

	0.02 
	 (
Vytyčení a ochrana stávajících rozvodů IS+profesí,  
zajištění,označení,zabezpečení
 
)1*1 Vytyčení a ochrana stávajících rozvodů IS+profesí,  
zajištění,označení,zabezpečení 

Odpojení rozvodů a přípojek IS a profesí, zaslepení,ukončení,zajištění 1*1 
Vystěhování a vyklizení objektu, přesuny,uskladnění 1*1 
	kus 
kus 

kus 

	1,00 
1,00 
1,00 1,00 
1,00 1,00 
	11 418,03 
26 642,07 

47 575,12 

	11 418,03 
26 642,07 

47 575,12 

	vlastní 
vlastní 

vlastní 


	Díl: 
	1 
	Zemní práce 
	
	
	
	74 373,28 
	

	4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
 (
Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	
m2	
856,00	
26,64	
22 803,8
4  
RTS_I/2023
 
urovnání terénu po demolici:856*1		
856,00
 
Díl:	
94	
Lešení a stavební výtahy	
91 592,97
 
1
4 
941955003R00
 
)13 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	856,00	26,64	22 803,84  RTS_I/2023 
urovnání terénu po demolici:856*1		856,00 
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy	91 592,97 
14 941955003R00 

	131201110R00 
131201119R00 
132201211R00 
132201219R00 
161101101R00 
174101101R00 
171201201R00 
162301101R00 
167101102R00 
181201102R00 
	 (
Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	
m3	
41,91	
123,70	
5 184,6
4  
RTS_I/2023
 
pro patky:1,5*1,5*(1,7*4+0,9*16)		
47,70
 
odečet kubatury patek:-
 
(1,7*(0,8*0,8*2+0,8*0,9*2)+0,9*(0,8*0,9*8+0,8*0,8*2+0,9*0,9*6))
 
)pro kanál UT:1,7*6,5 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	41,91	123,70	5 184,64  RTS_I/2023 
pro patky:1,5*1,5*(1,7*4+0,9*16)		47,70 
odečet kubatury patek:- 
(1,7*(0,8*0,8*2+0,8*0,9*2)+0,9*(0,8*0,9*8+0,8*0,8*2+0,9*0,9*6)) 

odečet kubatury kanálu UT:-1,503 
Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 pro patky:1,5*1,5*(1,7*4+0,9*16) 
 (
-15,33
 
pro kanál UT:1,7*6,5	
11,05
 
odečet kubatury kanálu UT:-1,503	
-1,50
 
)odečet kubatury patek:- (1,7*(0,8*0,8*2+0,8*0,9*2)+0,9*(0,8*0,9*8+0,8*0,8*2+0,9*0,9*6)) -15,33 
pro kanál UT:1,7*6,5	11,05 
odečet kubatury kanálu UT:-1,503	-1,50 

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ pro pasy:1*(0,9*82,8+1,7*33,6)+0,8*(0,5*(23,6+16,4)) 
odečet kubatury pasů:-(0,5*(0,9*82,8+1,7*33,6)+0,3*0,5*(23,6+16,4)) 
Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ pro pasy:1*(0,9*82,8+1,7*33,6)+0,8*(0,5*(23,6+16,4)) 
odečet kubatury pasů:-(0,5*(0,9*82,8+1,7*33,6)+0,3*0,5*(23,6+16,4)) 
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 
výkopek:41,913+75,82 
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 
zpětný zásyp rýh a jam výkopkem:41,913+75,82 
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m výkopek na deponii:41,913+75,82 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m výkopek na deponii:41,913+75,82 
výkopek z deponie k zásypům:41,913+75,82 
Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 výkopek z deponie k zásypům:41,913+75,82 
	m3 

m3 

m3 

m3 
m3 
m3 

m3 

m3 

	-15,33 
11,05 
-1,50 
41,91 47,70 
75,82 147,64 
-71,82 
75,82 147,64 
-71,82 
117,73 
117,73 
117,73 
117,73 
117,73 117,73 
235,47 117,73 
117,73 
117,73 117,73 
	14,27 

114,18 

9,52 

23,79 
90,39 
57,09 

57,09 

23,79 

	598,10 

8 657,13 

721,81 

2 800,87 
10 641,89 
6 721,38 

13 442,75 

2 800,87 

	RTS_I/2023 

RTS_I/2023 

RTS_I/2023 

RTS_I/2023 
RTS_I/2023 
RTS_I/2023 

RTS_I/2023 

RTS_I/2023 


	
	
	
	
	
	
	
	

	15 
16 
17 
18 
19 
20 
	941941031R00 
941941191R00 
941941831R00 
944944011R00 
944944031R00 
944944081R00 
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m Podlahy: 
A2,3:190,85 
A4:74,06 
B2,3:41,18 
C1:7,69 
E4:413,67 
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m (5,2-1,8)*(116,5+1,5*4) 
Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 (5,2-1,8)*(116,5+1,5*4)*2 
Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m (5,2-1,8)*(116,5+1,5*4) 
Montáž ochranné sítě z umělých vláken 
(5,2-1,8)*(116,5+1,5*4) 
Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 (5,2-1,8)*(116,5+1,5*4)*2 
Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 
	m2 

m2 

m2 

m2 

m2 
m2 

m2 
	727,45 

190,85 
74,06 
41,18 
7,69 
413,67 
416,50 416,50 
833,00 833,00 
416,50 416,50 
416,50 
416,50 
833,00 833,00 
416,50 
	33,30 

46,62 

31,40 

37,11 

4,76 
2,85 

4,76 
	24 224,09 

19 417,23 

26 156,20 

15 456,32 

1 982,54 
2 374,05 

1 982,54 
	RTS_I/2023 

RTS_I/2023 

RTS_I/2023 

RTS_I/2023 

RTS_I/2023 
RTS_I/2023 

RTS_I/2023 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

	 (
S:
 
O:
 
R:
 
C:
 
P.č
.  
Číslo položky	
Název položky
 
)S: 
O: 
R: 
C: 
P.č.  Číslo položky	Název položky 

	PARKOVACÍ DŮM DĚTSKÁ NEMOCNICE 

	
	DEMOLICE HOSPODÁŘSKEHO OBJEKTU - H 

	
	SO 01 - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT 

	
	







	
	
	
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	 (
(5,2-1,8)*(116,5+1,5*4)	
416,50
 
Díl:	
96	
Bourání konstrukcí	
1 917 334,26
 
2
1 
961044111R00
 
)(5,2-1,8)*(116,5+1,5*4)	416,50 
Díl:	96	Bourání konstrukcí	1 917 334,26 
21 961044111R00 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
	961055111R00 
963012520R00 
968061125R00 
968061126R00 
968071126R00 
968061112R00 
968061113R00 
968072455R00 
968072456R00 
968062354R00 
968062355R00 
968062456R00 
764410850R00 
968095001R00 
962052211R00 
962032241R00 
962031125R00 
962031123R00 
965043341R00 
	Bourání základů z betonu prostého 
pasy:0,5*(0,9*82,8+1,7*33,6)+0,3*0,5*(23,6+16,4) 
patky:1,7*(0,8*0,8*2+0,8*0,9*2)+0,9*(0,8*0,9*8+0,8*0,8*2+0,9*0,9*6) 
podkladní beton desky:0,1*827 
Bourání základů železobetonových 
kanál UT: deska:0,15*2,2 
stěny:0,15*1,7*4,6 
Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm kanál UT: 
strop:0,15*2,2 
Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 vnitřní dveře:7+10+16+5 
Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 vnitřní dveře:3+2 
Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 fasádní dveře:3+3 
Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. do 1,5 m2 fasádní:1*1 
vnitřní:1+2 
Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křídel pl. nad 1,5 m2 27+4+1 
Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 vnitřní dveře:1,97*(0,6*7+0,7*10+0,8*16+0,9*5) 
Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 vnitřní dveře:1,97*(1,1*3+1,45*2) 
fasádní dveře:1,8*2,3*3+2*2,3+1,1*2,3+1,2*2,3 
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 fasádní:0,6*0,6 
vnitřní:0,6*0,6+0,8*0,8*2 
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 1,2*1,5*27 
Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 3*1,5*4+1,8*1,5 
Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 
fasádní:1,2*27+3*4+1,8*1+0,6*1 
Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 
fasádní:1,2*27+3*4+1,8*1+0,6*1 
vnitřní:0,6*2+0,8*2*2 
Bourání zdiva železobetonového nadzákladového ŽB věnce: 
obvodové:0,4*0,3*116,5 
vnitřní:0,3*0,2*(24,0+16,8) 
Bourání zdiva z cihel pálených na MC 
 (
116,95
 
štíty:0,4*26,8*2	
21,44
 
vnitřní zdivo:0,3*(3,45*24,0+4,33*16,8)	
46,66
 
)obvodové zdivo:0,4*(3,55*46,6-1,2*1,5*5-3*1,5*3)+0,3*(3,55*75,7- (1,2*1,5*22+3*1,5+1,8*1,5+0,6*0,6+1,8*2,3*3+2*2,3+1,1*2,3+1,2*2,3)) 116,95 
štíty:0,4*26,8*2	21,44 
vnitřní zdivo:0,3*(3,45*24,0+4,33*16,8)	46,66 

Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm  (
598,84
 
4,33*(23,8+13,1*2+5,9+2,4+2,2*2+9,4+4,1*4)	
383,21
 
-(1,97*(0,7*5+0,8*16+0,9*5+1,1*3+1,45*2)+0,6*0,6+0,8*0,8)	
-54,19
 
)příčky:4,33*(21,2+4,4*2+4,2+10,3+2,7*4+1*3+9,6+1,6*4+2,3+1,3*2+3,6*2+6, 598,84 
4,33*(23,8+13,1*2+5,9+2,4+2,2*2+9,4+4,1*4)	383,21 
-(1,97*(0,7*5+0,8*16+0,9*5+1,1*3+1,45*2)+0,6*0,6+0,8*0,8)	-54,19 

3+5,0+4,0+5,4+8,4*3+6,0) 
Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm příčky:4,33*(4,4*7+2,0+1,6*2+1,0+1,3*2+3,4+2,3+2,5)-1,97*(0,6*7+0,7*5) 
Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 
	m3 
m3 
m3 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 
m 
m3 

m3 
m2 

m2 

m3 
	169,85 
71,82 
15,33 
82,70 
1,50 
0,33 
1,17 
0,33 

0,33 
38,00 38,00 
5,00 5,00 
6,00 6,00 
4,00 1,00 
3,00 
32,00 32,00 
56,15 56,15 
34,52 12,21 
22,31 
2,00 0,36 
1,64 
48,60 48,60 
20,70 20,70 
46,80 
46,80 
51,20 
46,80 
4,40 
16,43 

13,98 
2,45 
185,05 
927,85 

191,81 191,81 
26,47 
	761,20 
1 141,80 
1 141,80 

47,58 

47,58 

47,58 

47,58 

47,58 

9,52 

9,52 

47,58 

9,52 

9,52 

47,58 
47,58 
1 712,70 

761,20 
152,24 

114,18 

761,20 
	129 292,86 
1 716,13 
376,79 

1 808,04 

237,90 

285,48 

190,32 

1 522,56 

534,50 

328,67 

95,16 

462,67 

197,06 

2 226,74 
2 436,10 
28 136,24 

140 863,64 
141 256,49 

21 900,29 

20 152,19 
	RTS_I/2023 
RTS_I/2023 
RTS_I/2023 

RTS_I/2023 

RTS_I/2023 

RTS_I/2023 

RTS_I/2023 

RTS_I/2023 

RTS_I/2023 

RTS_I/2023 

RTS_I/2023 

RTS_I/2023 

RTS_I/2023 

RTS_I/2023 
RTS_I/2023 
RTS_I/2023 

RTS_I/2023 
RTS_I/2023 

RTS_I/2023 

RTS_I/2023 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

	 (
S:
 
O:
 
R:
 
C:
 
P.č
.  
Číslo položky	
Název položky
 
)S: 
O: 
R: 
C: 
P.č.  Číslo položky	Název položky 

	PARKOVACÍ DŮM DĚTSKÁ NEMOCNICE 

	
	DEMOLICE HOSPODÁŘSKEHO OBJEKTU - H 

	
	SO 01 - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT 

	
	







	
	
	
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
	965042141RT2 
965049111R00 
711140102R00 
713102111R00 
963016211R00 
96.1 
96.2 
96.3 
96.4 
96.5 
96.6 
96.7 
96.8 
96.9 
96.10 
96.11 
96.12 
96.13 
96.14 
96.15 
96.16 
96.17 
	Podlahy: A2,3:190,85*0,04 
A4: B2,3:41,18*0,03 
C1:7,69*0,03 
E4:413,67*0,042 
 (
Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10  
cm
 
)deska podlahy:827*0,08 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10  
cm 

Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm deska podlahy:827*0,08 
 (
Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy  
přitavením, 2 vrstvy
 
)deska podlahy:827*1 Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy  
přitavením, 2 vrstvy 

 (
Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek EPS, tl. do 100  
mm
 
)deska podlahy:827*1 Odstranění tepelné izolace podlah, volně uložené, z desek EPS, tl. do 100  
mm 

Podlahy: A4:74,06*1 
Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt podhledy P1:354,93*1 
Demontáž okenních mříží, rám, kotvení,doplňky,detaily okna:1,2*1,5*14+1,8*1,5 
Demontáž ocelových konstrukcí, kotvení,doplňky,detaily ocelové konstrukce dle průvodní zprávy,  
sloupy,nosníky,ztužidla,zavětrování:7200*1 
Demontáž fasádních svítidel,odpojení, kotvení,doplňky,detaily 3+3 
Demontáž schránek,cedulek a tabulek na fasádě, kotvení,doplňky,detaily 5+5 
Provádění kropení v průběhu bouracích prací, doprava a zajištění vody 1*1 
Demontáž prvků EL - svítidla,odpojení, kotvení,doplňky,detaily 7*3*3+9 
 (
Demontáž prvků EL - zásuvky a vypínače a spínače,  
odpojení,kotvení,doplňky,detaily
 
)130*1 Demontáž prvků EL - zásuvky a vypínače a spínače,  
odpojení,kotvení,doplňky,detaily 

 (
Demontáž prvků EL - rozvaděče vč. vystrojení,  
odpojení,kotvení,doplňky,detaily
 
)3+4 Demontáž prvků EL - rozvaděče vč. vystrojení,  
odpojení,kotvení,doplňky,detaily 

 (
Demontáž prvků EL - rozvody pod omítkou i na stěně,  
odpojení,kotvení,doplňky,detaily
 
)455*1 Demontáž prvků EL - rozvody pod omítkou i na stěně,  
odpojení,kotvení,doplňky,detaily 

 (
Demontáž prvků SLP - rozvaděče vč. vystrojení,  
odpojení,kotvení,doplňky,detaily
 
)2+1 Demontáž prvků SLP - rozvaděče vč. vystrojení,  
odpojení,kotvení,doplňky,detaily 

Demontáž prvků SLP - zásuvky a spínače, odpojení,kotvení,doplňky,detaily 10+15 
 (
Demontáž prvků SLP - rozvody pod omítkou+na stěně,  
odpojení,kotvení,doplňky,detaily
 
)155*1 Demontáž prvků SLP - rozvody pod omítkou+na stěně,  
odpojení,kotvení,doplňky,detaily 

Demontáž prvků SLP - koncové prvky, odpojení,kotvení,doplňky,detaily 5+7 
Demontáž prvků UT - kotel, odpojení,kotvení,doplňky,detaily 1+1 
Demontáž prvků UT - otopná tělesa, odpojení,kotvení,doplňky,detaily 15+17 
 (
Demontáž prvků UT - rozvody pod omítkou+na stěně,  
odpojení,kotvení,doplňky,detaily
 
)145*1 Demontáž prvků UT - rozvody pod omítkou+na stěně,  
odpojení,kotvení,doplňky,detaily 

Demontáž prvků VZT - větrací jednotky, odpojení,kotvení,doplňky,detaily 
	m3 
m3 

m2 
m2 
m2 

m2 

kg 

kus 

kus 

kus 

kus 

kus 
kus 
m 
kus 
kus 

m 
m 

kus 

kus 

m 
kus 
	7,63 
1,24 
0,23 
17,37 
66,16 
66,16 
66,16 66,16 
827,00 
827,00 
901,06 
827,00 
74,06 
354,93 354,93 
27,90 27,90 
7 200,00 
 (
7 200,00
 
)7 200,00 

6,00 6,00 
10,00 10,00 
1,00 1,00 
72,00 72,00 
130,00 
130,00 
7,00 
7,00 
455,00 
455,00 
3,00 
3,00 
25,00 25,00 
155,00 
155,00 
12,00 12,00 
2,00 2,00 
32,00 32,00 
145,00 
145,00 
3,00 
	1 008,59 
95,15 

42,82 
23,79 
47,58 

9,52 

9,52 

199,82 

142,73 

52 332,63 

19,03 

19,03 
142,73 
19,03 
19,03 
19,03 

95,15 
9,52 

951,50 

95,15 

9,52 
95,15 
	66 728,31 
6 295,12 

35 412,14 
21 436,22 
16 887,57 

265,61 

68 544,00 

1 198,92 

1 427,30 

52 332,63 

1 370,16 

2 473,90 
999,11 
8 658,65 
57,09 
475,75 

14 748,25 
114,24 

1 903,00 

3 044,80 

1 380,40 
285,45 
	RTS_I/2023 
RTS_I/2023 

RTS_I/2023 
RTS_I/2023 
RTS_I/2023 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 

vlastní 
vlastní 

vlastní 

vlastní 

vlastní 
vlastní 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

	 (
S:
 
O:
 
R:
 
C:
 
P.č
.  
Číslo položky	
Název položky
 
)S: 
O: 
R: 
C: 
P.č.  Číslo položky	Název položky 

	PARKOVACÍ DŮM DĚTSKÁ NEMOCNICE 

	
	DEMOLICE HOSPODÁŘSKEHO OBJEKTU - H 

	
	SO 01 - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT 

	
	







	
	
	
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
	96.18 
96.19 
96.20 
96.21 
776511820R00 
776401800R00 
965081713R00 
965081702R00 
965081723R00 
965081802R00 
978059531R00 
978059631R00 
725290020RA0 
725290010RA0 
725240811R0X 
725330820R0X 
725310821R0X 
766812830R00 
766812840R0X 
764311822R00 
712400832RT3 
713105122R00 
762812811R00 
	1+2 
 (
Demontáž prvků VZT - rozvody plechového potrubí, vč.  
izolace,odpojení,kotvení,doplňky,detaily
 
)80*1 Demontáž prvků VZT - rozvody plechového potrubí, vč.  
izolace,odpojení,kotvení,doplňky,detaily 

Demontáž prvků VZT - koncové prvky, odpojení,kotvení,doplňky,detaily 12+16 
 (
Demontáž prvků ZTI - rozvody pod omítkou+na stěně,  
odpojení,kotvení,doplňky,detaily
 
)35+25+19+40 Demontáž prvků ZTI - rozvody pod omítkou+na stěně,  
odpojení,kotvení,doplňky,detaily 

 (
Demontáž prvků Plyn - rozvody pod omítkou+na stěně,  
odpojení,kotvení,doplňky,detaily
 
)115*1 Demontáž prvků Plyn - rozvody pod omítkou+na stěně,  
odpojení,kotvení,doplňky,detaily 

Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou Podlahy: 
A2,3:190,85 
A4:74,06 
Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC Podlahy: 
A2,3:124,2*1 
A4:48,3*1 
Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 Podlahy: 
B2,3:41,18 
Bourání soklíků z dlažeb keramických  
Podlahy: B2,3:24,6*1 
Bourání dlažeb kamenin. tl. do 25 mm, pl.nad 1 m2 Podlahy: 
C1:7,69 
Bourání soklíků z dlažeb kameninových 
Podlahy: C1:9,5*1 
Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 
ker. obklady  O1,O2:1,5*(16,3*2+11,8+16,5+16,9+13,2+15,6)+2,1*(10,0+10,6+6,8*2+7,2*2 
+5,8+7,4*2+18,8) 
Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 
fasádní sokl:4,9+3,9+6,8*2 
Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol 3+4+2*4 
Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže 1+2*4 
Demontáž sprchových kabin vč. výtokových armatur 2+2 
Demontáž výlevky diturvitové, vč. baterie 
1+1 
 (
Demontáž dřezů jednodílných na konzolách, vč. baterie
 
)3+4 Demontáž dřezů jednodílných na konzolách, vč. baterie 

Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m 
2+3 
Demontáž kuchyňských linek nad 2,1 m 
2*1 
Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30° střecha:35,9*24,9 
 (
Odstranění povlakové krytiny střech do 30°, 2 vrstvy, z ploch jednotlivě nad  
20 m2
 
)střecha:35,9*24,9 Odstranění povlakové krytiny střech do 30°, 2 vrstvy, z ploch jednotlivě nad  
20 m2 

 (
Odstranění tepelné izolace střech šikmých, volně uložené, z desek  
minerálních, tl. 100 - 200 mm
 
)střecha:35,9*24,9 Odstranění tepelné izolace střech šikmých, volně uložené, z desek  
minerálních, tl. 100 - 200 mm 

Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2 cm 
	kus 
m 

m 
m 
m2 

m 

m2 

m 
m2 

m 
m2 
m2 
kus 

kus 

kus 

kus 
soubor 

kus 
kus 
m2 

m2 
m2 
m2 
	3,00 
80,00 
80,00 
28,00 28,00 
119,00 
119,00 
115,00 
115,00 
264,91 

190,85 
74,06 
172,50 

124,20 
48,30 
41,18 

41,18 
24,60 
24,60 
7,69 

7,69 
9,50 
9,50 
344,70 
 (
344,70
 
)22,40 344,70 

22,40 
15,00 15,00 
9,00 9,00 
4,00 4,00 
2,00 
2,00 
7,00 7,00 
5,00 
5,00 
2,00 
2,00 
893,91 893,91 
893,91 
893,91 
893,91 
893,91 
893,91 
	9,52 
9,52 

9,52 
9,52 
38,06 

19,03 

9,52 

95,15 
95,15 

95,15 
9,52 
9,52 
9,52 

9,52 

9,52 

9,52 
9,52 

761,20 
761,20 
47,58 

47,58 
80,88 
9,52 
	761,60 
266,56 

1 132,88 
1 094,80 
10 082,47 

3 282,68 

392,03 

2 340,69 
731,70 

903,93 
3 281,54 
213,25 
142,80 

85,68 

38,08 

19,04 
66,64 

3 806,00 
1 522,40 
42 532,24 

42 532,24 
72 299,44 
8 510,02 
	vlastní 
vlastní 

vlastní 
vlastní 
RTS_I/2023 

RTS_I/2023 

RTS_I/2023 

RTS_I/2023 
RTS_I/2023 

RTS_I/2023 
RTS_I/2023 
RTS_I/2023 
RTS_I/2023 

RTS_I/2023 

RTS_I/2023 

RTS_I/2023 
vlastní 

RTS_I/2023 
vlastní 
RTS_I/2023 

RTS_I/2023 
RTS_I/2023 
RTS_I/2023 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

	 (
S:
 
O:
 
R:
 
C:
 
P.č
.  
Číslo položky	
Název položky
 
)S: 
O: 
R: 
C: 
P.č.  Číslo položky	Název položky 

	PARKOVACÍ DŮM DĚTSKÁ NEMOCNICE 

	
	DEMOLICE HOSPODÁŘSKEHO OBJEKTU - H 

	
	SO 01 - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT 

	
	







	
	
	
	MJ 
	množství 
	cena / MJ 
	Celkem 
	Cen.  soustava 

	86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
 (
Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	
t	
1 305,75	
394,87	
515 601,5
0  
RTS_I/2023
 
1338,8-(7,2+8,58+17+0,27)		
1 305,75
 
Díl:	
99	
Staveništní přesun hmot	
9 770,95
 
9
9 
998981123R00
 
)98 Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	1 305,75	394,87	515 601,50  RTS_I/2023 
1338,8-(7,2+8,58+17+0,27)		1 305,75 
Díl:	99	Staveništní přesun hmot	9 770,95 
99 998981123R00 

	764454802R00 
764352810R00 
764357801R00 
764391820R00 
979082111R00 
979082121R00 
979081111R00 
979081121R00 
979951112R00 
979990144R00 
979990121R00 
979990181R00 
979999999R00 
	střecha:35,9*24,9 
Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm 
3,6+3,7 
Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° 24,9*2 
Demontáž žlabů mezistřešních, rš 1100 mm 
24,9*2 
Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° 35,9*2 
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
1338,8*1 
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 1338,8*5 
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 1338,8*1 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
1338,8*10 
Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm 
7,2*1 
Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604 8,58*1 
Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 8,06+8,94 
Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 0,27*1 
	m 
m 

m 
m 

t 
t 

t 

t 
t 
t 

t 

t 

	893,91 
7,30 
7,30 
49,80 49,80 
49,80 
49,80 
71,80 71,80 
1 338,80 
1 338,80 
6 694,00 6 694,00 
1 338,80 1 338,80 
13 388,00 
13 388,00 
7,20 
7,20 
8,58 8,58 
17,00 17,00 
0,27 0,27 
	47,58 
9,52 

9,52 
9,52 

61,85 
11,42 

93,25 

1,90 
-4 500,00 
3 330,26 

5 709,01 

3 330,26 

	347,33 
474,10 

474,10 
683,54 

82 804,78 
76 445,48 

124 843,10 

25 437,20 
-32 400,00 
28 573,63 

97 053,17 

899,17 

	RTS_I/2023 
RTS_I/2023 

RTS_I/2023 
RTS_I/2023 

RTS_I/2023 
RTS_I/2023 

RTS_I/2023 

RTS_I/2023 
RTS_I/2023 

RTS_I/2023 

RTS_I/2023 


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m 14,67*1 
	t 

	14,67 14,67 
	666,05 

	9 770,95 

	RTS_I/2023 


	Díl: 
	M99 
	Skladby podlah a konstrukcí 
	
	
	
	
	

	100 
	M99.1 
	 (
Skladby podlah a konstrukcí, - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!!	
m2	
2 448,36
 
deska podlahy:827*1			
827,00
 
)Podlahy: A2,3:190,85 Skladby podlah a konstrukcí, - jen pomocné výpočty, neoceňovat!!!	m2	2 448,36 
deska podlahy:827*1			827,00 

A4:74,06 
B2,3:41,18 
C1:7,69 
E4:413,67 
střecha:35,9*24,9 
	
	190,85 
74,06 
41,18 
7,69 
413,67 
893,91 
	
	
	


Celkem	2 178 706,68 












Stránka 7 z 8 



Položkový soupis prací, dodávek a služeb 

	S: 
	PARKOVACÍ DŮM DĚTSKÁ NEMOCNICE 

	O: 
	DEMOLICE HOSPODÁŘSKEHO OBJEKTU - H 

	R: 
	Vedlejší a ostatní náklady 





	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	množství 
	cena / MJ  (Kč) 
	celkem (Kč) 
	Cen.  soustava 

	 (
Ceník, kapitola
 
Díl
:  
VN
 
)Ceník, kapitola 
Díl:  VN 

	 (
Poznámka uchazeče
 
Náklady spojené s prováděním stavby
 
)Poznámka uchazeče 
Náklady spojené s prováděním stavby 

	
	
	
	
	
	

	
	
	Vedlejší náklady 
	
	
	472 387,00 
	

	1 
2 
3 
4 
5 
6 
	005124010R 
	Koordinace a zajištění součinnosti a stavebních úprav pro distributory inž.sítí s přímou dodávkou(např. EON, RWE apod.) 
	
	
	
	75 000,00 
150 000,00 
	RTS_I/2023 
RTS_I/2023 
RTS_I/2023 
RTS_I/2023 
RTS_I/2023 
RTS_I/2023 

	
	
	
	Soubor	1,00 
Soubor	1,00 
	75 000,00 
	
	

	
	004111010R	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s demolicí stavby 
Zařízení staveniště 
005121010R	Vybudování zařízení staveniště 
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště,  zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících  odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní 
vybudování objektů zařízení staveniště. 005121020R	Provoz zařízení staveniště  
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou  
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 005121030R	Odstranění zařízení staveniště 
	
	150 000,00 
	
	

	
	
	Soubor	1,00	74 790,00	74 790,00 
Soubor	1,00	137 177,00	137 177,00 
Soubor	1,00	15 330,00	15 330,00 
Soubor	1,00	20 090,00	20 090,00 
	

	
	 (
Provozní vlivy
 
)005122010R   Provozní vlivy 

	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do  původního stavu, vyčištění, včetně nákladů na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště  
a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. 
Provozní vlivy a vlivy spojené s demolicí za provozu ostatních budov 
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti  omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením  provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající  dopravy ovlivňující stavební práce. Etapizace výstavby vyplývající z omezujících podmínek  investora. Včetně zpracování potřebných návrhů opatření a z toho plynoucích dodávek (např.  

	
	

	Díl: 
	ON 
	Ostatní náklady 
	
	
	
	1 004 401,00 
	

	7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
	Náklady spojené s prováděním stavby 
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. 
	
	
	
	
	RTS_I/2023 
RTS_I/2023 
RTS_I/2023 
RTS_I/2023 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
vlastní 
RTS_I/2023 
vlastní 
RTS_I/2023 

	
	005211010R   
005211020R   
005211030R   
005211080R   
00521 R0 
00521 R1 
00521 R2 
00521 R4 
005111020R 
00521 R9 
005281010R 
	Předání a převzetí staveniště 
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi 
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících  
staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření/úprav pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. 
Dočasná dopravní opatření  
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, na komunikacích pro motorová a  nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., Jeho projednání s dotčenými orgány a  organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. 
Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi  
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení,  náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné  dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová  směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). 
Zabezpečení staveniště, vnějších staveb a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a  škodám, Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. kamerový systém 
Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu, vyčištění  
Dočasné konstrukce pro zajištění provozu investora 
Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní  dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí, dotčených orgánů apod. 
Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí)  - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod. 
Fotodokumentace průběhu demolice a dle specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu 
specifikace uvedené v SoD, příp. podmínek dotačního titulu 
	Soubor	1,00	42 500,00	42 500,00 
Soubor	1,00	135 000,00	135 000,00 
Soubor	1,00	125 000,00	125 000,00 
Soubor	1,00	75 000,00	75 000,00 
	

	
	
	
	t 
Soubor 
Soubor 
Soubor 
hod 
Soubor 
Soubor 
	3,00 
1,00 
1,00 
1,00 
9,00 
1,00 
1,00 
	10 417,00 
	31 251,00 
145 000,00 
145 000,00 
142 500,00 
3 150,00 
75 000,00 
85 000,00 
	

	
	
	
	
	
	145 000,00 
	
	

	
	
	
	
	
	145 000,00 
	
	

	
	
	
	
	
	142 500,00 
	
	

	
	
	
	
	
	350,00 
	
	

	
	
	
	
	
	75 000,00 
	
	

	
	
	
	
	
	85 000,00 
	
	

	
	Celkem za 
	Ostatní a vedlejší náklady 
	
	
	
	1 476 788,00 
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