
„Technologické centrum DRONET – Plzeň Světovar - DSP, DPS“ 
otevřené řízení, nadlimitní režim 

Stránka 1 z 36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 

 

 
Název veřejné zakázky: 
 
 

„Technologické centrum DRONET – 
Plzeň Světovar - DSP, DPS“ 

 
 
 

veřejná zakázka na služby 
otevřené řízení 

nadlimitní režim 
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I. Název veřejné zakázky: 

 

„Technologické centrum DRONET – Plzeň Světovar – DSP, DPS“ 
 
 
Limit veřejné zakázky:    nadlimitní    
Předmět veřejné zakázky:   služby    
Druh zadávacího řízení:   otevřené řízení   
 

II. Identifikační údaje zadavatele: 

 
statutární město Plzeň    
se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
IČO:  000 75 370 
DIČ: CZ00075370   
datová schránka: 6iybfxn  
 

III. Základní informace 

 
Zadávací řízení na zadání veřejné zakázky bylo zahájeno dne 13.03.2017. 
 
Veřejná zakázka je zadávána v zadávacím řízení realizovaném podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a bude hrazena z vlastních zdrojů zadavatele, popř. 
bude financována z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). 
Veřejná zakázka je podle své předpokládané hodnoty nadlimitní veřejnou zakázkou na služby ve 
smyslu ustanovení § 25 ZZVZ a bude zadavatelem zadána v otevřeném řízení. 
 
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad zadávací 
podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Zadavatel 
předpokládá, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny 
pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při 
zpracování a podání nabídky řídit. Zadavatel nebude brát v úvahu žádnou výhradu účastníka 
zadávacího řízení k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce; jakákoliv výhrada znamená 
vyřazení nabídky a vyloučení účastníka zadávacího řízení z tohoto řízení. Možnost postupu 
zadavatele dle ustanovení § 46 ZZVZ tím není dotčena. 
 
Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách vymezují závazné 
požadavky Zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel 
povinen při zpracování své nabídky respektovat a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování 
požadavků Zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách bude považováno 
za nesplnění zadávacích podmínek a může být důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti 
v zadávacím řízení. Práva zadavatele dle ustanovení § 46 ZZVZ tímto nejsou dotčena. 
 
Kontaktní osoba zadavatele  
ve věci administrace veřejné zakázky:  Bc. Lucie Hnátová 

e-mail: XXXX 
tel. XXXX  
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5 
306 32 Plzeň 

 

IV. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a údaje o osobách podílejících se na 
zpracování zadávacích podmínek: 

 
Celá zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ na 
profilu zadavatele na adrese https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen. 

mailto:hnatova@plzen.eu
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen
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Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace 
a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely: 
 
Ak. arch. Milan Varvařovský 
se sídlem XXXX, Plzeň 
IČO: 187 22 393 
a 
MgA. Tereza Varvařovská 
se sídlem XXXX, Plzeň  
IČO:  042 21 125 zpracovatelé projektové dokumentace -  

studie - pro stavební záměr s názvem 
„Světovar – Technologické centrum“ 

 
HELIKA a.s. (nyní OBERMEYER HELIKA a.s.) 
se sídlem Beranových 65, Praha 9, 199 21 
IČO: 601 94 294 zpracovatel projektové dokumentace pro 

stavení povolení a projektové dokumentace 
pro provádění stavby k akci „4x4 Cultural 
Factory Světovar, Archiv Světovar“ 

 
 

V. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary: 

 
71200000-0 Architektonické a související služby 
71300000-1 Technicko-inženýrské služby 
71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby 
71600000-4 Technické testování, analýza a poradenství  
 

VI. Vymezení předmětu veřejné zakázky: 

 
Předmětem této zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby k objektu 
Technologického centra DRONET (dále „DPS - realizace“) vč. veškeré inženýrské činnosti 
nezbytné pro získání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením 
z důvodu změny náplně a využití objektu Technologického centra DRONET, a dále projektové 
dokumentace pro stavební povolení (dále „DSP - vila“) vč. inženýrské činnosti nezbytné pro 
získání pravomocného stavebního povolení a vypracování dokumentace pro provádění stavby 
na stavební úpravy administrativní budovy – vily (dále jen „DPS – vila“) a rovněž výkon 
autorského dozoru v rámci realizace stavby, a to dle podmínek stanovených v zadávacích 
podmínkách na zadání veřejné zakázky.  
 
(DPS – realizace, DSP – vila, DPS – vila a veškerá inženýrská činnost nezbytná pro získání 
pravomocného rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením a pro získání pravomocného 
stavebního povolení bude pro účely této veřejné zakázky označována společně rovněž jako 
„projektová činnost“). 
 
Závazným podkladem pro zpracování projektových dokumentací je architektonická studie 
Technologického centra DRONET, zpracovaná Akad. arch. Milanem Varvařovským a MgA. Terezou 
Varvařovskou, která nově specifikuje budoucí náplň objektu. Hlavní objekt Technologického centra 
DRONET zahrnuje soubor pronajímatelných kanceláří, prototypových výrobních, testovacích, 
výstavních a přednáškových prostor, zasedacích místností a doprovodných prostor pro zaměstnance 
a provozní techniky. 
 
Na hlavní objekt Technologického centra DRONET, tj. budovu bývalých sklepů pivovaru s vodojemem 
a výstav je vydáno platné stavební povolení č. j. MMP/076029/13 ze dne 12.04.2013, povolení 
k provedení stavby vodního díla č. j. MMP/071055/13 ze dne 16.04.2013, vydané  Magistrátem města 
Plzně, odborem stavebně správním a rozhodnutí změny stavby před jejím dokončením 
č. j. MMP/239629/13 ze dne 18.11.2013, řešící úpravu příjezdové komunikace s napojením na 
Slovanskou alej. Připojení objektu na inženýrské sítě zůstává dle původní projektové dokumentace 
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s názvem „Archiv Světovar, 4x4 Cultural Factory Světovar“, kterou zpracovala společnost Helika a.s., 
a která byla podkladem pro vydání stavebního povolení. Vlastní rekonstrukce objektu již byla zahájena 
bouracími a sanačními pracemi a následně ukončena zakonzervováním objektu. 
 
Dalším objektem v areálu, který je ve zpracované studii řešen a je předmětem zadání, je bývalá 
administrativní budova – vila, která není zahrnuta v původní projektové dokumentaci ani ve vydaném 
stavebním povolení. Předmětem projektu je rovněž napojení tohoto objektu na inženýrské sítě. 
 
Administrativní budova – vila je doplňkový objekt, který bude využit jako pronajímatelné kanceláře se 
všemi doplňkovými prostorami a s částí vyhrazenou jako prostor pro hlídání dětí zaměstnanců, 
s přímým vstupem na vyhrazenou zahradu.  
 
Areál bývalého Českého plzeňského pivovaru je nemovitou kulturní památkou. Všechny stupně 
projektových dokumentací musí být zpracovány v souladu se Závazným stanoviskem Magistrátu 
města Plzně - odboru památkové péče, č. j.  MMP/268089/16 ze dne 03.11.2016. 
 
Podkladem pro zhotovení jsou dále: 

 původní projektová dokumentace DZS a DSP  s názvem „Archiv Světovar, 4x4 Cultural 

Factory Světovar“, zpracovanou společností Helika a.s., formát PDF; 

 STAVEBNÍ POVOLENÍ č. j. MMP/076029/13 ze dne 12.04.2013; 

 povolení k provedení stavby vodního díla č. j.  MMP/071055/13 ze dne 16.04.2013; 

 původní projektová dokumentace DSP – Úprava příjezdové komunikace, zpracované 

firmou Helika a.s. - změna stavby před dokončením, formát PDF; 

 rozhodnutí změny stavby před jejím dokončením č. j. MMP/239629/13 ze dne 18.11.2013, 

řešící úpravu příjezdové komunikace; 

 architektonická STUDIE Technologického centra DRONET, formát PDF. 

 
Předmětem zakázky je rovněž výkon autorského dozoru po dobu realizace samotné stavby, a to 
v rozsahu šestnácti (16) hodin týdně po celou dobu realizace stavby, tj. 80 týdnů. 
 
Podrobné požadavky na předmět veřejné zakázky, stejně jako obchodní, záruční, licenční a další 
podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy o dílo, který je 
přílohou zadávací dokumentace. 
 

VII. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 6.973.000,- Kč bez DPH (slovy: šest milionů 
devět set sedmdesát tři tisíc Korun českých). 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky představuje zároveň maximální a nepřekročitelnou 
hodnotu předmětu plnění veřejné zakázky. V případě, že dodavatel nabídne vyšší celkovou 
nabídkovou cenu, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, bude ze zadávacího řízení 
vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. 
 
Předpokládaná hodnota projekčních prací činí celkem 6.205.000,- Kč bez DPH. Tato částka 
rovněž představuje maximální a nepřekročitelnou hodnotu projekčních prací. V případě, že dodavatel 
nabídne vyšší celkovou nabídkovou cenu, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky, bude ze 
zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. 
 

VIII. Doba a místo plnění: 

 
Předmět plnění bude zrealizován v následujících termínech: 
 
a) předání DSP na administrativní budovu - vilu objednateli a podání žádosti o stanovisko ORP 

MMP:    do 3 měsíců od uzavření smlouvy 
 

b) podání žádosti o stavební povolení na administrativní budovu – vilu: 
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do 1 týdne od získání kladného stanoviska ORP  MMP ke 
stavebnímu řízení 

 
c) předání DPS na administrativní budovu – vilu objednateli: 

do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního 
povolení  

 
d) zahájení inženýrské činnosti nezbytné pro získání kladných stanovisek všech orgánů a organizací 

pro vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením na objekt Technologického centra 
DRONET:    do 4 měsíců od uzavření smlouvy 

 
e) podání žádosti o změnu stavby před jejím dokončením na hlavní objekt Technologického centra 

DRONET:    do 1 týdne od získání kladného stanoviska ORP  MMP  
k řízení o změně stavby před dokončením 

 
f) předání DPS na objekt Technologického centra DRONET objednateli: 

do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí 
o změně stavby před dokončením 

 
g) předání finální DSP a DPS na administrativní budovu - vilu a DPS na objekt Technologického 

centra  DRONET vč. předání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před dokončením na 
objekt Technologického centra DRONET a pravomocného stavebního povolení na administrativní 
budovu – vilu objednateli: 

nejpozději do 12 měsíců od uzavření smlouvy 
 

Autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace stavby (zadavatel předpokládá dobu 
realizace stavby v délce 18 měsíců, tj. 80 týdnů). 
 

IX. Zadávací lhůta, jistota, varianty nabídek a prohlídka místa plnění: 

 
Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce 3 měsíců. 
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ. 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 29.03.2017 od 13:00 hodin. Sraz účastníků je před 
vchodem do areálu Světovar, na adrese Slovanská alej, Plzeň. Z organizačních důvodů se 
mohou prohlídky místa plnění zúčastnit za každého dodavatele 2 osoby.   
 

X.  Technické, obchodní a jiné podmínky zadavatele a požadavky na způsob zpracování 
nabídky: 

 
 Zadávací dokumentace obsahuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona technické 

podmínky, a to jako součást závazného návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou zadávací 
dokumentace. 
 

 Technické podmínky jsou jako součást návrhu závazného návrhu smlouvy o dílo nedílnou 
součástí zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 89 ZZVZ a vymezují podrobně 
charakteristiky, technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické 
podmínky jsou pro dodavatele závazné.  

 
 Technické, obchodní, smluvní a platební podmínky, které jsou uvedeny v předloze návrhu 

smlouvy, musí být dodavateli v nabídce plně respektovány. Závazný vzor smlouvy o dílo použije 
dodavatel pro zpracování své nabídky. Obchodní podmínky jsou pro dodavatele závazné 
a nemohou být žádným způsobem měněny či doplňovány vyjma těch ustanovení, u kterých je 
to zadavatelem výslovně stanoveno, tj. která jsou označena [DOPLNÍ DODAVATEL].  

 
 Nedílnou součástí závazného návrhu smlouvy o dílo jsou rovněž její přílohy, které však nemusí 

být předkládány spolu s návrhem smlouvy v nabídce dodavatele (vyjma přílohy č. 1 smlouvy 
o dílo). Všechny přílohy budou k návrhu smlouvy fyzicky přiloženy až při jejím uzavření. 
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 Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Podpisem 
dodavatel potvrdí pravdivost, úplnost a závaznost všech údajů a svých tvrzení v nabídce. 
Zadavatel doporučuje, aby byl návrh smlouvy podepsán způsobem dle výpisu z obchodního 
rejstříku či jiné obdobné evidence. 

 
 Nabídka účastníka bude zpracována v listinné podobě v počtu 1 originál a 1 kopie a současně 

v elektronické podobě na CD (ve formátu „.pdf“ v celém originálním znění nabídky, tj. včetně 
všech podepsaných dokumentů a fakultativně rovněž s doplněným návrhem smlouvy ve formátu 
*.doc nebo kompatibilním na CD). V případě odchylek mezi listinnou a elektronickou verzí nabídky 
platí údaje uvedené v listinné nabídce.  
 

 Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém nebo slovenském jazyce. Veškerá 
komunikace se Zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce. 
 

 V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, 
 
a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji 

uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené 
v zadavatelem požadovaných dokumentech; 

b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji 
uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky. 

 
 Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec 

povinností stanovených v zadávacích podmínkách jakkoli přihlížet.  
 

 Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

 

 Pro přehlednost zadavatel doporučuje, aby účastníci uvedli ve svých nabídkách požadované 
doklady a dokumenty v následujícím pořadí: 

 
Krycí list nabídky 
Doklady k prokázání kvalifikace v rozsahu dle požadavků zadavatele 
Závazný návrh smlouvy o dílo 
Ostatní doklady dle požadavků zadavatele, popř. ZZVZ 

 

XI. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: 

 
 Nabídková cena bude uvedena jako celková nabídková cena za zpracování předmětu plnění 

v rozsahu a dle podmínek zadavatele stanovených v zadávací dokumentaci. 
 

 Dodavatel uvede celkovou nabídkovou cenu v členění: cena v Kč bez DPH; sazba DPH v %; 
celková DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč. 

  
 Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků 

a veškerých dalších nákladů spojených s úplným a kvalitním dokončením předmětu plnění 
v požadovaném rozsahu tak, jak je popsáno v zadávací dokumentaci a všech jejích přílohách 
a obsahuje rovněž veškeré náklady na vyhotovení požadovaného počtu stejnopisů PD dle 
požadavků zadavatele. 

 
 Nabídková cena bude dále rozčleněna na: 
 

- kompletní cenu za zpracování DSP - vila (cena bude zahrnovat veškeré náklady na 
zpracování DSP - vila a její předání zadavateli v požadovaném počtu stejnopisů) bez DPH, 
DPH a vč. DPH; 

- cenu za kompletní inženýrskou činnost k získání pravomocného stavebního povolení 
v rozsahu stanoveném zadavatelem bez DPH, DPH a vč. DPH; 

- kompletní cenu za zpracování DPS - vila (cena bude zahrnovat veškeré náklady na 
zpracování DPS - vila a její předání zadavateli v požadovaném počtu stejnopisů) bez DPH, 
DPH a vč. DPH; 
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- cenu za kompletní inženýrskou činnost k získání pravomocného rozhodnutí o změně 
stavby před jejím dokončením v rozsahu stanoveném zadavatelem bez DPH, DPH a vč. 
DPH; 

- kompletní cenu za zpracování DPS – realizace (cena bude zahrnovat veškeré náklady na 
zpracování DPS – realizace a její předání zadavateli v požadovaném počtu stejnopisů) bez 
DPH, DPH a vč. DPH; 

- kompletní cenu za výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby v rozsahu 
stanoveném v zadávací dokumentaci. 

 
 Cena za výkon činnosti autorského dozoru bude účastníkem kalkulována jako účastníkem 

nabízená hodinová sazba za výkon činnosti autorského dozoru násobená počtem hodin výkonu 
autorského dozoru, tj. 1280 hodin po dobu realizace stavby, což odpovídá 16 hodinám týdně po 
dobu 80 týdnů). Výsledná částka bude zhotovitelem doplněna do Krycího listu nabídky a do 
příslušné části smlouvy. Hodinová sazba za výkon činnosti autorského dozoru pak bude 
dodavatelem rovněž doplněna do příslušné části návrhu smlouvy o dílo. 
 

 Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou 
částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena 
procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek. Celková nabídková cena bude 
stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů 
spojených s plněním veřejné zakázky, a to i náklady, jejichž vynaložení musí dodavatel z titulu své 
odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl (tj. mimo jiné 
i případné režijní náklady či cestovní náklady apod.). 
 

 Celková nabídková cena je jedním z kritérií hodnocení nabídek předkládaných v rámci tohoto 
zadávacího řízení. 

 
 Dodavatel je povinen doplnit údaje o nabídkové ceně specifikované výše do Krycího listu 

nabídky, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace a zároveň do příslušného článku 
návrhu smlouvy o dílo. 
 

 Všechny údaje týkající se nabídkové ceny v dokumentu „Krycí list nabídky“ a v závazném 
návrhu smlouvy o dílo musí být totožné, jinak nejsou splněny zadávací podmínky 
a dodavatel bude ze zadávacího řízení vyloučen. 

 

XII. Požadavky na kvalifikaci  

 
Kvalifikační předpoklady: 
 
Kvalifikovaným, dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ, pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 
 prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, 
 prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ, 
 prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ. 
 
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou 
kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v 
takovém případě povinen zadavateli předložit: 
 

 doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ 
jinou osobou, 

 doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby, 

 doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 
 písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné 

zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn 
disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém 
jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 
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Má se za to, že požadavek podle písm. d) odstavce předchozího je splněn, pokud obsahem 
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné 
zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci 
a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí 
dokument podle písm. d) odstavce předchozího obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat 
stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 
 
Společné prokazování kvalifikace 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 
ZZVZ a profesní způsobilosti podle § 77, odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. 
 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 
odst. 2 zákona nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ společně nebo prokazují kvalifikaci 
prostřednictvím jiných osob. 
 
Prokazování kvalifikace získané v zahraničí 
Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými 
podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.  
 
Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce  
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům 
úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce 
a v případě dokladů o vzdělání na doklady v latinském jazyce. 
 
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje 
doklad prokazující a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a b) základní 
způsobilost podle § 74 ZZVZ. 
 
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, 
ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ. 
 
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou 
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
 
Systém certifikovaných dodavatelů 
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 
a násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný 
v rozsahu uvedeném na certifikátu. 
 
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy 
lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 
odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ. 
 
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného 
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů. 
 
Změny v kvalifikaci dodavatele 
V souladu s § 88 ZZVZ pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu 
zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení 
povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení 
této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit 
nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, 
pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že 
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a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 
 
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, zadavatel jej 
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 
 
Doklady o kvalifikaci 
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí 
prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem 
podání nabídky.  
 
Dodavatelé předkládají v nabídkách doklady o kvalifikaci v kopiích a mohou je nahradit čestným 
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. 
 
Dodavatel může do nabídky doložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace. V tomto případě dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, již nebude povinen před 
jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace dle § 122, odst. 3 písm. a) ZZVZ. 
 
V případě, kdy ZZVZ nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného 
prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona 
a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně 
podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od 
osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému 
zastupování v originále nebo v úředně ověřené kopii. 
 
 
a) Základní způsobilost: 
 
Zadavatel požaduje, aby dodavatelé prokázali základní způsobilost dle § 74 ZZVZ. 
 
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat 
 

- tato právnická osoba, 
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

 
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat 
osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu. 

 
b) Profesní způsobilost: 
 
Zadavatel požaduje, aby dodavatelé prokázali splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ. 
Profesně způsobilý je dodavatel, který předloží: 
 

 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové 
evidence požaduje; a 
 

 doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, 
tj. doklad prokazující zejména následující živnostenská oprávnění: 

 
- projektová činnost ve výstavbě; 
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. 
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Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy 
v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 
 
c) Technická kvalifikace 
 
Zadavatel požaduje za účelem prokázání odborných zkušeností dodavatele nezbytných pro plnění 
veřejné zakázky v odpovídající kvalitě splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace: 
 

 seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího 
řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele v souladu 
s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ. 

 
Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních třech (3) letech 
realizoval, tj. řádně dokončil, alespoň tři (3) projekty, DSP a DPS staveb občanské vybavenosti, 
z toho alespoň jeden (1) projekt na stavbu v nákladech projekčních prací minimálně 2.000.000,- Kč 
bez DPH a alespoň dva (2) projekty na stavbu v nákladech projekčních prací minimálně 1.000.000,- 
Kč bez DPH. 
 

 osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) 
ZZVZ vztahující se k požadovaným službám, a to pro fyzické osoby, které budou služby 
poskytovat v níže uvedeném rozsahu: 

 
Zadavatel požaduje předložení dokladů pro alespoň jednu (1) osobu (hlavního projektanta), která má: 
 

- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu odpovídajícího odborného 
zaměření, 

- autorizační osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů pro obor pozemní stavby; 

- minimálně 5 let praxe v oboru. 

Ve své nabídce je dodavatel povinen k prokázání shora uvedeného kritéria technické kvalifikace 
předložit čestné prohlášení, ve kterém musí být uvedeno: 

 
(i) jméno a příjmení konkrétní osoby splňující předmětné kvalifikační kritérium, 
(ii) délka praxe v oboru pozemních staveb, 
(iii) prohlášení o existenci pracovního nebo obdobného poměru osoby u dodavatele. 

 
Přílohou tohoto čestného prohlášení bude prostá kopie: 

- autorizačního osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů, pro obor pozemních staveb, 

- dokladu o dosažení příslušného odborného vzdělání osoby (např. kopie VŠ diplomu). 

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že délka praxe v oboru se počítá od udělení 
příslušné autorizace v požadovaném oboru do konce lhůty pro podání nabídek. 

Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem nebo osobou oprávněnou 
zastupovat dodavatele. 
 
 

XIII. Požadavky na poddodavatele 

 
V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 ZZVZ zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení 
v nabídce předložil seznam poddodavatelů, včetně uvedení identifikačních údajů každého 
poddodavatele, pokud mu jsou známi, uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý 
z poddodavatelů plnit a určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů - 
s uvedením druhu služeb. 
 
Dodavatel bude oprávněn změnit nebo rozšířit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované 
poddodavatelem, oproti specifikaci uvedené v nabídce v zadávacím řízení, pouze se souhlasem 
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zadavatele.  
 
V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné 
osobě (poddodavateli), uvede tuto skutečnost v nabídce čestným prohlášením. 
 
Ukáže-li se v průběhu plnění veřejné zakázky prohlášení dodavatele o provedení díla vlastní 
kapacitou jako nepravdivé, případně dodavatel poruší jinou povinnost týkající se poddodavatelů, je 
zadavatel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit náhradu škody, která mu vznikne. 
 
 

XIV. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace  

 
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u nadlimitní veřejné zakázky dle § 98 odst. 1 
písm. a) ZZVZ na profilu zadavatele nejméně 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání 
nabídek. 
 
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, 
odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není 
povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas ve lhůtě stanovené 
ZZVZ. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, 
nemusí tuto výše určenou lhůtu dodržet. 
 
Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti dodavatele. 
 
Žádost v listinné podobě musí být adresována kontaktní osobě. V případě žádosti doručené 
elektronicky musí být tato žádost odeslána na adresu kontaktní osoby zadavatele ve věci administrace 
veřejné zakázky uvedené v čl. III. této zadávací dokumentace.   

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení bude probíhat v českém 
jazyce. 
 

XV. Způsob hodnocení nabídek 

 
Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících 
kritériích: 
 

Kritérium Váha 

a) Nabídková cena  
95 % 

b) Zkušenosti osob, které se mají přímo 
podílet na plnění veřejné zakázky 

 
5 % 

 
ad a) Nabídková cena 

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky. 
 
Nabídce s nejnižší nabídkovou cenou ze všech hodnocených nabídek bude přiřazeno 100 bodů, 
každé nabídce s vyšší nabídkovou cenou potom počet bodů, který odpovídá vzorci: 

 

výše nejnižší nabídkové ceny ze všech nabídek x 100 
________________________________________ 

 
výše hodnocené nabídkové ceny 

 
Takto získaný počet bodů bude vynásoben koeficientem 0,95 (váha hodnotícího kritéria) a následně 
matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa. 
 

ad b) Zkušenosti osob, které se mají přímo podílet na plnění veřejné zakázky 
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V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny zkušenosti osob, které se budou přímo podílet na plnění 
veřejné zakázky, konkrétně délka praxe v oboru projektování pozemních staveb, u osoby, jejímž 
prostřednictvím prokazuje dodavatel technickou kvalifikaci dle čl. XII písm. c) zadávací dokumentace, 
ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ. Předmětem hodnocení je délka praxe přesahující 
minimální povinnou délku praxe dle požadavku zadavatele, tj. min. 5 let praxe v oboru. Délka 
relevantní odborné praxe se počítá od udělení příslušné autorizace v požadovaném oboru do 
konce lhůty pro podání nabídek.  

Do délky relevantní odborné praxe se nezapočítává doba, po kterou byla autorizace pozastavena, ani 
doba, po kterou byla osoba ze seznamu autorizovaných osob vyškrtnuta. Pro vyloučení pochybností 
se uvádí, že má být zohledněna celková doba relevantní praxe autorizované osoby bez ohledu na 
skutečnost, zda byla autorizovaná činnost prováděna pro dodavatele či pro jinou osobu. 

Délka relevantní odborné praxe je dobou, po kterou daná osoba vykonává funkci autorizovaného 
inženýra nebo autorizovaného technika pro obor pozemní stavby a to nad rámec minimální doby 
požadované zadavatelem. 

Ve své nabídce dodavatelé pro účely hodnocení nabídky v rámci tohoto hodnotícího osvědčení 
o požadované autorizaci v příslušném oboru pro osobu, jejímž prostřednictvím prokazuje dodavatel 
technickou kvalifikaci dle čl. XII písm. c) zadávací dokumentace, ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 
písm. d) ZZVZ. Tato osoba bude rovněž uvedena ve smlouvě o dílo jako odpovědná osoba. 

 
Za každý ukončený rok praxe nad rámec požadavku zadavatele na délku praxe, uvedeného v čl. XII. 
písm. c) zadávací dokumentace, tj. více než 5 let praxe v oboru, bude účastníkovi uděleno 5 bodů. 
Maximální počet bodů, které může dodavatel v rámci tohoto hodnotícího kritéria získat je 100 bodů.  
 
Takto získaný počet bodů bude vynásoben koeficientem 0,05 (váha hodnotícího kritéria) a následně 
matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa. 

Účastník doplní požadované údaje do Krycího listu nabídky, který tvoří přílohu této zadávací 
dokumentace.  

Celkový počet získaných bodů nabídky: 

Celkový počet získaných bodů je dán součtem bodů – bodových hodnot získaných 
jednotlivých kritérií hodnocení dle písm. a) a b). Nabídka, která získá nejvyšší počet bodů, bude 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ostatní nabídky budou hodnotící komisí 
seřazeny dle počtu získaných bodů sestupně za nabídkou s nejvyšším počtem bodů. 

Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka. 

 

XVI. Lhůta pro podání nabídek: 

 
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí 
18.04.2017 v 10.00 hodin. 
  
Místem pro přebírání nabídek do zadávacího řízení je podatelna Magistrátu města Plzně na 
adrese Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32.  
 
Nabídku je možno podávat osobně v pracovní dny, a to následovně: 
 
Pondělí: 08.00 – 17.00 hodin 
Úterý:  08.00 – 16.00 hodin 
Středa:  08.00 – 17.00 hodin 
Čtvrtek:  08.00 – 16.00 hodin 
Pátek:  08.00 – 15.00 hodin 

V poslední den lhůty pro podání nabídek, tj. 18.04.2017, je možné podat nabídku od 08.00 do 10.00 
hodin. Nabídku je dále možné podat poštou jako doporučenou zásilku tak, aby byla Zadavateli 
doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek do 10.00 hodin.  
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Rozhodující pro doručení nabídky je vždy okamžik převzetí nabídky Zadavatelem! 

V případě doručení nabídky poštou je rozhodující okamžik doručení nabídky Zadavateli, nikoliv datum 
předání nabídky poštovní službě.  
 
V souladu s ustanovením § 107 odst. 2 ZZVZ žádá Zadavatel dodavatele, aby obálku s nabídkou 
označili takto:  
 

 
NEOTEVÍRAT! 

 
Název veřejné zakázky: 

„Technologické centrum DRONET - Plzeň Světovar - DSP, DPS“ 
 

 
Zadavatel žádá dodavatele, aby své nabídky jasně označili názvem adresáta, tj. Odbor investic MMP, 
Škroupova 5, 306 32 Plzeň. 
 
 

XVII. Otevírání obálek: 

 
Dne 18.04.2017 v 10.15 hodin budou v zasedací místnosti Odboru investic MMP č. 29, na adrese 
Jagellonská 8, 306 32 Plzeň, otevírány obálky s nabídkami účastníků. 
 
Otevírání obálek se mohou zúčastnit dodavatelé, jejichž nabídky byly doručeny zadavateli ve lhůtě pro 
podání nabídek. Z organizačních důvodů může být za každého dodavatele přítomna pouze jedna 
osoba. Zástupce dodavatele se prokáže plnou mocí vystavenou dodavatelem a osobním dokladem 
totožnosti; člen statutárního orgánu dodavatele se prokáže výpisem z obchodního rejstříku a osobním 
dokladem totožnosti. Účast dodavatele nebo jeho zástupce bude stvrzena podpisem dodavatele nebo 
jeho zástupce v listině dodavatelů přítomných otevírání obálek. 
 

XVIII. Vyhrazená práva zadavatele: 

 
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, a to buď na základě 
žádosti dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu. Pokud zadavatel 
upraví či změní zadávací podmínky, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.  
 
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.  
 
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné 
zakázky.  
 
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. 
V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je třeba postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob. 
  
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.  
 
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je 
poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, 
zadavatel všechny nabídky podané takovým účastníkem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla 
vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení účastníka včetně 
důvodu zadavatel bezodkladně písemně účastníkovi oznámí. 
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Před uzavřením smlouvy předloží dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vybraný dodavatel originály nebo 
ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici (tzn., pokud je již 
dodavatel nepředložil v nabídce nebo v průběhu zadávacího řízení). 
 
Dále před uzavřením smlouvy předloží vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, zadavateli 
dokumenty dle § 104 odst. 2 ZZVZ, z nichž budou vyplývat následující skutečnosti: 
 

a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 
 

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou 
zejména: 
 

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, 
2. seznam akcionářů, 
3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, 
4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy. 

 
Další podmínky pro uzavření smlouvy jsou uvedeny ve vzoru smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této 
zadávací dokumentace. 
 
 

XIX. Přílohy zadávací dokumentace: 

 
Příloha č. 1: Krycí list nabídky 
Příloha č. 2: Závazný návrh smlouvy o dílo 
Příloha č. 3: Původní projektová dokumentace DZS a DSP  s názvem „Archiv Světovar, 4x4 

Cultural Factory Světovar, zpracovaná spol. Helika a.s., formát PDF 
Příloha č. 4: STAVEBNÍ POVOLENÍ č. j. MMP/076029/13 ze dne 12.4.2013  
Příloha č. 5: Povolení k provedení stavby vodního díla č. j. MMP/071055/13 ze dne 16.04.2013 
Příloha č. 6: Původní projektová dokumentace DSP – Úprava příjezdové komunikace, zpracovaná 

spol. Helika a.s. - změna stavby před dokončením, formát PDF 
Příloha č. 7: Rozhodnutí změny stavby před jejím dokončením č.j. MMP/239629/13 ze dne 

18.11.2013, řešící úpravu příjezdové komunikace 
Příloha č. 8: Architektonická STUDIE Technologického centra DRONET, formát PDF 
 
 
 
V Plzni dne 13.03.2017 
 
 
 
Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP 
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Příloha č. 1 zadávací dokumentace: 
 

Krycí list nabídky  
 
Název veřejné zakázky:  Technologické centrum DRONET – Plzeň Světovar - DSP, 

DPS 
Zadavatel:    statutární město Plzeň 
IČO:     000 75 370 
Adresa sídla:    nám. Republiky 1/1, 306 32 Plzeň  
 

 
Účastník:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Adresa sídla/místa podnikání:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
IČO:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
DIČ:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Osoba zastupující účastníka:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Bankovní spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Kontaktní osoba účastníka:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Telefonní/faxové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
e-mailové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Nabídková cena: 
 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

Cena zpracování 
DSP - vila 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL]   

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

Cena za inženýrskou 
činnost k DSP 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

Cena zpracování 
DPS - vila 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

Cena zpracování 
DPS - realizace 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

Celková cena za 
výkon AD 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

Cena celkem [DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

 
 
Údaje o dalších kritériích hodnocení: 
 

 Jméno osoby  Hodnota 

Délka praxe nad 
rámec minimální 
požadované praxe  

[DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 
V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 
 

………………………………………………….. 
[DOPLNÍ DODAVATEL – obchodní firma + osoba 

jméno a podpis dodavatele nebo osoby, která 
zastupuje dodavatele] 
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Příloha č. 2 zadávací dokumentace: 

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) 
 

číslo smlouvy objednatele: 2017/000… 
číslo smlouvy zhotovitele: …………………… 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
 

Odbor investic Magistrátu města Plzně 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
osoba oprávněná zastupovat objednatele: 
Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP 
 
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu:        XXXX 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
Blanka Šafránková 
tel.: XXXX, e-mail: XXXX  
 
(dále také jako „Objednatel“) 
 
a 
 
[DOPLNÍ DODAVATEL] 
se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL] 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL], oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], 
vložka [DOPLNÍ DODAVATEL] 
IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
zastoupená [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
bankovní spojení:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 
číslo účtu:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
[DOPLNÍ DODAVATEL] 
tel.: +420 [DOPLNÍ DODAVATEL]e-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
(dále také jako „Zhotovitel“) 
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tuto  

 
smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 

 
  

mailto:safrankova@plzen.eu
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I. 

Účel a předmět smlouvy   
 

1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení na 
zadání veřejné zakázky s názvem „Technologické centrum DRONET – Plzeň Světovar - DSP, 
DPS“ (dále jen „veřejná zakázka“), a to za účelem vymezení vzájemných práv a povinností 
souvisejících se zhotovením díla dle této smlouvy, přičemž nabídku zhotovitele vybral objednatel 
v souladu s podmínkami stanovenými objednatelem v zadávacích podmínkách na zadání veřejné 
zakázky jako nabídku ekonomicky nejvýhodnější. 
 

1.2. Účelem této smlouvy je realizace díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména navržení 
a vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby k objektu Technologického centra 
DRONET (dále „DPS - realizace“) vč. veškeré inženýrské činnosti nezbytné pro získání 
pravomocného rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením z důvodu změny náplně 
a využití objektu Technologického centra DRONET, dále navržení a vyhotovení projektové 
dokumentace pro stavební povolení na stavební úpravy administrativní budovy – vily (dále 
„DSP - vila“) vč. inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného stavebního 
povolení a vypracování dokumentace pro provádění stavby na stavební úpravy administrativní 
budovy – vily (dále jen „DPS – vila“), (DSP – vila, DPS – vila a DPS – realizace společně také jako 
„projektové dokumentace“), (DPS – vila a DPS – realizace společně také jako „DPS“) a dále 
obstarání nezbytného projednání projektových dokumentací před příslušnými správními orgány 
a s dotčenými účastníky řízení vč. zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP tak, aby na základě 
projektových dokumentací mohla být provedena řádně a včas a dle představ objednatele stavba 
„Technologické centrum DRONET- Plzeň Světovar“ (dále jen „stavba“). Projektové dokumentace 
jsou předmětem díla. 
 
Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž výkon autorského dozoru při realizaci stavby v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami.  
 
(DPS – realizace, DSP – vila, DPS – vila a veškerá inženýrská činnost nezbytná pro získání 
pravomocného rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením a pro získání pravomocného 
stavebního povolení bude pro účely této smlouvy označována společně rovněž jako „projektová 
činnost“). 
 

1.3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, 
řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
a objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od zhotovitele převzít 
a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 

1.4. Cílem a záměrem objednatele je na základě zhotovených projektových dokumentací realizovat 
stavbu, tj. provést veškeré stavební práce, dodávky a služby pro objednatele, a to co nejefektivněji 
a s důrazem na ekonomičnost stavby.  

 
Aby byly výše popsané záměry, cíle a potřeby objednatele naplněny je logickým nezbytným 
předpokladem důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak případných souvisejících 
technologických dodávek. Vyhotovení projektových dokumentací tak představuje zcela nezbytný 
krok pro jakékoliv další navazující aktivity objednatele v souvislosti se stavbou. Zhotovitel 
prohlašuje, že důsledně zvážil všechny podmínky plnění předmětu smlouvy, a to včetně rizika 
potenciální škody, kterou svým jednáním může objednateli, popř. dalším osobám způsobit. 
 

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 
ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou 
kvalifikací pro řádné provedení díla. 

 
1.6. Rozsah díla a další požadavky objednatele na plnění veřejné zakázky jsou v podrobnostech 

specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy (Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků 
objednatele), která je její nedílnou součástí. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla 
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci na zadání veřejné zakázky předcházející 
uzavření této smlouvy, svou nabídkou podanou ve veřejné zakázce, touto smlouvou, jejími 



„Technologické centrum DRONET – Plzeň Světovar - DSP, DPS“ 
otevřené řízení, nadlimitní režim 

Stránka 18 z 36 
 

přílohami a na ni navazujícími dodatky a dohodami, dále případnými pokyny objednatele 
udělenými při provádění díla. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě 
a jejích přílohách výslovně neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění 
a dokumentů a informací předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti 

a nutnosti jejich provedení zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel 

spravedlivě očekává nebo očekávat může.  
 

1.7. Závazek provést dílo dle této smlouvy zahrnuje dále zejména: 
 

a) předkládání DSP objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na 
výrobních výborech;  

b) konzultace návrhu DSP s objednatelem;  
c) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména dotčených 

orgánů státní správy (dále i „DOSS“), ORP MMP a dalších subjektů určených 
objednatelem) do DSP; 

d) projednání DSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a obstarání 
bezvadných nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, 
souhlasů, stanovisek, souhrnného stanoviska ORP MMP, a jiných dokladů o splnění 
požadavků podle příslušných právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů 
včetně provedení dalších úkonů nezbytných či vhodných pro to, aby DSP mohla být 
bezvadně vyhotovena, či aby rozhodnutí nezbytná pro realizaci mohla být vydána;  

e) úpravy DSP dle podmínek a připomínek příslušných správních orgánů a jiných osob; 
f) svolávání výrobních výborů v rozsahu dle této smlouvy a jejích příloh; 
g) podání žádosti o stavební povolení, zastupování objednatele ve správním řízení za 

účelem získání pravomocného stavebního povolení a předání pravomocného stavebního 
povolení objednateli; 

h) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného 
stavebního povolení; 

i) předání čistopisu DSP objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy; 
j) zpracování návrhu DPS, včetně zapracování podmínek vyplývajících ze stavebního 

povolení do DPS; 
k) projednávání DPS s objednatelem a jím určenými osobami zejména na výrobních 

výborech; 
l) zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr v souladu 

s požadavky objednatele;  
m) projednání DPS se zainteresovanými subjekty (tyto subjekty určí objednatel); 
n) předání čistopisu DPS objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy. 

 
Porušení povinností zhotovitele dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení Smlouvy.  
 

1.8. Závazným podkladem pro zpracování projektových dokumentací je architektonická studie 
Technologického centra DRONET, zpracovaná Akad. arch. Milanem Varvařovským a MgA. 
Terezou Varvařovskou, která nově specifikuje budoucí náplň objektu. Hlavní objekt 
Technologického centra DRONET zahrnuje soubor pronajímatelných kanceláří, prototypových 
výrobních, testovacích, výstavních a přednáškových prostor, zasedacích místností 
a doprovodných prostor pro zaměstnance a provozní techniky. 
 

1.9. Projektové dokumentace musejí být dále zpracovány v souladu s níže uvedenými dokumenty: 
 
 původní projektová dokumentace DZS a DSP  s názvem „Archiv Světovar, 4x4 Cultural 

Factory Světovar“, zpracovanou společností Helika a.s., formát PDF; 

 STAVEBNÍ POVOLENÍ č. j. MMP/076029/13 ze dne 12.04.2013; 

 povolení k provedení stavby vodního díla č. j.  MMP/071055/13 ze dne 16.04.2013 

 původní projektová dokumentace DSP – Úprava příjezdové komunikace, zpracované firmou 

Helika a.s. - změna stavby před dokončením, formát PDF; 

 rozhodnutí změny stavby před jejím dokončením č. j. MMP/239629/13 ze dne 18.11.2013, 

řešící úpravu příjezdové komunikace; 

 architektonická STUDIE Technologického centra DRONET, formát PDF. 
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1.10. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí 

a se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele.  
 

1.11. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci, a to až do 
úplného a kompletního předání zhotoveného předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků 
objednateli. Veškeré náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této 
smlouvy.  

 
II. 

Doba a místo plnění 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami 

stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez zjevných vad a nedodělků, 
v následujících termínech: 
 
a) předání DSP – vila objednateli a podání žádosti o stanovisko ORP MMP:  

    do 3 měsíců od uzavření smlouvy 
 

b) podání žádosti o stavební povolení na administrativní budovu – vilu: 
do 1 týdne od získání kladného stanoviska ORP  MMP 
ke stavebnímu řízení 

 
c) předání DPS - vila objednateli: 

do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního 
povolení  

 
d) zahájení inženýrské činnosti nezbytné pro získání kladných stanovisek všech orgánů 

a organizací pro vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením na objekt 
Technologického centra DRONET: 

do 4 měsíců od uzavření smlouvy 
 

e) podání žádosti o změnu stavby před jejím dokončením na hlavní objekt Technologického 
centra DRONET:  do 1 týdne od získání kladného stanoviska  

ORP  MMP k řízení o změně stavby před dokončením 
 

f) předání DPS – realizace objednateli: 
do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí 
o změně stavby před dokončením 

 
Předání finální DSP – vila, DPS – vila a DPS - realizace vč. předání pravomocného rozhodnutí 
o změně stavby před dokončením na objekt Technologického centra DRONET 
a pravomocného stavebního povolení na administrativní budovu – vilu objednateli musí 
proběhnout nejpozději do 12 měsíců od uzavření smlouvy. 

 
Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván po dobu realizace stavby, tj. po dobu 80 týdnů od 
podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. O uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
objednatel zhotovitele informovat písemnou výzvou k zahájení výkonu činnosti AD, a to nejpozději 
do 3 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby. 

 
2.2. Projektové dokumentace provedené v souladu s touto smlouvou mohou být zhotovitelem 

objednateli předány i před dílčími termíny sjednanými touto smlouvou. 
 

2.3. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo 
z důvodů výlučně na straně objednatele. 
 

2.4. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, 306 32 Plzeň, nebo jiné místo dle pokynu objednatele. 
Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby. 
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III. 

Cena díla a platební a fakturační podmínky 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy 
sjednanou cenu ve výši [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč bez DPH (slovy [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Korun českých), DPH činí 21%, DPH činí [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč, cena za dílo včetně DPH 
činí [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč (slovy [DOPLNÍ DODAVATEL] Korun českých) a skládá se z: 

 

 Cena v Kč bez 
DPH 

DPH v % DPH v Kč 
Cena v Kč včetně 
DPH 

Cena zpracování DSP 
- vila 

       [DOPLNÍ 
DODAVATEL]     

[DOPLNÍ 
DODAVATE
L] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

Cena za inženýrskou 
činnost k DSP - vila 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATE
L] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

Cena zpracování DPS 
- vila 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATE
L] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

Cena zpracování DPS 
- realizace 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATE
L] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

Cena za výkon AD po 
dobu realizace stavby 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATE
L] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

 

Cena za výkon AD odpovídá rozsahu výkonu AD v počtu hodin 1280 hodin, tj. 16 hodin týdně po 
dobu realizace stavby v délce 80 týdnů, a to při hodinové sazbě [DOPLNÍ DODAVATEL],- Kč 
bez DPH. 

3.2. Celková cena díla, včetně dílčích částí dle rozdělení v čl. 2.1. této smlouvy, je sjednána jako 
nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením 
a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré 
jeho náklady, které při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží 
vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti 
předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou 
zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří 
k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy. 

3.3. Cena za předmět díla, tj. projektovou činnost, bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české 
měně na základě daňového dokladu – faktury. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována ve 
třech (3) dílčích platbách, a to takto: 

 cena za zpracování DSP - vila po odevzdání DSP - vila vč. pravomocného 
stavebního povolení objednateli, a to proti dokumentům: 

 faktura, 
 jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1. písm. a) a b) smlouvy, 

podepsaného oběma smluvními stranami; 
 

 cena za zpracování  DPS – vila po odevzdání kompletní DPS - vila, včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb objednateli, a to proti dokumentům: 

 faktura, 
 jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1. písm. c), d) a e) smlouvy, 

podepsaného oběma smluvními stranami; 
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 cena za zpracování DPS – realizace po odevzdání dokumentace pro provádění 
stavby pro objekt Technologického centra DRONET, včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb vč. rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením s nabytím 
právní moci, a to proti dokumentům: 

 faktura, 
 jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1. písm. f) smlouvy, 

podepsaného oběma smluvními stranami. 

Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních 
stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu 
o splnění povinnosti. 
 
Cena za projektovou činnost je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků 
a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že v ceně za projektovou činnost jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které 
při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. nákladů výslovně 
neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na 
základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, 
doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému 
provedení díla dle této smlouvy. 

 
3.4. Cena za výkon činnosti autorského dozoru bude zhotoviteli hrazena v průběhu realizace stavy, na 

základě zhotovitelem vystavených faktur, a to v rozsahu pouze skutečně odpracovaném, 
vykázaném a objednatelem odsouhlaseném počtu hodin dle hodinové sazby uvedené v čl. 3.1. 
této smlouvy. Celkové náklady na výkon autorského dozoru nesmí přesáhnout sjednanou cenu za 
výkon autorského dozoru dle čl. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za 
výkon autorského dozoru v rozsahu skutečně odpracovaném, vykázaném a objednatelem 
odsouhlaseném počtu hodin jednou za měsíc. 
 
Zhotovitel nemá nárok na vyčerpání celé částky za výkon autorského dozoru dle této smlouvy. 
 
Cena za výkon AD je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších 
nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že 
v ceně za výkon AD jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých závazků dle této 
smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení 
musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací 
obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, 
licence a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy. 

 
3.5. Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy do patnácti (15) dnů ode dne splnění povinnosti, na základě 

které je oprávněn fakturovat dílčí cenu za dílo dle této smlouvy. 
 

3.6. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na třicet (30) kalendářních dnů ode 
dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy 
na úhradu ceny díla.  
 

3.7. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na 
základě této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo. 
 

3.8. Povinnost uhradit cenu za dílo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude 
objednatelem splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účet 
objednatele. 
 

3.9. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále 
obsahovat číslo zakázky objednatele 16TUOIN07 a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny 
v tomto rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí 
obsahovat označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo 
a údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak 
zhotovitele, tak i objednatele, důvod fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, 
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označení bank. ústavu a č. účtu, na který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti 
30 dnů, datum uskutečnitelného zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí být vystavena 
na statutární město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: 
CZ00075370, IČO: 000 75 370 a doručena na adresu konečného příjemce: statutární město 
Plzeň, Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32. 
 

3.10. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 
oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 
 

3.11. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a Pokynem D 300 ministerstva financí k § 26 
a k příloze č. 1 Pokynu. 
 

3.12. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.10. této smlouvy.  
 

3.13. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě 
této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit 
všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. 
Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně 
sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  
 

3.14. Cena díla dle této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových 
právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH.  
 

3.15. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou 
na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 

 
IV. 

Podmínky provádění díla a s dílem souvisejících závazků 
 

4.1. Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. 
 

4.2. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo 
provedeno tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN 
či jiným normám, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 
 

4.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy podle pokynů objednatele 
a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného odkladu sdělovat 
všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly ovlivnit pokyny či 
zájmy objednatele. 
 

4.4. Od pokynů objednatele se zhotovitel smí odchýlit pouze tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 
vzhledem k zájmům objednatele, a to jen tehdy, nelze-li včas získat jeho souhlas. 
 

4.5. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami 
nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy 
postupoval, je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně poučit. 
 

4.6. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen 
závazky dle této smlouvy řádně a včas plnit. 
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4.7. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze 
z jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení 
díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 
 

4.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele 
vážící se k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby 
projektová dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám 
objednatele odpovídala. 
 

4.9. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k projektovým 
dokumentacím a stavbě se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových 
dokumentacích, je zhotovitel povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní 
výbory, a to minimálně v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této smlouvy. O konkrétním termínu 
konání výrobního výboru bude zhotovitel informovat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny 
před jeho konáním. Na jednotlivé výrobní výbory je zhotovitel povinen pozvat i zástupce 
dotčených organizací a budoucích správců, popřípadě další subjekty určené objednatelem v této 
smlouvě nebo dle na základě pokynu objednatele. Porušení povinností dle tohoto článku je 
považováno za podstatné porušení smlouvy. 
 

4.10. O každém výrobním výboru vyhotoví zhotovitel záznam, který nejpozději do 3 pracovních dnů 
po konání výrobního výboru zašle objednateli, nebude li mezi objednatelem a zhotovitelem 
ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany objednatele nenahrazuje 
výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost 
a proveditelnost projektové dokumentace. 

 
4.11. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou 

povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) 
pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen 
předložit projektovou dokumentace objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne 
doručení písemné (i e-mailové) výzvy objednatele k jejímu předložení, v jakékoliv fázi 
rozpracovanosti projektových dokumentací, a to v místě plnění. Náklady související se splněním 
povinnosti zhotovitele dle tohoto článku jsou zahrnuty v ceně díla.  
 

4.12. Zhotovitel je povinen předat projektové dokumentace objednateli v požadovaném počtu 
vyhotovení uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 
 

4.13. Hlavním projektantem ve smyslu čl. XII. písm. b) zadávací dokumentace na zadání veřejné 
zakázky je [DOPLNÍ DODAVATEL] (dále jen „hlavní projektant“). Zhotovitel prohlašuje, že tato 
osoba splňuje veškeré požadavky objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky na technickou 
kvalifikaci a splňuje veškeré požadavky objednatele na hlavního projektanta uvedené v zadávací 
dokumentaci na zadání veřejné zakázky. Hlavní projektant je povinen účastnit se každého 
výrobního výboru, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem pro konkrétní výrobní výbor jinak. 
V případě, že se prohlášení zhotovitele dle tohoto článku ukáže jako nepravdivé, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč. Porušení povinností dle tohoto 
článku je podstatným porušením smlouvy. 
 
V případě, že hlavní projektant nebude nadále z objektivních důvodů schopen podílet se na plnění 
dle této smlouvy v požadovaném rozsahu, zavazuje se zhotovitel nahradit osobu hlavního 
projektanta jinou osobou, která bude splňovat požadavky objednatele na osobu hlavního 
projektanta dle zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky a rovněž bude mít minimálně 
stejně dlouhou dobou praxe v oboru jako osoba hlavního projektanta, jejíž délka praxe byla 
hodnocena v rámci hodnotících kritérií veřejné zakázky.   
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V. 
Autorský dozor 

 
5.1. Zhotovitel je povinen řádně zajistit výkon činnosti autorského dozoru, a to od zahájení realizace 

stavby, tj. ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby po celou dobu realizace stavby, do 
okamžiku řádného ukončení stavby, tj. vydání příslušných kolaudačních rozhodnutí ke stavbě.  
 

5.2. Výkonem činnosti autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základních parametrů stavby 
v souladu se stavebním povolením, s dokumentací zpracované na základě smlouvy, podmínkami 
této smlouvy, sjednanými závaznými a/nebo doporučujícími technickými normami a rozhodnutími 
příslušných orgánů státní správy. 
 

5.3. Zhotovitel zahájí výkon autorského dozoru v rozsahu dle této smlouvy na písemnou výzvu 
objednatele. Písemnou výzvu k zahájení činnosti výkonu autorského dozoru odešle objednatel 
zhotovitel nejpozději 10 dní před převzetím staveniště zhotovitelem stavby. 
 

5.4. Ve lhůtě stanovené objednatelem v písemné výzvě k zahájení výkonu činnosti autorského dozoru 
dle čl. 5.2 této smlouvy sdělí zhotovitel objednateli písemně jméno konkrétní osoby pověřené 
výkonem činnosti autorského dozoru.  
 

5.5. Při výkonu autorského dozoru je zhotovitel povinen uvědomit bez zbytečného odkladu 
objednatele, zhotovitele stavby, správce stavby a dotčený orgán správy, zjistí-li nedodržení 
projektu, právních předpisů, technických norem a podmínek stanovených stavebním povolením. 
 

5.6. Při výkonu autorského dozoru je zhotovitel povinen požadovat, aby nebyly zahájeny práce, nebo 
byly zastaveny, pokud závažné závady vytýkané dle této smlouvy nebyly včas odstraněny, nebo 
by mohly být jinak ohroženy zájmy objednavatele nebo veřejný zájem. 
 

5.7. Zhotovitel se zavazuje řešit při výkonu AD drobné nedostatky projektu.  
 

5.8. Zhotovitel má povinnost sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska dodržení 
projektové dokumentace, zkoušek prováděných v průběhu stavby, pokud jsou stanoveny 
projektem nebo obecně závaznými předpisy, či na výzvu objednatele či správce stavby. 
 

5.9. O provádění rozsahu AD vede zhotovitel písemnou evidenci, kterou je povinen předkládat 
objednateli k odsouhlasení. 
 

5.10. Autorský dozor zahrnuje zejména (nikoli však výlučně): 
 

 účast na předání a převzetí staveniště a kontrolu souladu dokumentace dočasných 
objektů zařízení staveniště zajišťované Zhotovitelem stavby se základním řešením 
zařízení staveniště podle projektové dokumentace; 

 průběžné ověřování souladu postupu provádění Díla se Základní dokumentací 
a Dílenskou dokumentací; 

 účast na kontrolních dnech, jakož i na řízení o odevzdání a převzetí Díla; 
 provádění zápisů do stavebního deníku; 
 poskytování vysvětlení potřebných pro zpracování detailních řešení, k materiálům, 

povrchovým úpravám a barevnosti prvků, viditelných rozvodů, koncových prvků 
technického a technologického vybavení Stavby, poskytování konzultací a odborných 
doporučení na žádost zástupce objednatele a zhotovitele stavby; 

 vyjádření k drobným úpravám (odchylkám) či doplňkům v projektové dokumentaci či ke 
změnám v provádění stavby, zpravidla zápisem do stavebního deníku; 

 účast při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům; 

 předání vytyčovacích a napojovacích bodů Zhotoviteli stavby a kontrolu vytýčení stavby 
a zaměření hotových konstrukcí; 

 kontrolu a odsouhlasení dílenské dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a dokumentací pro výběr zhotovitele; 

 kontrolovat geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech; 
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 spolupráci se zástupcem objednatele a Správcem stavby při výběru a schvalování vzorků 
materiálů, zařízení a vybavení předkládaných Zhotovitelem stavby, zejména z hlediska 
jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití; 

 vyjadřovat se Zástupci Objednatele a Správci stavby k plnění Díla z hlediska dodržení 
standardů, parametrů, kvality, v případě pochybností k provedenému množství; 

 v případě změn Díla vycházejících z podmínek této smlouvy posuzovat jejich 
oprávněnost, řešení množství, kvalitu, cenu a posouzení doby provádění s dopadem do 
lhůt výstavby; 

 spolupráci se Zhotovitelem stavby, Zástupcem Objednatele, Správcem stavby 
a v součinnosti s nimi s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech; 

 účast na řízení o předání dokončeného Díla nebo jeho části, při uvádění Díla nebo jeho 
části do předčasného užívání a na kolaudačním řízení; 

 provádět kontrolní činnosti a v případě zjištění rozporu nebo špatné koordinace jakékoliv 
dokumentace zpracovávané Zhotovitelem se základní dokumentací, podmínkami 
vydaných stavebních povolení, platnými ČSN (ČSN EN), platnými právními předpisy, 
technologickými dokumenty informovat Zástupce Objednatele a Správce stavby o nutnosti 
uvedení příslušné části dokumentace do souladu s uvedenými dokumenty; 

 kontrolovat Dokumentaci skutečného provedení stavby; 
 kontrolovat veškeré podklady, doklady a ostatní dokumenty vztahující se k plnění 

Zhotovitele stavby; 
 vyjadřovat se Zástupci Objednatele a Správci stavby k požadavkům Zhotovitele stavby 

a Provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 

množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů 
a ukazatelů stanovených Základní dokumentací; 

 vyjadřovat se Zástupci Objednatele a Správci stavby ke vzorkům všech povrchů, 
viditelných rozvodů a koncových prvků technického a technologického vybavení Stavby 
předkládaných Zhotovitelem stavby; 

 účast a dohled při individuálních, komplexních zkouškách zařízení a při zkušebním 
provozu; 

 účast při převzetí stavby nebo její části. 
 

5.11. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své 
účasti na Stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, 
o návrzích na opatření a o svých doporučeních.  Stanoviska k návrhům ostatních účastníků 
provádění Díla zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od 
provedeného zápisu do stavebního deníku anebo do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy 
Zástupce Objednatele a/ nebo Správce stavby.  

 
VI. 

Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
 
6.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „soupis“ nebo „položkový 

rozpočet“) musí být zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr a v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v účinném znění a musí být objednateli předán ve formátu *.xls. U požadovaných 
souborů soupisu se musí jednat o exportní soubory software pro tvorbu a kalkulaci rozpočtů. 
 

6.2. Soupis musí být zpracován pouze v jedné z cenových soustav ÚRS/RTS tak, aby bylo možné 
posouzení a porovnání jednotlivých koncových položek rozpočtu na základě cenové databáze 
ÚRS nebo RTS. V případě neopodstatněného užití jiných cen než uvádí normativ, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli náhradu škody ve výši odpovídající krácení výdajů na hodnotu 
odpovídající normativům. V případě opodstatněného užití jiných cen než uvádí normativ, případně 
normativ tyto neuvádí, je zhotovitel povinen na takové položky upozornit objednatele, který jejich 
užití písemně odsouhlasí. 

 
6.3. Položkový rozpočet musí pracovat pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa tak, aby při 

jejich násobením měrnou jednotkou nedocházelo k matematickému rozdílu. POZOR není totožné 
se zobrazením pouze dvou desetinných míst. 
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6.4. Soupis musí být zpracován s podrobným popisem požadovaných standardů, ne však s odkazy na 
jednotlivá obchodní označení nebo názvy obchodních firem. 
 

6.5. Soupis musí obsahovat příslušné CPV kódy dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění 
pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení dle klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění a Pokynem D 300 Ministerstva financí k § 26 a k 
příloze č. 1. Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a „komplet“. Pokud budou uvedeny vlastní 
položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, je třeba uvést jejich přesnou 
specifikaci.  
 

6.6. Položkové rozpočty budou zvlášť zpracovány pro jednotlivé stavební objekty a dále členěny dle 
zvyklostí výše uvedených ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu. 
  

6.7. Položkový rozpočet musí být dělen na způsobilou a nezpůsobilou část, tzn. položky rozpočtu, 
které nejsou způsobilé, musí být v položkovém rozpočtu jednoznačně identifikovány. 
 

6.8. U podrobných rozpočtů pro jednotlivé položky a podpoložky tak žadatel musí uvést počty jednotek 
(ks, kg, m, m2, m3, atd.), cenu za jednotku a náklad celkem (je-li to relevantní). 
 

6.9. Pokud je to možné, je nutné rozpočet dokládat bez souborů, kompletů a R-položek. V případě, že 
položkový rozpočet bude obsahovat soubory, komplety nebo R-položky, je nutné dodat 
samostatné ocenění položek souborů, kompletů a R-položek. 
 

6.10. V případě, že součástí projektu je dodávka technologie, je zhotovitel povinen doložit cenové 
nabídky na dodávky veškeré nakupované technologie (může být souhrnně i jednotlivě). Součástí 
projektu musí být rovněž detailní popis nakupované technologie včetně technické specifikace 
výkonových či jiných parametrů daného zařízení. Pokud se jedná o unikátní zařízení, je rovněž 
nutné doložit detailní určení ceny.  
 

6.11. Před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem (pí. Iva 
Baierová – referent objednatele pověřený kontrolou rozpočtů, tel. XXXX, e-mail: XXXX) způsob 
jeho zpracování. Soupis musí být nejméně pět (5) pracovních dnů před vydáním jeho finální verze 
odsouhlasen objednatelem. Za každé porušení povinností dle tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
 

6.12. Objednatel si vyhrazuje možnost stanovit vnitřní rozčlenění objektů a provozních souborů 
odchylně oproti vydané dokumentaci pro stavební povolení, zhotovitel je povinen stanovené 
vnitřní rozčlenění zapracovat do DPS vč. soupisu. 

 
VII. 

Předání a převzetí díla 
 

7.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného 
v této smlouvě bez zjevných vad a nedodělků, řádným předáním předmětu díla objednateli 
způsobem a v termínech dle této smlouvy a dokončením výkonu činnosti autorského dozoru 
v rozsahu dle této smlouvy. 
 

7.2. Předmět díla  zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, 
pokud je objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčí lhůty pro plnění uvedené 
v čl. 2.1. smlouvy. 
 

7.3. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude 
smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele i zhotovitele. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení, 
že dílo neobsahuje žádné zjevné vady a nedodělky. Objednatel je oprávněn předmět díla, který 
bude vykazovat zjevné vady a nedodělky, nepřevzít, ustanovení § 2605 a ustanovení § 2628 
Občanského zákoníku se nepoužije. 
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VIII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném 

rozsahu, kvalitě a sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré 
související právní předpisy a technické normy.  
 

8.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 
 

8.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanský zákoník a v této 
souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné 
splnění závazků dle této smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 
 

8.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 
podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou–li uděleny 
a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla 
zjišťovat upřesňující požadavky a představy Objednatele vážící se k předmětu díla, tyto s ním 
konzultovat a dílo provést tak, aby předmět díla v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům 
a představám objednatele odpovídala. 
 

8.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní 
dny, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.  

 
8.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve 

výši min. celkové ceny za dílo dle této smlouvy, platnou na území České republiky. Zhotovitel je 
ke dni uzavření smlouvy povinen předložit objednateli kopii dokladu o existenci pojištění 
odpovědnosti dle tohoto ustanovení smlouvy. Doklad o pojištění dle tohoto článku smlouvy je 
přílohou č. 2 této smlouvy. 
 

8.7. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby bude na výzvu 
objednatele odpovídat na případné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace ve 
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to nejpozději 
do dvou (2) pracovních dnů ode dne doručení e-mailové výzvy objednatele k odpovědi dle čl. 7.7. 
této smlouvy. V případě, že zhotovitel neodpoví na výzvu objednatele ve stanovené lhůtě, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý 
den prodlení s odpovědí dle tohoto článku smlouvy. Kontaktní e-mail zhotovitele pro zasílání 
výzev dle tohoto článku je [DOPLNÍ DODAVATEL]. 
 

8.8. Zhotovitel se zavazuje v případě změny e-mailové adresy uvedené v čl. 8.7. této smlouvy 
neprodleně nejpozději do 3 pracovních dnů, informovat o této skutečnosti objednatele a v téže 
lhůtě mu sdělit náhradní kontaktní e-mail. V případě nedodržení této povinnosti má objednatel 
nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti. 
 

8.9. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na plnění 
části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků 
poddodavateli, jako by je plnil sám.  
 

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele 
k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
poddodavatelem tyto závazky plněny.  
 

8.11. Uzavřením této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění 
závazků dle této smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými 
správními orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení projektových dokumentací či 
pro obstarání rozhodnutí nezbytných pro realizaci stavby.  
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8.12. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 
objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele.  
 

8.13. Zhotovitel postupuje vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se 
zavazuje poskytovat příslušnému správnímu orgánu maximální a okamžitou součinnost ve 
lhůtách, které byly správním orgánem stanoveny, není-li takové lhůty, nejpozději do tří (3) 
pracovních dnů ode dne, kdy se zhotovitel o požadavku správního orgánu dozvěděl, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.  

 
8.14. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 

Smlouvy.  
 

IX. 
Autorská práva a licence 

 
9.1. Zhotovitel touto smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby 

užití. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se 
poskytuje ke všem možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak 
i nehmotné podobě. Objednatel není povinen licenci využít.  
 

9.2. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k předmětu díla, a to 
v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že 
předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je 
oprávněn poskytnout objednateli licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, 
a to v plném rozsahu dle této smlouvy. 
 

9.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným 
dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené 
dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.  
 

9.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen 
zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel 
uděluje objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti 
a současně uděluje objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá 
z licenčního oprávnění.  
 

9.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 
vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji 
s jinými autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci 
a autorská díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je 
obvyklé, připojí objednatel informace i o autorství zhotovitele.  
 

9.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze s písemným souhlasem objednatele. 
 

9.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 
smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  

 
X. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 
10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že je Objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání 

záruky za jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na 
díle zjištěny v záruční lhůtě. 
 

10.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla objednateli a končí 
dnem vydání kolaudačního souhlasu stavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání 
předmětu díla. § 2630 OZ tím není dotčen. Zhotovitel nese náklady spojené s případnými 
potřebnými opravami projektu, jakož i škody vzniklé v důsledku vady projektu objednateli, 
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dotčeným účastníkům nebo dodavateli stavby. O dobu reklamace vad projektu se prodlužuje 
záruční doba na projekt. 
 

10.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jeho  
převzetí Objednatelem měl vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové 
vlastnosti, které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu 
projektových dokumentací, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, 
obvykle používaným či vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnil svůj účel, který vyplývá 
zejména z čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.  
 

10.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to 
reklamací doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem 
poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 
odst. 2 Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci 
objednatel uvede alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká 
práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou 
díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy díla. 
 

10.5. Objednatel má zejména právo: 
a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  

 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  

 
10.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě 
neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
 

10.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu 
odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 
V takovém případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání 
reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  
 

10.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné 
dnem doručení reklamace. Ustanovení čl. X. odst. 10.7 se nepoužije. 
 

10.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, 
který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena 
jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného 
plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 
 

10.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) 
pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem 
souvisejících závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 
 

10.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový 
postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 
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10.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání 
řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
poddodavateli. 
 

10.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou 
touto smlouvou a náhradu škody. 
 

10.14. Zhotovitel pro případ vadné realizace stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 
Občanského zákoníku vzhledem k jím provedenému dílu a splněním s dílem souvisejícím 
závazkům zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže 
prokáže, že vadu nezpůsobila vada v prováděcí dokumentaci. 

 
XI. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
 
11.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

11.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a dílčích 
lhůtách uvedených této smlouvě. 
 

11.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou 
vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

11.4. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na výrobních 
výborech v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor. 

 
11.5. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

 
11.6. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla dle této smlouvy. 

 
11.7. Tímto smluvní strany smlouvy pro vztah touto smlouvu založený výslovně sjednávají 

odchylnou úpravu od ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se 
nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel 
oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, 
bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 
XII. 

Odstoupení od smlouvy, výpověď  
 
12.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

objednatelem. 
 

12.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  
- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

 
12.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  

 
a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem,  
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší 

smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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12.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 

případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud 
by toto porušení předvídala. 

 
12.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od 

smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně. 
 

12.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to 
za níže uvedených podmínek.  
 

12.7. Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 
pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  
 

12.8. Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 
podstatného porušení smlouvy objednatelem. 
Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, 
která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď objednateli doručena. Výpověď musí mít písemnou formu. 
 

12.9. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat 
i po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  
 

12.10. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi 
závazků ze smlouvy povinen předat objednateli veškeré hotové i rozpracované projektové 
dokumentace, které do té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez 
omezení vztahovat licence. Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli 
přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou 
bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část 
díla bez provedení ostatních pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však 
povinen předané projektové dokumentace zhotoviteli vrátit. 
 

12.11. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy 
povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části projektové 
dokumentace, které objednatel reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně 
uspokojena, nebo za tu část díla, o které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský 
význam bez provedení ostatních částí. V takovém případě je však povinen předané projektové 
dokumentace zhotoviteli vrátit.  
 

12.12. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této 
smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na 
výskyt vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn 
a neprovedl příslušnou nápravu. 
 

12.13. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur 
delším než 30 dnů ode dne doručení. 
 

12.14. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní 
pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které 
vznikly před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

 
 

XIII. 
Další povinnosti zhotovitele 

 
13.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
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zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva 
financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 
 

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi 
vyplývajícím z této smlouvy.  
 

13.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako 
příslušník určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 
povoláním nebo stavem spojena, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění a má 
řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této 
Smlouvy.  
 

13.4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 
koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV. 
 

13.5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se předání staveniště, kde předá zhotoviteli stavby potřebné 
výškové a směrové body pro podrobné vytýčení stavby. 

 
XIV. 

Závěrečná ustanovení 
 
14.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem, v plném znění. 
 

14.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči 
sobě navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového 
jednání, které by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu 
a účelu této smlouvy. 

 
14.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy 

jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se 
bude co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 
 

14.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

14.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost 
soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město 
nebo Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo 
Krajský soud v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné 
příslušnosti, zejména zák. č. 99/1963, občanského soudního řádu, v platném znění. 

 
14.6. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 

promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto 
smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

14.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

14.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá 
smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí. 
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14.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu 
a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 
 

14.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město 
Plzeň. 
 

14.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
 
Příloha č. 1: Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 
Příloha č. 2:  Kopie pojistné smlouvy 
Příloha č. 3: Původní projektová dokumentace DZS a DSP  s názvem „Archiv Světovar, 

4x4 Cultural Factory Světovar, zpracovaná spol. Helika a.s., formát PDF 
Příloha č. 4: STAVEBNÍ POVOLENÍ č. j. MMP/076029/13 ze dne 12.4.2013  
Příloha č. 5: Povolení k provedení stavby vodního díla č. j. MMP/071055/13 ze dne 

16.4.2013 
Příloha č. 6: Původní projektová dokumentace DSP – Úprava příjezdové komunikace, 

zpracovaná spol. Helika a.s. - změna stavby před dokončením, formát PDF 
Příloha č. 7: Rozhodnutí změny stavby před jejím dokončením č.j. MMP/239629/13 ze dne 

18.11.2013, řešící úpravu příjezdové komunikace 
Příloha č. 8: Architektonická STUDIE Technologického centra DRONET, formát PDF 
Příloha č. 9: Textová část zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky  
Příloha č. 10: Příklady správně a nesprávně zpracovaného soupisu  

 

14.12. Smlouva se vyhotovuje v pěti (5) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel 
dvě (2) vyhotovení. 
 

14.13. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 
nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní 
vyplývajících. Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 

 
 
V Plzni dne ……………………   V Plzni dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Za Objednatele:    Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
………………………………………….  …………………………………………. 
Ing. Pavel Grisník    [DOPLNÍ DODAVATEL]    
vedoucí Odboru investic MMP      
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo: 
 

Podrobné technické podmínky a specifikace požadavků objednatele 
 
 
Dokumentace pro stavební povolení pro administrativní budovu  vily (DSP – vila) 
 

 zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP - vila), která bude zpracována tak, aby 
na jejím základě bylo vydáno stavební povolení na administrativní budovu – vilu; 

 DSP bude zpracována o obsahu a v rozsahu dle Přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění a platnými právními předpisy, zejména v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
a veškerých jeho prováděcích vyhlášek; 

 DSP - vila musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy, zejména respektovat 
příslušné ČSN, ON, TKP a další platné zákony a vyhlášky; 

 DSP - vila musí obsahovat vymezení hranic obvodu staveniště zakreslených do katastrální 
mapy s doložením výpisů z KN dotčených pozemků; 

 zhotovitel je povinen během zpracování DSP - vila spolupracovat s koordinátorem BOZP, 
kterého zřídí objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb. pro fázi přípravy 
stavby; 

 rozpracovaná DSP - vila musí být projednána se všemi vlastníky dotčených pozemků 
a zařízení; 

 DSP - vila musí volit nejvhodnější a nejekonomičtější řešení;  
 v průběhu projektování DSP - vila bude zhotovitel svolávat dle potřeby jednání týkající se 

zpracování dokumentace, popřípadě včasné projednání vzniklé problematiky za účasti všech 
zainteresovaných; 

 Zhotovitel je povinen v průběhu jejího zpracování projednávat řešení DSP - vila 
s Objednatelem na výrobních výborech, a to minimálně v rozsahu vstupního výrobního výboru 
před zahájením prací dle této Smlouvy, výrobního výboru v průběhu provádění prací 
a závěrečného výrobního výboru před předáním DSP Objednateli k jejímu odsouhlasení (1 
stejnopis). Jakékoliv schválení DSP ze strany Objednatele v žádném případě nenahrazuje 
výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost 
a proveditelnost DPS. 

 DSP - vila musí obsahovat ZOV, včetně časového harmonogramu; 
 součástí DSP - vila není zpracování objektů případných přeložek České telekomunikační 

infrastruktury a.s. (CETIN), ČEZ a.s., a PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s., které budou 
zpracovány samostatně správci těchto sítí, kteří budou samostatnými investory. Projednání 
technických podmínek správců sítí je součástí DSP. Ostatní vyvolané přeložky budou 
zpracovány dodavatelem projektové dokumentace. 

 zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 
koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV; 

 
Součástí dokumentace DSP - vila bude: 

- stavebně – technický průzkum v rozsahu nutném pro ověření stávajících konstrukcí; 
- statické posouzení; 
- průkaz energetické náročnosti budovy; 
- zásady organizace výstavby (ZOV), včetně časového harmonogramu; 
- plán BOZP zpracovaný dle Přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění nařízení vlády 
č. 136/2016 Sb. (zajišťuje objednatel). 
 

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení 
 

 součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná pro získání stavebního povolení na 
administrativní budovu - vilu - tj. zejména projednání DSP - vila s dotčenými orgány státní 
správy a účastníky správního řízení vedeného u příslušného stavebního úřadu a zajištění 
souhrnného stanoviska ORP MMP, vše za účelem získání bezrozporových kladných 
stanovisek k navrženému projektovému řešení, podání žádosti o stavební povolení, 
inženýrská činnost spojená s řízením o stavební povolení a vydání stavebního povolení. 
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 výkon inženýrské činnosti zahrnuje rovněž projednání DSP - vila, jak v průběhu jejího 
zpracování, tak i po dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, správci 
sítí, vlastníky nemovitostí stavbou dotčených a se stavbou sousedících a získání souhlasných 
stanovisek vnitřních odborů objednatele. Pro výkon IČ (závěrečné projednání, podání žádosti 
o stavební povolení a jednání během stavebního řízení), bude objednatelem udělena písemná 
plná moc.  

 4x DSP - vila v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem (originál), 1 x 
potvrzené stavebním úřadem (kopie), vč. pravomocného stavebního povolení a štítku 
STAVBA POVOLENA; 

 1x DSP - vila v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 
samostatném ve formátu *.dwg;  

 1 x CD se závěrečným projednáním DSP - vila a kladnými stanovisky všech dotčených orgánů 
a organizací k navrženému řešení, vč. ověřených inženýrských sítí; 

 1x geodetické zaměření v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf a *.dwg.  
 1x stavebně – technický průzkum v tištěné podobě 
 1x stavebně – technický průzkum v elektronické podobě ve formátu *.pdf. 

 
Dokumentace pro provádění stavby pro hlavní objekt Technologického centra DRONET (DPS – 
realizace) a administrativní budovu – vila ((DPS – vila), DPS – vila a DSP – realizace společně jako 
DPS) 
 

 DPS - vila se nesmí odchýlit od dokumentace pro stavební povolení pro administrativní 
budovu - vilu. DPS – realizace pro hlavní objekt Technologického centra DRONET musí 
vycházet ze zpracované studie a musí být zpracována tak, aby na jejím podkladě bylo 
vydáno rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením; 

 DPS bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění, a veškerými souvisejícími platnými právními předpisy, zejména 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), a veškerých prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, dále v souladu 
s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění, 
a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a musí 
respektovat příslušné ČSN, ON, TKP.  

 součástí DPS budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, použitých při 
jejím zpracování, zpracovaná DPS bude obsahovat zatřídění odpadů včetně návrhu jejich 
likvidace. Do DPS budou zapracovány případné podmínky a požadavky plynoucí ze 
stavebního povolení a vyjádření dotčených orgánů. DPS bude obsahovat ZOV včetně 
časového harmonogramu. Finální verze DPS musí být projednána a odsouhlasena ze strany 
všech dotčených orgánů a organizací. 

 do DPS je zhotovitel povinen zapracovat případné podmínky a požadavky plynoucí ze 
stavebního povolení a z rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením; 

 v DPS bude vymezení hranic obvodu staveniště v situaci s uvedením parcelního čísla 
dotčených pozemků i sousedních parcel a potřebné výškové a směrové body. Musí být 
dodržen zábor pozemků z DSP. Nesmí dojít k záboru nových dalších pozemků. 

 zhotovitel svolá vstupní výrobní výbor před zahájením prací dle této smlouvy dva (2) výrobní 
výbory v průběhu prací a závěrečný výrobní výbor před předáním DPS objednateli k jejímu 
odsouhlasení (1 stejnopis). Jakékoliv schválení DPS ze strany Objednatele v žádném případě 
nenahrazuje výstupní kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za 
správnost, úplnost a proveditelnost DPS. 

 součástí DPS není zpracování objektů případných přeložek České telekomunikační 
infrastruktury a.s. (CETIN), ČEZ a.s. a PLZEŇSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s., které budou 
zpracovány samostatně správci těchto sítí, kteří budou samostatnými investory. Projednání 
technických podmínek správců sítí je součástí DPS. Ostatní vyvolané přeložky budou 
zpracovány zhotovitelem. 

 zhotovitel je povinen spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 
koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV; 

 zhotovitel je povinen během zpracování dokumentace pro provádění stavby spolupracovat 
s koordinátorem BOZP, kterého zřídí objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 
Sb. pro fázi přípravy stavby.  
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Součástí dokumentace  DPS pro oba objekty bude: 
 stavebně – technický průzkum v rozsahu nutném pro ověření stávajících konstrukcí; 
 statické posouzení (podrobný statický výpočet); 
 statické posouzení provedených sanačních prací nosných konstrukcí provedených v rámci 

zakonzervování objektu Technologického centra (upozornění: tento bod se netýká 
administrativního objektu- vily); 

 průkaz energetické náročnosti budovy; 
 zásady organizace výstavby (ZOV) včetně časového harmonogramu; 
 plán BOZP zpracovaný dle Přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění nařízení vlády 
č. 136/2016 Sb. (zajišťuje objednatel); 

 neoceněný a oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr. 
 
Inženýrská činnost ke změně stavby před dokončením   
 

 součástí plnění je rovněž inženýrská činnost nezbytná pro získání povolení změny stavby 
před jejím dokončením, tj. zejména projednání DPS s dotčenými orgány státní správy 
a účastníky správního řízení vedeného u příslušného stavebního úřadu a zajištění 
souhrnného stanoviska ORP MMP, vše za účelem získání bezrozporových kladných 
stanovisek k navrženému projektovému řešení, podání žádosti o změnu stavby před 
dokončením, inženýrská činnost spojená s řízením o změnu stavby před dokončením a vydání 
rozhodnutí o změně stavby před dokončením v právní moci; 

 výkon inženýrské činnosti zahrnuje rovněž projednání DPS jak v průběhu jejího zpracování, 
tak i po dopracování konečné verze se všemi zainteresovanými složkami, správci sítí, 
vlastníky nemovitostí stavbou dotčených a se stavbou sousedících a získání souhlasných 
stanovisek vnitřních odborů objednatele. Pro výkon IČ (závěrečné projednání, podání žádosti 
o změnu stavby před dokončením a jednání během stavebního řízení), bude objednatelem 
udělena písemná plná moc.  

 
Finální DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a pravomocného 
rozhodnutí o změně stavby před dokončením a Soupisu, a to v níže uvedeném rozsahu: 
 

 7 x DPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí; z toho 1 x potvrzené 
stavebním úřadem (originál), 1 x potvrzené stavebním úřadem (kopie) vč. pravomocného 
povolení změny stavby před jejím dokončením  

 1 x DPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 
samostatném ve formátu *.dwg; vč. závěrečného projednání DPS a dokladovou částí k DPS 
vč. ověřených inženýrských sítí; 

 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě; 
 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xls, popř. *.xlsx; 
 1 x oceněný Soupis v listinné podobě; 
 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu  *.xls, popř. *.xlsx;  
 1x CD s dokladovou částí k DPS s kladnými stanovisky všech dotčených orgánů a organizací 

k navrženému řešení vč. závěrečného projednání DPS a ověřených inženýrských sítí. 
 
 


