

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 301774

**Stavba: Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Libouchec**

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 16. 12. 2025

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>	<b>6 190 802,58</b>
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>6 190 802,58</b>	<b>1 300 068,54</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>7 490 871,12</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 301774

**Stavba:** Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Libouchec

Místo: Datum: 16. 12. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>6 190 802,58</b>	<b>7 490 871,12</b>	
SO 01	ř.km 15,800 - 16,031	1 724 505,00	2 086 651,05	STA
SO 02	ř.km 16,031 - 16,265	1 407 909,19	1 703 570,12	STA
SO 03	ř.km 16,265 - 16,48	1 358 029,70	1 643 215,94	STA
SO 04	ř.km 16,48 - 16,704	1 380 458,69	1 670 355,01	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	319 900,00	387 079,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Liboucheč

Objekt:

**SO 01 - ř.km 15.800 - 16,031**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 724 505,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 724 505,00	21,00%	362 146,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 086 651,05**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Libouchec

Objekt:

**SO 01 - ř.km 15.800 - 16,031**

Místo:

Datum: 16. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

1 - Zemní práce	166 055,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce	70 955,19
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	39 046,70
46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků	205 357,46
62 - Úprava povrchů vnějších	640 146,81
93 - Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	371 316,65
95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	2 781,11
96 - Bourání konstrukcí	35 303,35
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	74 594,15
998 - Přesun hmot	118 947,93

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Libouchec

Objekt:

SO 01 - ř.km 15.800 - 16,031

Místo:

Datum: 16. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 724 505,00**

D	1	Zemní práce					166 055,65
1	K	1111511R1	Pokosení trávníku lučního ve svahu přes 1:2 do 1:1	M2	932,000	16,17	15 070,44
	PP		Pokosení trávníku lučního ve svahu přes 1:2 do 1:1				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně přemístění a likvidace dle platné legislativy				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV	A1	801+131		932,000		
2	K	938901101	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na do	M2	932,000	28,38	26 450,16
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938901101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938901101</a>				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV	A2	801+131		932,000		
3	K	1142031R1	Rozebrání dlažeb z lomového kamene do cementové malty ručně	M3	19,250	1 569,78	30 218,27
	PP		Rozebrání dlažeb z lomového kamene do cementové malty ručně				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV	A3	0.25*(45+32)		19,250		
4	K	1150011R1	Převedení vody potrubím vč.hrázkování - zřízení a odstranění	KPL	1,000	52 326,16	52 326,16
	PP		Převedení vody potrubím vč.hrázkování - zřízení a odstranění				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> převod vody potrubím DN200 včetně nutného čerpání vody po dobu realizace				
5	K	1257033R1	Čištění koryta vodoteče od naplavenin tl do 250 mm dno zpevněné kamenem ručně	M3	11,256	903,82	10 173,40
	PP		Čištění koryta vodoteče od naplavenin tl do 250 mm dno zpevněné kamenem ručně				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV	A5	11.256		11,256		
6	K	161111502	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až	M3	11,256	635,33	7 151,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/161111502">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/161111502</a>				
	VV		"" ""přemístění naplavenin				
	VV	A6	11.256		11,256		
7	K	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitel	M3	11,256	275,15	3 097,09
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211201</a>				
	P		Poznámka k položce: s naložením na dopravní prostředek				
	VV		"" ""přemístění naplavenin				
	VV	A7	11.256		11,256		
8	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těž	M3	11,256	95,69	1 077,09
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351104</a>				
	VV		"" ""přemístění naplavenin				
	VV		""k místu naložení pro odvoz				
	VV	A8	11.256		11,256		
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	M3	11,256	161,04	1 812,67
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101</a>				
	VV		"" ""naložení naplavenin z meziskládky				
	VV		""kde dojde ke snížení obsahu vody				
	VV	A9	11.256		11,256		
10	K	1627000R1	Odvoz odstraněných náplav na skládku vč.poplatku dle platné legislativy	T	22,512	523,26	11 779,63
	PP		Odvoz odstraněných náplav na skládku vč.poplatku dle platné legislativy				
	P		Poznámka k položce: kontaminovaný odpad				
	VV	A10	11.256*2.0		22,512		
11	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3	M3	1,130	1 017,83	1 150,15
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122211101</a>				
	VV		"" ""ponechá se u výkopu				
	VV		""po dokončení se provede zpětný zásyp				
	VV		""oprava koruny stěn				
	VV		""v.č.8				
	VV	A11	0.15*0.15*48.41		1,089		
	VV		""oprava lemu mostovky				
	VV		""v.č.11				
	VV	B11	0.1*0.1*4.05		0,041		
	VV	C11	"Celkem: "1.089+0.041		1,130		
12	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	1,130	246,70	278,77
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111101</a>				
	VV		"" ""oprava koruny stěn				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		""v.č.8				
	VV	A12	0.15*0.15*48.41		1,089		
	VV		""oprava lemu mostovky				
	VV		""v.č.11				
	VV	B12	0.1*0.1*4.05		0,041		
	VV	C12	"Celkem: "1.089+0.041		1,130		
13	K	1810000R1	Seřiznutí křovin vč.likvidace dle platné legislativy	M2	23,000	237,85	5 470,55
	PP		Seřiznutí křovin vč.likvidace dle platné legislativy				
	D	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>70 955,19</b>
14	K	321212345	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a	M3	1,250	9 905,38	12 381,73
	PP		Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321212345">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321212345</a>				
	VV		""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV		""svislé opevnění				
	VV	A14	5*0.25		1,250		
15	K	321322113	Oprava konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení	M3	2,348	8 992,83	21 115,16
	PP		Oprava konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí s úpravou pracovních spár, objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321322113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321322113</a>				
	P		Poznámka k položce: beton C 30/37 XF3				
	VV		""oprava koruny stěn				
	VV		""v.č.8				
	VV	A15	(0.3+0.35)/2*(0.1+0.13)/2*32.21		1,204		
	VV	B15	0.45*(0.1+0.15)/2*16.20		0,911		
	VV		""oprava lemu mostovky				
	VV		""v.č.11				
	VV	C15	0.24*0.24*4.05		0,233		
	VV	D15	"Celkem: "1.204+0.911+0.233		2,348		
16	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	17,622	1 604,06	28 266,75
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321351010">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321351010</a>				
	VV		""oprava koruny stěn				
	VV		""v.č.8				
	VV		""vč.dilatace				
	VV	A16	0.15*2*48.41		14,523		
	VV	B16	0.35*0.15*13+0.45*0.15*7		1,155		
	VV		""oprava lemu mostovky				
	VV		""v.č.11				
	VV	C16	0.24*2*4.05		1,944		
	VV	D16	"Celkem: "14.523+1.155+1.944		17,622		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných	M2	17,622	268,46	4 730,80
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321352010">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321352010</a>				
18	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných	T	0,049	48 058,43	2 354,86
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321366111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321366111</a>				
	VV		"" oprava koruny stěn				
	VV		""v.č.8				
	VV		""2x R8				
	VV A18		0.395*2*48.41*1.2/1000		0,046		
	VV		""oprava lemů mostovky				
	VV		""v.č.11				
	VV		""2x R8				
	VV B18		0.395*2*4.05/1.2/1000		0,003		
	VV C18		"Celkem: "0.046+0.003		0,049		
19	K	3212100R1	Rozebrání + zpětné osazení a urovnání kamene	M3	0,233	9 038,16	2 105,89
	PP		Rozebrání + zpětné osazení a urovnání kamene				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> do nového maltového lože MC25 tl.30mm				
	VV		"" oprava lemu mostovky				
	VV		""v.č.11				
	VV A19		0.24*0.24*4.05		0,233		
D	45		<b>Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku</b>				<b>39 046,70</b>
20	K	451317121	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. do 100 mm	M2	77,000	507,10	39 046,70
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. do 100 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451317121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451317121</a>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> beton C 30/37 XF3				
	VV		"" pro doplnění nové dlažby				
	VV		""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV A20		45+32		77,000		
D	46		<b>Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků</b>				<b>205 357,46</b>
21	K	465513217	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspáro	M2	77,000	2 666,98	205 357,46
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465513217">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465513217</a>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> na MC25				
	VV		"" doplnění nové dlažby				
	VV		""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV A21		45+32		77,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	62		<b>Úprava povrchů vnějších</b>				<b>640 146,81</b>
22	K	6221430R1	Montáž trojhranné lišty pro vytvoření sražené hrany	M	105,000	137,95	14 484,75
	PP		Montáž trojhranné lišty pro vytvoření sražené hrany				
	VV		"" oprava koruny stěn				
	VV		"" v.č.8				
	VV	A22	48.41*2		96,820		
	VV		"" oprava lemu mostovky				
	VV		"" v.č.11				
	VV	B22	4.05*2+0.08		8,180		
	VV	C22	"Celkem: "96.82+8.18		105,000		
23	K	2830000R1	Trojhranná lišta z recyklovaného PVC pro vytvoření sražené hrany při betonáži v.20mm	M	111,000	33,30	3 696,30
	PP		Trojhranná lišta z recyklovaného PVC pro vytvoření sražené hrany při betonáži v.20mm				
	VV	A23	105*1.05+0.75		111,000		
24	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou	M2	1 187,100	77,90	92 475,09
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629995101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629995101</a>				
	P		Poznámka k položce: do 120 barů				
	VV		"" výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		"" v technické zprávě				
	VV		"" dlažba + zdivo				
	VV	A24	443.20+649.90+93		1 186,100		
	VV		"" klenba				
	VV	B24	1.0		1,000		
	VV	C24	"Celkem: "1186.1+1		1 187,100		
25	K	636195212	Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním	M2	324,950	494,72	160 759,26
	PP		Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/636195212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/636195212</a>				
	P		Poznámka k položce: MC25				
	VV		"" výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		"" v technické zprávě				
	VV	A25	649.90*0.50		324,950		
26	K	6361952R1	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 120 mm s vyspárováním	M2	546,550	542,29	296 388,60
	PP		Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 120 mm s vyspárováním				
	P		Poznámka k položce: MC25				
	VV		"" výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		"" v technické zprávě				
	VV	A26	443.20*0.50		221,600		
	VV	B26	649.90*0.50		324,950		
	VV	C26	"Celkem: "221.6+324.95		546,550		
27	K	628635512	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním	M2	93,000	772,25	71 819,25
	PP		Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/628635512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/628635512</a>				
	P		Poznámka k položce: MC25				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
		VV	""v technické zprávě				
		VV A27	93		93,000		
28	K	628635532	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z cihel s vyspárováním	M2	1,000	523,56	523,56
		PP	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z cihel s vyspárováním				
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/628635532">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/628635532</a>				
		P	Poznámka k položce: MC25				
		VV	"" ""oprava klenby				
		VV	""v.č.11				
		VV	""výměra dle specifikace rozsahu prací				
		VV	""v technické zprávě				
		VV A28	1.0		1,000		
D		93	<b>Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>				<b>371 316,65</b>
29	K	938903111	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady	M2	324,950	201,00	65 314,95
		PP	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene				
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938903111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938903111</a>				
		VV	"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
		VV	""v technické zprávě				
		VV A29	649.90*0.50		324,950		
30	K	9389031R1	Vysekání spár hl do 120 mm v dlažbě z lomového kamene	M2	546,550	494,72	270 389,22
		PP	Vysekání spár hl do 120 mm v dlažbě z lomového kamene				
		VV	"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
		VV	""v technické zprávě				
		VV A30	443.20*0.50		221,600		
		VV B30	649.90*0.50		324,950		
		VV C30	"Celkem: "221.6+324.95		546,550		
31	K	938903113	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady	M2	93,000	376,13	34 980,09
		PP	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene				
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938903113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938903113</a>				
		VV	"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
		VV	""v technické zprávě				
		VV A31	93		93,000		
32	K	938903116	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady	M2	1,000	632,39	632,39
		PP	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z cihel				
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938903116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938903116</a>				
		VV	"" ""oprava klenby				
		VV	""v.č.11				
		VV	""výměra dle specifikace rozsahu prací				
		VV	""v technické zprávě				
		VV A32	1.0		1,000		
D		95	<b>Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>				<b>2 781,11</b>
33	K	9533121R1	Výplň spáry - extrudovaný polystyrén, výplňový profil pr.25mm, penetrační nátěr, výplň tmelem	M	10,440	266,39	2 781,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Výplň spáry - extrudovaný polystyrén, výplňový profil pr.25mm, penetrační nátěr, výplň tmelem				
	VV		"" oprava koruny stěn				
	VV		"" v.č.8				
	VV		"" popis v TZ				
	VV	A33	13*(0.35+0.13)+7*(0.45+0.15)		10,440		
	D	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>35 303,35</b>
34	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	M3	1,250	1 666,56	2 083,20
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962022491">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962022491</a>				
	VV		"" výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		"" v technické zprávě				
	VV		"" svislé opevnění				
	VV	A34	5*0.25		1,250		
35	K	962023491	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	M3	2,115	1 175,56	2 486,31
	PP		Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962023491">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962023491</a>				
	VV		"" oprava koruny stěn				
	VV		"" v.č.8				
	VV	A35	(0.3+0.35)/2*(0.1+0.13)/2*32.21		1,204		
	VV	B35	0.45*(0.1+0.15)/2*16.20		0,911		
	VV	C35	"Celkem: "1.204+0.911		2,115		
36	K	962042320	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3	M3	0,233	6 202,56	1 445,20
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962042320">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962042320</a>				
	VV		"" oprava lemu mostovky				
	VV		"" v.č.11				
	VV	A36	0.24*0.24*4.05		0,233		
37	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	M3	7,700	3 803,72	29 288,64
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042141</a>				
	VV		"" vybourání podkladu kamenné dlažby				
	VV		"" výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		"" v technické zprávě				
	VV	A37	45*0.10		4,500		
	VV	B37	32*0.10		3,200		
	VV	C37	"Celkem: "4.5+3.2		7,700		
	D	997	<b>Doprava suti a vybouraných hmot</b>				<b>74 594,15</b>
38	K	9970132R1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot výšky do 6 m, vodorovně do 50m ručně	T	85,795	551,80	47 341,68
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot výšky do 6 m, vodorovně do 50m ručně				
39	K	9970000R1	Odvoz vybourané betonové suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy	T	46,095	304,44	14 033,16
	PP		Odvoz vybourané betonové suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV	A39	včetně přemístění na meziskládku do 1km 85.795-39.70		46,095		
40	K	9970000R2	Odvoz vybourané kamenné suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy	T	39,700	332,98	13 219,31
	PP		Odvoz vybourané kamenné suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		včetně přemístění na meziskládku do 1km				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV	A40		36.575+3.125				39,700
D	<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>118 947,93</b>
41	K	9980180R1	Přesun hmot ruční v do 6 m, vodorovně do 50m	T	92,300	960,90	88 691,07
	PP		Přesun hmot ruční v do 6 m, vodorovně do 50m				
	VV		"" ""cca 50% strojně, 50% ručně				
	VV	A41	184.6*0.50				92,300
42	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	92,300	327,81	30 256,86
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011</a>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>pomocí mechanizace</i>				
	VV		"" ""cca 50% strojně, 50% ručně				
	VV	A42	184.6*0.50				92,300

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Liboucheč

Objekt:

**SO 02 - ř.km 16,031 - 16,265**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 407 909,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 407 909,19	21,00%	295 660,93
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 703 570,12**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Liboucheč

Objekt:

**SO 02 - ř.km 16,031 - 16,265**

Místo:

Datum: 16. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

1 - Zemní práce	113 589,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 476,35
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	28 904,70
46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků	152 017,86
62 - Úprava povrchů vnějších	582 962,25
93 - Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	354 975,70
96 - Bourání konstrukcí	22 462,68
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	55 561,67
998 - Přesun hmot	94 958,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Liboucheč

Objekt:

SO 02 - ř.km 16,031 - 16,265

Místo:

Datum: 16. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 407 909,19**

D	1	Zemní práce					113 589,38
1	K	1111511R1	Pokosení trávníku lučního ve svahu přes 1:2 do 1:1	M2	852,000	16,17	13 776,84
	PP		Pokosení trávníku lučního ve svahu přes 1:2 do 1:1				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně přemístění a likvidace dle platné legislativy				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV	A4	611+241		852,000		
2	K	938901101	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na do	M2	852,000	28,38	24 179,76
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938901101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938901101</a>				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV	A13	611+241		852,000		
3	K	1142031R1	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty ručně	M3	14,250	1 569,78	22 369,37
	PP		Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty ručně				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV	A17	0.25*(18+39)		14,250		
4	K	1150011R1	Převedení vody potrubím vč.hrázkování - zřízení a odstranění	KPL	1,000	42 812,32	42 812,32
	PP		Převedení vody potrubím vč.hrázkování - zřízení a odstranění				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> převod vody potrubím DN200 včetně nutného čerpání vody po dobu realizace				
5	K	1257033R1	Čištění koryta vodoteče od naplavenin tl do 250 mm dno zpevněné kamenem ručně	M3	0,148	903,82	133,77
	PP		Čištění koryta vodoteče od naplavenin tl do 250 mm dno zpevněné kamenem ručně				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV	A38	0.148		0,148		
6	K	161111502	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až	M3	0,148	635,33	94,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/161111502">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/161111502</a>				
	VV		"" ""přemístění naplavenin				
	VV	A43	0.148		0,148		
7	K	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitel	M3	0,148	275,15	40,72
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211201</a>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> s naložením na dopravní prostředek				
	VV		"" ""přemístění naplavenin				
	VV	A44	0.148		0,148		
8	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži	M3	0,148	95,69	14,16
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351104</a>				
	VV		"" ""přemístění naplavenin				
	VV		""k místu naložení pro odvoz				
	VV	A45	0.148		0,148		
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	M3	0,148	161,04	23,83
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101</a>				
	VV		"" ""naložení naplavenin z meziskládky				
	VV		""kde dojde ke snížení obsahu vody				
	VV	A46	0.148		0,148		
10	K	1627000R1	Odvoz odstraněných náplav na skládku vč.poplatku dle platné legislativy	T	0,296	523,26	154,88
	PP		Odvoz odstraněných náplav na skládku vč.poplatku dle platné legislativy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kontaminovaný odpad				
	VV	A47	0.148*2.0		0,296		
11	K	1810000R1	Seřiznutí křovin vč.likvidace dle platné legislativy	M2	42,000	237,85	9 989,70
	PP		Seřiznutí křovin vč.likvidace dle platné legislativy				
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>2 476,35</b>
12	K	321212345	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a	M3	0,250	9 905,38	2 476,35
	PP		Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321212345">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321212345</a>				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV		""svislé opevnění				
	VV	A48	1*0.25		0,250		
D	45		<b>Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku</b>				<b>28 904,70</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	451317121	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. do 100 mm	M2	57,000	507,10	28 904,70
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. do 100 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451317121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451317121</a>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> beton C30/37 XF3				
	VV		"" ""pro doplnění nové dlažby				
	VV		""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV	A49	18+39		57,000		
	D	46	<b>Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků</b>				152 017,86
14	K	465513217	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspáráno	M2	57,000	2 666,98	152 017,86
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspáráváním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465513217">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465513217</a>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> na MC25				
	VV		"" ""doplnění nové dlažby				
	VV		""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV	A50	18+39		57,000		
	D	62	<b>Úprava povrchů vnějších</b>				582 962,25
15	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou	M2	1 122,000	77,90	87 403,80
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629995101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629995101</a>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> do 120 barů				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV		""dlažba + zdívko				
	VV	A51	352.6+765.40+4		1 122,000		
16	K	636195212	Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspáráváním	M2	382,700	494,72	189 329,34
	PP		Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspáráváním				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/636195212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/636195212</a>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> MC25				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV	A52	765.40*0.50		382,700		
17	K	6361952R1	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 120 mm s vyspáráváním	M2	559,000	542,29	303 140,11
	PP		Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 120 mm s vyspáráváním				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> MC25				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV	A53	352.60*0.50		176,300		
	VV	B17	765.40*0.50		382,700		
	VV	C17	"Celkem: "176.3+382.7		559,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	628635512	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním	M2	4,000	772,25	3 089,00
	PP		Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/628635512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/628635512</a>				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV A54		4		4,000		
D	93		<b>Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>				<b>354 975,70</b>
19	K	938903111	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady	M2	382,700	201,00	76 922,70
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938903111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938903111</a>				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV A55		765.40*0.50		382,700		
20	K	9389031R1	Vysekání spár hl do 120 mm v dlažbě z lomového kamene	M2	559,000	494,72	276 548,48
	PP		Vysekání spár hl do 120 mm v dlažbě z lomového kamene				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV A56		352.6*0.50		176,300		
	VV B20		765.40*0.50		382,700		
	VV C20		"Celkem: "176.3+382.7		559,000		
21	K	938903113	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady	M2	4,000	376,13	1 504,52
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938903113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938903113</a>				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV A57		4		4,000		
D	96		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>22 462,68</b>
22	K	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu do 1 m3	M3	0,250	3 125,93	781,48
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu do 1 m3				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962022490">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962022490</a>				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV		""svislé opevnění				
	VV A58		1*0.25		0,250		
23	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	M3	5,700	3 803,72	21 681,20
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042141</a>				
	VV		"" ""vybourání podkladu kamenné dlažby				
	VV		""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV A59		18*0.10		1,800		
	VV B23		39*0.10		3,900		
	VV C23		"Celkem: "1.8+3.9		5,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 997			<b>Doprava suti a vybouraných hmot</b>				<b>55 561,67</b>
24	K	9970132R1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot výšky do 6 m, vodorovně do 50m ručně	T	63,967	551,80	35 296,99
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot výšky do 6 m, vodorovně do 50m ručně				
25	K	9970000R1	Odvoz vybourané betonové suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy	T	36,267	304,44	11 041,13
	PP		Odvoz vybourané betonové suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV	A60	včetně přemístění na meziskládku do 1km 63.967-27.70		36,267		
26	K	9970000R2	Odvoz vybourané kamenné suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy	T	27,700	332,98	9 223,55
	PP		Odvoz vybourané kamenné suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV	A61	včetně přemístění na meziskládku do 1km 27.70		27,700		
D 998			<b>Přesun hmot</b>				<b>94 958,60</b>
27	K	9980180R1	Přesun hmot ruční v do 6 m, vodorovně do 50m	T	73,685	960,90	70 803,92
	PP		Přesun hmot ruční v do 6 m, vodorovně do 50m				
	VV		""cca 50% strojně, 50% ručně				
	VV	A62	147.37*0.50		73,685		
28	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	73,685	327,81	24 154,68
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011</a>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		pomocí mechanizace				
	VV		""cca 50% strojně, 50% ručně				
	VV	A63	147.37*0.50		73,685		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Liboucheč

Objekt:

**SO 03 - ř.km 16,265 - 16,48**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 358 029,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 358 029,70	21,00%	285 186,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 643 215,94**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Liboucheč

Objekt:

**SO 03 - ř.km 16,265 - 16,48**

Místo:

Datum: 16. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

1 - Zemní práce	121 762,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 952,69
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	26 876,30
46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků	141 349,94
62 - Úprava povrchů vnějších	560 281,66
93 - Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	338 494,29
96 - Bourání konstrukcí	21 722,69
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	52 380,31
998 - Přesun hmot	90 209,70

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Libouchec

Objekt:

SO 03 - ř.km 16,265 - 16,48

Místo:

Datum: 16. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 358 029,70**

D	1	Zemní práce					121 762,12
1	K	1111511R1	Pokosení trávníku lučního ve svahu přes 1:2 do 1:1	M2	883,000	16,17	14 278,11
	PP		Pokosení trávníku lučního ve svahu přes 1:2 do 1:1				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně přemístění a likvidace dle platné legislativy				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV	A64	738+145		883,000		
2	K	938901101	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na do	M2	883,000	28,38	25 059,54
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938901101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938901101</a>				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV	A65	738+145		883,000		
3	K	1142031R1	Rozebrání dlažeb z lomového kamene do cementové malty ručně	M3	13,250	1 569,78	20 799,59
	PP		Rozebrání dlažeb z lomového kamene do cementové malty ručně				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV	A66	0.25*(20+33)		13,250		
4	K	1150011R1	Převedení vody potrubím vč.hrázkování - zřízení a odstranění	KPL	1,000	42 812,32	42 812,32
	PP		Převedení vody potrubím vč.hrázkování - zřízení a odstranění				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> převod vody potrubím DN200 včetně nutného čerpání vody po dobu realizace				
5	K	1257033R1	Čištění koryta vodoteče od naplavenin tl do 250 mm dno zpevněné kamenem ručně	M3	4,890	903,82	4 419,68
	PP		Čištění koryta vodoteče od naplavenin tl do 250 mm dno zpevněné kamenem ručně				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV	A67	4.89		4,890		
6	K	161111502	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až	M3	4,890	635,33	3 106,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/161111502">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/161111502</a>				
	VV		"" ""přemístění naplavenin				
	VV	A68	4.89		4,890		
7	K	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitel	M3	4,890	275,15	1 345,48
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211201</a>				
	P		Poznámka k položce: s naložením na dopravní prostředek				
	VV		"" ""přemístění naplavenin				
	VV	A69	4.89		4,890		
8	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těž	M3	4,890	95,69	467,92
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351104</a>				
	VV		"" ""přemístění naplavenin				
	VV		""k místu naložení pro odvoz				
	VV	A70	4.89		4,890		
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	M3	4,890	161,04	787,49
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101</a>				
	VV		"" ""naložení naplavenin z meziskládky				
	VV		""kde dojde ke snížení obsahu vody				
	VV	A71	4.89		4,890		
10	K	1627000R1	Odvoz odstraněných náplav na skládku vč.poplatku dle platné legislativy	T	9,780	523,26	5 117,48
	PP		Odvoz odstraněných náplav na skládku vč.poplatku dle platné legislativy				
	P		Poznámka k položce: kontaminovaný odpad				
	VV	A72	4.89*2.0		9,780		
11	K	1810000R1	Seřiznutí křovin vč.likvidace dle platné legislativy	M2	15,000	237,85	3 567,75
	PP		Seřiznutí křovin vč.likvidace dle platné legislativy				
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>4 952,69</b>
12	K	321212345	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a	M3	0,500	9 905,38	4 952,69
	PP		Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321212345">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321212345</a>				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV		""svislé opevnění				
	VV	A73	2*0.25		0,500		
D	45		<b>Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku</b>				<b>26 876,30</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	451317121	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. do 100 mm	M2	53,000	507,10	26 876,30
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. do 100 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451317121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451317121</a>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> beton C30/37 XF3				
	VV		"" ""pro doplnění nové dlažby				
	VV		""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV	A74	20+33		53,000		
	D	46	<b>Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků</b>				<b>141 349,94</b>
14	K	465513217	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspáráo	M2	53,000	2 666,98	141 349,94
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465513217">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465513217</a>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> na MC25				
	VV		"" ""doplnění nové dlažby				
	VV		""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV	A75	20+33		53,000		
	D	62	<b>Úprava povrchů vnějších</b>				<b>560 281,66</b>
15	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou	M2	1 079,100	77,90	84 061,89
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629995101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629995101</a>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> do 120 barů				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV		""dlažba + zdivo				
	VV	A76	378.4+660.10+40.60		1 079,100		
16	K	636195212	Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním	M2	330,050	494,72	163 282,34
	PP		Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspárováním				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/636195212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/636195212</a>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> MC25				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV	A77	660.10*0.50		330,050		
17	K	6361952R1	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 120 mm s vyspárováním	M2	519,250	542,29	281 584,08
	PP		Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 120 mm s vyspárováním				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> MC25				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV	A78	378.40*0.50		189,200		
	VV	B19	660.10*0.50		330,050		
	VV	C19	"Celkem: "189.2+330.05		519,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	628635512	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním	M2	40,600	772,25	31 353,35
	PP		Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/628635512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/628635512</a>				
	P		Poznámka k položce: MC25				
	VV		""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV A79		40.60		40,600		
	D	93	<b>Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>				<b>338 494,29</b>
19	K	938903111	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady	M2	330,050	201,00	66 340,05
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938903111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938903111</a>				
	VV		""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV A80		660.10*0.50		330,050		
20	K	9389031R1	Vysekání spár hl do 120 mm v dlažbě z lomového kamene	M2	519,250	494,72	256 883,36
	PP		Vysekání spár hl do 120 mm v dlažbě z lomového kamene				
	VV		""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV A81		378.40*0.50		189,200		
	VV B21		660.10*0.50		330,050		
	VV C21		"Celkem: "189.2+330.05		519,250		
21	K	938903113	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady	M2	40,600	376,13	15 270,88
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938903113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938903113</a>				
	VV		""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV A82		40.60		40,600		
	D	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>21 722,69</b>
22	K	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu do 1 m3	M3	0,500	3 125,93	1 562,97
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu do 1 m3				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962022490">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962022490</a>				
	VV		""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV		""svislé opevnění				
	VV A83		2*0.25		0,500		
23	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	M3	5,300	3 803,72	20 159,72
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042141</a>				
	VV		""vybourání podkladu kamenné dlažby				
	VV		""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV A84		20*0.10		2,000		
	VV B25		33*0.10		3,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV	C25		"Celkem: "2+3.3		5,300		
D	<b>997</b>		<b>Doprava suti a vybouraných hmot</b>				<b>52 380,31</b>
24	K	9970132R1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot výšky do 6 m, vodorovně do 50m ručně	T	60,294	551,80	33 270,23
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot výšky do 6 m, vodorovně do 50m ručně				
25	K	9970000R1	Odvoz vybourané betonové suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy	T	33,869	304,44	10 311,08
	PP		Odvoz vybourané betonové suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně přemístění na meziskládku do 1km				
	VV	A85	60.294-26.425		33,869		
26	K	9970000R2	Odvoz vybourané kamenné suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy	T	26,425	332,98	8 799,00
	PP		Odvoz vybourané kamenné suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně přemístění na meziskládku do 1km				
	VV	A86	26.425		26,425		
D	<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>90 209,70</b>
27	K	9980180R1	Přesun hmot ruční v do 6 m, vodorovně do 50m	T	70,000	960,90	67 263,00
	PP		Přesun hmot ruční v do 6 m, vodorovně do 50m				
	VV		"" ""cca 50% strojně, 50% ručně				
	VV	A87	140*0.50		70,000		
28	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	70,000	327,81	22 946,70
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011</a>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> pomocí mechanizace				
	VV		"" ""cca 50% strojně, 50% ručně				
	VV	A88	140*0.50		70,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Liboucheč

Objekt:

**SO 04 - ř.km 16,48 - 16,704**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 380 458,69**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 380 458,69	21,00%	289 896,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 670 355,01**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Liboucheč

Objekt:

**SO 04 - ř.km 16,48 - 16,704**

Místo:

Datum: 16. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

1 - Zemní práce	113 081,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 952,69
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku	27 383,40
46 - Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků	144 016,92
62 - Úprava povrchů vnějších	576 819,37
93 - Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	346 449,09
96 - Bourání konstrukcí	22 103,06
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	53 509,53
998 - Přesun hmot	92 142,77

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Libouchec

Objekt:

SO 04 - ř.km 16,48 - 16,704

Místo:

Datum: 16. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

1 380 458,69

D	1	Zemní práce					113 081,86
1	K	1111511R1	Pokosení trávníku lučního ve svahu přes 1:2 do 1:1	M2	1 050,000	16,17	16 978,50
	PP		Pokosení trávníku lučního ve svahu přes 1:2 do 1:1				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně přemístění a likvidace dle platné legislativy				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV	A89	808+242		1 050,000		
2	K	938901101	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na do	M2	1 050,000	28,38	29 799,00
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938901101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938901101</a>				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV	A90	808+242		1 050,000		
3	K	1142031R1	Rozebrání dlažeb z lomového kamene do cementové malty ručně	M3	13,500	1 569,78	21 192,03
	PP		Rozebrání dlažeb z lomového kamene do cementové malty ručně				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV	A91	0.25*(18+36)		13,500		
4	K	1150011R1	Převedení vody potrubím vč.hrázkování - zřízení a odstranění	KPL	1,000	42 812,32	42 812,32
	PP		Převedení vody potrubím vč.hrázkování - zřízení a odstranění				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> převod vody potrubím DN200 včetně nutného čerpání vody po dobu realizace				
5	K	1257033R1	Čištění koryta vodoteče od naplavenin tl do 250 mm dno zpevněné kamenem ručně	M3	0,280	903,82	253,07
	PP		Čištění koryta vodoteče od naplavenin tl do 250 mm dno zpevněné kamenem ručně				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV	A92	0.28		0,280		
6	K	161111502	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až	M3	0,280	635,33	177,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/161111502">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/161111502</a>				
	VV		"" ""přemístění naplavenin				
	VV	A93	0.28		0,280		
7	K	162211201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitel	M3	0,280	275,15	77,04
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211201</a>				
	P		Poznámka k položce: s naložením na dopravní prostředek				
	VV		"" ""přemístění naplavenin				
	VV	A94	0.28		0,280		
8	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těž	M3	0,280	95,69	26,79
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351104</a>				
	VV		"" ""přemístění naplavenin				
	VV		""k místu naložení pro odvoz				
	VV	A95	0.28		0,280		
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	M3	0,280	161,04	45,09
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101</a>				
	VV		"" ""naložení naplavenin z meziskládky				
	VV		""kde dojde ke snížení obsahu vody				
	VV	A96	0.28		0,280		
10	K	1627000R1	Odvoz odstraněných náplav na skládku vč.poplatku dle platné legislativy	T	0,560	523,26	293,03
	PP		Odvoz odstraněných náplav na skládku vč.poplatku dle platné legislativy				
	P		Poznámka k položce: kontaminovaný odpad				
	VV	A97	0.28*2.0		0,560		
11	K	1810000R1	Seřiznutí křovin vč.likvidace dle platné legislativy	M2	6,000	237,85	1 427,10
	PP		Seřiznutí křovin vč.likvidace dle platné legislativy				
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>4 952,69</b>
12	K	321212345	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a	M3	0,500	9 905,38	4 952,69
	PP		Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321212345">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/321212345</a>				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV		""svislé opevnění				
	VV	A98	2*0.25		0,500		
D	45		<b>Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku</b>				<b>27 383,40</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	451317121	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. do 100 mm	M2	54,000	507,10	27 383,40
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. do 100 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451317121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451317121</a>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> beton C30/37 XF3				
	VV		"" ""pro doplnění nové dlažby				
	VV		""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV A99		18+36		54,000		
D	46		<b>Zpevněné plochy kromě vozovek a železničních svršků</b>				<b>144 016,92</b>
14	K	465513217	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspáráno	M2	54,000	2 666,98	144 016,92
	PP		Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě včetně dodání kamene na cementovou maltu, s vyspáráváním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465513217">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/465513217</a>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> na MC25				
	VV		"" ""doplnění nové dlažby				
	VV		""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV A100		18+36		54,000		
D	62		<b>Úprava povrchů vnějších</b>				<b>576 819,37</b>
15	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou	M2	1 091,800	77,90	85 051,22
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629995101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629995101</a>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> do 120 barů				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV		""dlažba + zdívko				
	VV A101		343.6+706.20+42		1 091,800		
16	K	636195212	Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspáráváním	M2	353,100	494,72	174 685,63
	PP		Vyplnění spár dosavadních dlažeb cementovou maltou s vyčištěním spár na hloubky do 70 mm dlažby z lomového kamene s vyspáráváním				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/636195212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/636195212</a>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> MC25				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV A102		706.20*0.50		353,100		
17	K	6361952R1	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 120 mm s vyspáráváním	M2	524,900	542,29	284 648,02
	PP		Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 120 mm s vyspáráváním				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> MC25				
	VV		"" ""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV A103		343.60*0.50		171,800		
	VV B27		706.20*0.50		353,100		
	VV C27		"Celkem: "171.8+353.1		524,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	628635512	Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním	M2	42,000	772,25	32 434,50
	PP		Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/628635512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/628635512</a>				
	P		Poznámka k položce: MC25				
	VV		""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV A104		42		42,000		
	D	93	<b>Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb</b>				<b>346 449,09</b>
19	K	938903111	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady	M2	353,100	201,00	70 973,10
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm v dlažbě z lomového kamene				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938903111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938903111</a>				
	VV		""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV A105		706.20*0.50		353,100		
20	K	9389031R1	Vysekání spár hl do 120 mm v dlažbě z lomového kamene	M2	524,900	494,72	259 678,53
	PP		Vysekání spár hl do 120 mm v dlažbě z lomového kamene				
	VV		""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV A106		343.60*0.50		171,800		
	VV B28		706.20*0.50		353,100		
	VV C28		"Celkem: "171.8+353.1		524,900		
21	K	938903113	Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady	M2	42,000	376,13	15 797,46
	PP		Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry do 70 mm ve zdivu z lomového kamene				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938903113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938903113</a>				
	VV		""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV A107		42		42,000		
	D	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>22 103,06</b>
22	K	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu do 1 m3	M3	0,500	3 125,93	1 562,97
	PP		Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu do 1 m3				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962022490">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962022490</a>				
	VV		""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV		""svislé opevnění				
	VV A108		2*0.25		0,500		
23	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	M3	5,400	3 803,72	20 540,09
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042141</a>				
	VV		""vybourání podkladu kamenné dlažby				
	VV		""výměra dle specifikace rozsahu prací				
	VV		""v technické zprávě				
	VV A109		18*0.10		1,800		
	VV B29		36*0.10		3,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV	C29		"Celkem: "1.8+3.6		5,400		
D	997		<b>Doprava suti a vybouraných hmot</b>				<b>53 509,53</b>
24	K	9970132R1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot výšky do 6 m, vodorovně do 50m ručně	T	61,597	551,80	33 989,22
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot výšky do 6 m, vodorovně do 50m ručně				
25	K	9970000R1	Odvoz vybourané betonové suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy	T	34,697	304,44	10 563,15
	PP		Odvoz vybourané betonové suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně přemístění na meziskládku do 1km				
	VV	A110	61.597-26.90		34,697		
26	K	9970000R2	Odvoz vybourané kamenné suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy	T	26,900	332,98	8 957,16
	PP		Odvoz vybourané kamenné suti na skládku vč.poplatku dle platné legislativy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně přemístění na meziskládku do 1km				
	VV	A111	26.90		26,900		
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>92 142,77</b>
27	K	9980180R1	Přesun hmot ruční v do 6 m, vodorovně do 50m	T	71,500	960,90	68 704,35
	PP		Přesun hmot ruční v do 6 m, vodorovně do 50m				
	VV		""cca 50% strojně, 50% ručně				
	VV	A112	143*0.50		71,500		
28	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	T	71,500	327,81	23 438,42
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998332011</a>				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> pomocí mechanizace				
	VV		""cca 50% strojně, 50% ručně				
	VV	A113	143*0.50		71,500		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Liboucheč

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16. 12. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**319 900,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	319 900,00	21,00%	67 179,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**387 079,00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Liboucheč

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum: 16. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### **Náklady stavby celkem**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

319 900,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jílovský potok - spárování opevnění v k.ú.Libouchec

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Datum: 16. 12. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**319 900,00**

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					319 900,00
1	K 0120000R1	Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců	KPL	1,000	32 000,00		32 000,00
	PP	Výškové a polohové vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců					
2	K 0100000R2	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS	KPL	1,000	22 000,00		22 000,00
	PP	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby - zpracování DSPS					
	P	<i>Poznámka k položce: '- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD). - DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace bez změny v provedení, budou opatřeny nad rozpisovou výkresu poznámkou "Beze změn". Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením "Výkres skutečného provedení".</i>					
3	K 0130000R2	Pasportizace místa stavby a staveniště (foto, video, za přítomnosti investora)	KPL	1,000	16 000,00		16 000,00
	PP	Pasportizace místa stavby a staveniště (foto, video, za přítomnosti investora)					
4	K 0210000R1	Zařízení staveniště - buňka, TOI, kontejner na odpad, provizorní oplocení	KPL	1,000	40 000,00		40 000,00
	PP	Zařízení staveniště - buňka, TOI, kontejner na odpad, provizorní oplocení					
	P	<i>Poznámka k položce: zřízení a odstranění včetně uvedení pozemku do původního stavu  staveništní oplocení po dobu prací na výšku 2m v dl.12m z důvodu pobíhání zvířat po parcele</i>					
5	K 0390000R1	Uvedení terénu do původního stavu - zarovnaní, ev.doplnění humusu, osetí	KPL	1,000	18 000,00		18 000,00
	PP	Uvedení terénu do původního stavu - zarovnaní, ev.doplnění humusu, osetí					
	P	<i>Poznámka k položce: cca 900m2</i>					
6	K 0210000R3	Zajištění elektro z mobilního zdroje	KPL	1,000	14 000,00		14 000,00
	PP	Zajištění elektro z mobilního zdroje					
7	K 0210000R4	Dovoz vody	KPL	1,000	18 000,00		18 000,00
	PP	Dovoz vody					
8	K 0210000R5	Ochrana stromů prkenným balem a textilíí vč.zvýraznění výstražnou páskou	KPL	13,000	3 300,00		42 900,00
	PP	Ochrana stromů prkenným balem a textilíí vč.zvýraznění výstražnou páskou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	0300000R2	Dopravní opatření po dobu výstavby	KPL	1,000	28 000,00	28 000,00
	PP		Dopravní opatření po dobu výstavby				
10	K	0630000R2	Bezpečnostní opatření	KPL	1,000	16 000,00	16 000,00
	PP		Bezpečnostní opatření				
	P		<i>Poznámka k položce: práce v ochranném pásmu sítí (zajištění a ochrana sítí)</i>				
11	K	0300000R4	Čištění vozidel při výjezdu ze stavby + čištění komunikace	KPL	1,000	9 000,00	9 000,00
	PP		Čištění vozidel při výjezdu ze stavby + čištění komunikace				
12	K	0910000R1	Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP				
13	K	0910000R2	Aktualizace havarijního a povodňového plánu	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00
	PP		Aktualizace havarijního a povodňového plánu				
14	K	0910000R3	Rozbor odstraněných naplavenin	KPL	1,000	14 000,00	14 000,00
	PP		Rozbor odstraněných naplavenin				
15	K	0910000R4	Slovení ryb	KPL	1,000	28 000,00	28 000,00
	PP		Slovení ryb				