

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 153
Stavba: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – REKONSTRUKCE VODOVODU, ULICE HORNICKÁ

KSO: 827 1
Místo: ulice Hornická, Nové Město na Moravě
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 2222
Datum: 11.11.2025

Zadavatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

IČ: 43383513
DIČ:

Účastník:
LPJStav s.r.o.

IČ: 14363216
DIČ: CZ14363216

Projektant:
VHI PROJEKT, s.r.o.

IČ: 23224886
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 496 635,97
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 496 635,97	Výše daně 314 293,55
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 810 929,52

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 153

Stavba: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – REKONSTRUKCE VODOVODU, ULICE HORNICKÁ

Místo: ulice Hornická, Nové Město na Moravě

Datum: 11.11.2025

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Projektant: VHI PROJEKT, s.r.o.

Účastník: LPJStav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1 496 635,97

1 810 929,52

01	Řad V1	718 190,95	869 011,05	STA
02	Řad V2	477 459,14	577 725,56	STA
03	Povrchový vodovod	62 185,88	75 244,91	STA
04	Vedlejší rozpočtové náklady	238 800,00	288 948,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – REKONSTRUKCE VODOVODU, ULICE HORNICKÁ
Objekt: 01 - Řad V1

KSO: 827 1
Místo: ulice Hornická, Nové Město na Moravě

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Účastník: LPJStav s.r.o.

Projektant: VHI PROJEKT, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 11.11.2025
Datum:


IČ: 43383513
DIČ:

IČ: 14363216
DIČ: CZ14363216

IČ: 23224886
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			718 190,95
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	718 190,95	21,00%	150 820,10
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	869 011,05



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – REKONSTRUKCE VODOVODU, ULICE HORNICKÁ
Objekt: 01 - Řad V1

Místo: ulice Hornická, Nové Město na Moravě
Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Účastník: LPJStav s.r.o.

Datum: 11.11.2025
Projektant: VHI PROJEKT, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		718 190,95
HSV - Práce a dodávky HSV		718 190,95
1 - Zemní práce		239 494,63
4 - Vodorovné konstrukce		11 545,35
8 - Vedení trubní dálková a přípojná		409 234,56
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		28 113,81
998 - Přesun hmot		29 802,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – REKONSTRUKCE VODOVODU, ULICE HORNICKÁ

Objekt: 01 - Řad V1

Místo: ulice Hornická, Nové Město na Moravě

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Účastník: LPJStav s.r.o.

Datum: 11.11.2025

Projektant: VHI PROJEKT, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								718 190,95
D HSV Práce a dodávky HSV								718 190,95
D 1 Zemní práce								239 494,63
1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	12,620	25,00	315,50	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103					
VV			"trasa zeleň"					
VV			1*12,62		12,620			
2	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	3,000	85,00	255,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735111					
VV			"trasa - chodník - asfalt"					
VV			"na začátku trasy, bourání chodníku v celé ploše trasy vodovodu"					
VV			3		3,000			
3	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	215,000	110,00	23 650,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107241					
VV			"trasa - chodník - asfalt"					
VV			"D.03 vzorový řez uložením - TYP 1 AB chodník bez náhrady - v celé ploše trasy vodovodu - odměřeno elektronicky"					
VV			215		215,000			
4	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	68,400	110,00	7 524,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107162					
VV			"trasa - chodník - asfalt"					
VV			1*68,4		68,400			
5	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	20,000	95,00	1 900,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101202					
VV			"použití dle potřeby"					
VV			20		20,000			
6	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101302					
VV			"použití dle potřeby"					
VV			5		5,000			
7	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001421					
VV			"S - sdělovací kabel CETIN"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		"S - sdělovací kabel CETIN"					
	VV		1		1,000			
	VV		"S - optická trasa PODA"					
	VV		1		1,000			
	VV		"S - sdělovací kabel CETIN"					
	VV		1		1,000			
	VV		"S - silový kabel NN"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
8	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	3,000	310,00	930,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001405						
	VV		"S - kanalizační přípojka"					
	VV		1*3		3,000			
9	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131213701						
	VV		"MJ 1 - demontáž hydrantu H403 a ovládací soupravy šoupěte"					
	VV		1*1*1,5		1,500			
	VV		"sonda před zahájením stavebních prací pro ověření hloubky stávajícího potrubí"					
	VV		1*1*1,5		1,500			
	VV		Součet		3,000			
10	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	105,326	470,00	49 503,22	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254204						
	VV		"trasa - chodník - asfalt"					
	VV		1*68,4*1,3		88,920			
	VV		"trasa zeleň"					
	VV		1*12,62*1,3		16,406			
	VV		Součet		105,326			
11	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101						
	VV		"v místě napojení na stávající vodovod"					
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		"S - sdělovací kabel CETIN"					
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		"S - kanalizační přípojka"					
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		"S - kanalizační přípojka"					
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		"S - sdělovací kabel CETIN"					
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		"S - kanalizační přípojka"					
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		"S - optická trasa PODA"					
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		"S - sdělovací kabel CETIN"					
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		"S - silový kabel NN"					
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		"v místě napojení na stávající vodovod"					
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		Součet		10,000			
12	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	243,060	3,00	729,18	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101 "trasa - chodník - asfalt" 68,4*1,5*2 "trasa zeleň" 12,62*1,5*2 Součet		205,200 37,860 243,060			
13	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	243,060	3,00	729,18	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111 "přemístění veškerého výkopku na mezideponii" 12,62*0,2+3+105,326		110,850			
14	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	110,850	45,00	4 988,25	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351104 "přemístění veškerého výkopku na mezideponii" 12,62*0,2+3+105,326		110,850			
15	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	110,850	20,00	2 217,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111 "nakládání výkopku z mezideponie pro zpětný zásyp nebo pro odvoz na skládku" 110,85		110,850			
16	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	99,492	95,00	9 451,74	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117 110,85-8,834-12,62*0,2		99,492			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	99,492	9,00	895,43	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
18	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	179,086	95,00	17 013,17	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231 99,492*1,8		179,086			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	35,573	210,00	7 470,33	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101 "trasa - chodník - asfalt" 1*68,4*0,45-(3,14*0,059*0,059*68,4) "trasa zeleň" 1*12,62*0,45-(3,14*0,059*0,059*12,62) Součet		30,032 5,541 35,573			
20	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	71,146	410,00	29 169,86	CS ÚRS 2025 02
			VV					
			35,573*2 *Přepočtené koeficientem množství		71,146			
21	K	174151101.1	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,834	210,00	1 855,14	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101.1 "trasa zeleň" "Zásyp výkopů v zelených plochách bude prováděn vytěženým materiálem z výkopů" 1*12,62*(1,3-0,15-0,45)		8,834			
22	K	181311103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	12,620	35,00	441,70	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181311103 "trasa zeleň" 1*12,62		12,620			
23	K	174251109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	11,358	150,00	1 703,70	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174251109 "Zásyp výkopů v zelených plochách včetně rozprostření ornice bude prováděn vytěženým materiálem z výkopů"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,834+12,62*0,2		11,358			
24	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12,620	5,00	63,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403153					
25	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12,620	10,00	126,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131					
26	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,252	130,00	32,76	CS ÚRS 2025 02
	VV		12,62*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,252			
27	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	12,620	0,55	6,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403161					
28	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,001	8 500,00	8,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185802113					
	VV		0,631/1000		0,001			
29	M	25111112	hnojivo NPK	kg	0,631	48,00	30,29	CS ÚRS 2025 02
	VV		"trasa zeleň"					
	VV		1*12,62		12,620			
	VV		12,62*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,631			
30	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,189	560,00	105,84	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311					
	VV		"15 litrů na 1 m2"					
	VV		12,62*(15/1000)		0,189			
31	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	64,980	210,00	13 645,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
	VV		"trasa - chodník - asfalt"					
	VV		"Zásyp rýhy do úrovně stávající konstrukce chodníku (dočasné upravení povrchu v úseku rekonstrukce) – zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu"					
	VV		1*68,4*(0,25+1,3-0,15-0,45)		64,980			
32	M	58981144	recyklát betonový frakce 0/63	t	129,960	430,00	55 882,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		64,98*2 'Přepočtené koeficientem množství		129,960			
D 4			Vodorovné konstrukce				11 545,35	
33	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	12,153	950,00	11 545,35	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111					
	VV		"trasa - chodník - asfalt"					
	VV		1*68,4*0,15		10,260			
	VV		"trasa zeleň"					
	VV		1*12,62*0,15		1,893			
	VV		Součet		12,153			
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				409 234,56	
34	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899101211					
	VV		"MJ 1 - demontáž poklopu v rámci demontáže hydrantu H403 a ovládací soupravy šoupěte"					
	VV		1		1,000			
	VV		"úprava uzlu 1, demontáž poklopu šoupěte DN 100 na odbočení, doplnění hydrantu Hp2 - konec trasy km 0,081"					
	VV		1		1,000			
	VV		"stávající šoupátkový poklop včetně odstranění základů - začátek trasy km 0,025"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
35	K	891241811	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 80	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891241811					
	VV		"demontáž šoupátek včetně stávajících zemních souprav - začátek trasy km 0,025"					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	891261811	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 100	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891261811					
		VV	"úprava uzlu 1, demontáž šoupěte DN 100 včetně zemní soupravy na odbočení, doplnění hydrantu Hp2"		1,000			
		VV	1					
37	K	891267812	Demontáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních DN 100	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891267812					
		VV	"MJ 1 - demontáž hydrantu H403 a ovládací soupravy šoupěte"		1,000			
		VV	1					
38	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/850265121					
		VV	"konec trasy - km 0,081"		1,000			
		VV	1					
		VV	"začátek trasy - km 0,000"		1,000			
		VV	1					
		VV	Součet		2,000			
39	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	28,000	150,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/850311811					
		VV	"TR.01 - výpis materiálu - DN100"		28,000			
		VV	28					
40	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25	m3	0,022	3 800,00	83,60	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899623161					
		VV	"TR.03 - výpis materiálu"		0,022			
		VV	3,14*0,075*0,075*0,25*5					
41	K	891247822	Demontáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891247822					
		VV	"TR.04 - výpis materiálu"		2,000			
		VV	2					
42	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100	m	81,300	155,00	12 601,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/851261131					
43	M	55291030	kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 100 pro vodovodní potrubí	kus	26,000	750,00	19 500,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	"T.05 - výpis materiálu"		26,000			
		VV	26					
44	M	55253016	trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 100	m	81,300	1 450,00	117 885,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	"T.01 - výpis materiálu - tlakové potrubí z TLT s jednokomorovým hrdlem"		81,300			
		VV	81,3					
45	K	851261292	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu Příplatek k cenám 1211 za krácení litinové trouby DN/OD 110	kus	12,000	130,00	1 560,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/851261292					
		VV	"TL.09 - výpis materiálu - Y 100 - 1000 sek litinové trouby s oběma hladkými konci"		2,000			
		VV	2					
		VV	"TL.10 - výpis materiálu - Y 100 - 1400 sek litinové trouby s oběma hladkými konci"		2,000			
		VV	2					
		VV	"TL.11 - výpis materiálu - Y 100 - 200 sek litinové trouby s oběma hladkými konci"		2,000			
		VV	2					
		VV	"TL.12 - výpis materiálu - Y 100 - 3800 sek litinové trouby s oběma hladkými konci"		2,000			
		VV	2					
		VV	"TL.13 - výpis materiálu - Y 100 - 400 sek litinové trouby s oběma hladkými konci"		2,000			
		VV	2					
		VV	"TL.14 - výpis materiálu - Y 100 - 900 sek litinové trouby s oběma hladkými konci"		2,000			
		VV	2					
		VV	Součet		12,000			
46	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	2,400	120,00	288,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871211211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	28613503	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm	m	2,436	165,00	401,94	CS ÚRS 2025 02
	VV		"T.03 - výpis materiálu"					
	VV		"Materiál podle PAS 1075 – typ 2 - dvouvrstvé"					
	VV		2,4		2,400			
	VV		2,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,436			
48	K	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	4,000	1 100,00	4 400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857262122					
49	M	55253893.R	EU tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny PN10 DN 100	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	vlastní
	VV		"TL.01 - výpis materiálu"					
	VV		1		1,000			
50	M	55253490	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 100	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"TL.02 - výpis materiálu"					
	VV		"F100"					
	VV		1		1,000			
51	M	55253641	přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 100/80	kus	2,000	1 850,00	3 700,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"TL.04 - výpis materiálu"					
	VV		2		2,000			
52	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/852242122					
53	M	55253233	tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 100mm	kus	2,000	2 870,00	5 740,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,98019801980198*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2,000			
54	K	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857264122					
55	M	55253743	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 100/50	kus	3,000	5 950,00	17 850,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"TL.05 - výpis materiálu"					
	VV		3		3,000			
56	K	857263131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857263131					
57	M	55253811	tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 100/100	kus	1,000	7 950,00	7 950,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"TL.06 - výpis materiálu"					
	VV		1		1,000			
58	K	857261131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857261131					
59	M	55253953	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMQ-kus DN 100-90°	kus	2,000	3 850,00	7 700,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"TL.07 - výpis materiálu"					
	VV		2		2,000			
60	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857244122					
61	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	2,000	4 900,00	9 800,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"TL.08 - výpis materiálu"					
	VV		2		2,000			
62	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877211101					
63	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	3,000	280,00	840,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"TP.01 - výpis materiálu"					
	VV		3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	M	28653133	nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	3,000	290,00	870,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"TP.02 - výpis materiálu"					
	VV		3		3,000			
65	M	28654365	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"TP.02 - výpis materiálu"					
	VV		3		3,000			
66	K	891211112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891211112					
67	M	42221114.R	šoupátko s přírubami voda DN 50 PN16, měkčetsnicí, F4	kus	3,000	6 500,00	19 500,00	vlastní
	VV		"A.01 - výpis materiálu"					
	VV		3		3,000			
68	M	42291078.R	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,2-1,8m	kus	3,000	2 100,00	6 300,00	vlastní
	VV		"VP.08 - výpis materiálu"					
	VV		3		3,000			
69	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891241112					
70	M	42221116.R	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16, měkčetsnicí, F4	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	vlastní
	VV		"A.02 - výpis materiálu"					
	VV		1		1,000			
71	M	42291079.R	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,2-1,8m	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	vlastní
	VV		"OM.05 - výpis materiálu"					
	VV		1		1,000			
72	K	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100	kus	2,000	1 300,00	2 600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891261112					
	VV		"osazení pouze zemní soupravy na stávající šoupátka Uzel 1"					
	VV		2		2,000			
73	M	42291074.R	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,2 - 1,8m	kus	2,000	1 850,00	3 700,00	vlastní
	VV		"OM.06 - výpis materiálu"					
	VV		2		2,000			
74	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891247112					
75	M	42273593	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm	kus	2,000	16 500,00	33 000,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"A.03 - výpis materiálu"					
	VV		2		2,000			
76	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,072	3 500,00	252,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916991121					
	VV		"začátek trasy Hp 1 DN 80 + S DN 80"					
	VV		"viz výkres D.3 - úprava poklopu v zelených plochách"					
	VV		(0,6*0,6*0,1)*2		0,072			
77	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	0,720	750,00	540,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/591241111					
	VV		"začátek trasy Hp 1 DN 80 + S DN 80"					
	VV		"viz výkres D.3 - úprava poklopu v zelených plochách"					
	VV		(0,6*0,6)*2		0,720			
78	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	0,734	3 080,00	2 260,72	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,72*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,734			
79	K	877212001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukci d 63	kus	3,000	650,00	1 950,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877212001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	M	31942803	spojka potrubí mosaz 63x63	kus	3,000	3 900,00	11 700,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"VP.03 - výpis materiálu např. Isiflo T 100"					
	VV		3		3,000			
81	K	879221110.R	Montáž napojení armatur vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 63	kus	6,000	1 100,00	6 600,00	vlastní
82	M	AVK.2118063	vnitřní podpěrná vsuvka, rozměr 63, mosaz	kus	6,000	675,00	4 050,00	vlastní
	VV		"VP.06 - výpis materiálu"					
	VV		"např. Isiflo vnitřní podpěrná vsuvka, typ 180"					
	VV		6		6,000			
83	K	899101113	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových bez rámu hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899101113					
84	M	56230630.R1	plastová fixační aretační podložka pod šoupátkové poklopy	kus	6,000	350,00	2 100,00	vlastní
	VV		"OM.07 - výpis materiálu"					
	VV		3		3,000			
	VV		"VP.11 - výpis materiálu"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
85	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"OM.08 - výpis materiálu"					
	VV		3		3,000			
	VV		"VP.12 - výpis materiálu"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		6,000			
86	M	56230630.R2	plastová fixační aretační podložka pod hydrantové poklopy	kus	2,000	750,00	1 500,00	vlastní
	VV		"OM.09 - výpis materiálu"					
	VV		2		2,000			
87	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"OM.10 - výpis materiálu"					
	VV		2		2,000			
88	M	28326001	obal drenážní k hydrantům	kus	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"OM.11 - výpis materiálu"					
	VV		2		2,000			
89	K	452313100.R	Podkladní opěrné bloky z betonu - šoupátko DN 80-250	kus	6,000	500,00	3 000,00	vlastní
	VV		"OB.01 - výpis materiálu"					
	VV		6		6,000			
90	K	452313101.R	Podkladní opěrné bloky z betonu - patkové koleno	kus	2,000	500,00	1 000,00	vlastní
	VV		"OB.02 - výpis materiálu"					
	VV		2		2,000			
91	K	899712111.R1	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu modrá vč. čísel (pro šoupata)	kus	6,000	350,00	2 100,00	vlastní
	VV		"OM.03 - výpis materiálu"					
	VV		6		6,000			
92	K	899712111.R2	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu červená vč. čísel (pro hydranty)	kus	2,000	350,00	700,00	vlastní
	VV		"OM.04 - výpis materiálu"					
	VV		2		2,000			
93	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	92,000	45,00	4 140,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721111					
	VV		"OM.01 - výpis materiálu"					
	VV		92		92,000			
94	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	83,700	15,00	1 255,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722113					
	VV		"OM.02 - výpis materiálu"					
	VV		83,7		83,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	81,020	20,00	1 620,40	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892271111					
96	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	81,020	45,00	3 645,90	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892273122					
97	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892372111					
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				28 113,81	
98	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	42,571	150,00	6 385,65	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221611					
99	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	19,836	50,00	991,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551					
100	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	178,524	10,00	1 785,24	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559					
		VV	19,836*9		178,524			
101	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	21,070	50,00	1 053,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561					
102	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	189,630	10,00	1 896,30	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569					
		VV	21,07*9		189,630			
103	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	21,070	670,00	14 116,90	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013875					
104	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,836	95,00	1 884,42	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873					
D 998			Přesun hmot				29 802,60	
105	K	998273102	Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	248,355	120,00	29 802,60	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998273102					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – REKONSTRUKCE VODOVODU, ULICE HORNICKÁ
Objekt: 02 - Řad V2

KSO: 827 1
Místo: ulice Hornická, Nové Město na Moravě

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Účastník: LPJStav s.r.o.

Projektant: VHI PROJEKT, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 11.11.2025
Datum:

IČ: 43383513
DIČ:

IČ: 14363216
DIČ: CZ14363216

IČ: 23224886
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			477 459,14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	477 459,14	21,00%	100 266,42
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	577 725,56



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – REKONSTRUKCE VODOVODU, ULICE HORNICKÁ
Objekt: 02 - Řad V2

Místo: ulice Hornická, Nové Město na Moravě
Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Účastník: LPJStav s.r.o.

Datum: 11.11.2025
Projektant: VHI PROJEKT, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	477 459,14
HSV - Práce a dodávky HSV	477 459,14
1 - Zemní práce	164 838,91
4 - Vodorovné konstrukce	9 914,20
5 - Komunikace pozemní	43 354,32
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	234 955,50
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	9 952,77
998 - Přesun hmot	14 443,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – REKONSTRUKCE VODOVODU, ULICE HORNICKÁ

Objekt: 02 - Řad V2

Místo: ulice Hornická, Nové Město na Moravě

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Účastník: LPJStav s.r.o.

Datum: 11.11.2025

Projektant: VHI PROJEKT, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 477 459,14

D HSV Práce a dodávky HSV 477 459,14

D 1 Zemní práce 164 838,91

1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	52,240	25,00	1 306,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103					
		VV	"trasa - zeleň"					
		VV	(3,95+11,32+15+14,03+7,94)*1		52,240			
2	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113201112					
		VV	"D.2.2 výkres - podélný profil"					
		VV	"trasa ve zpevněné ploše - č.1/2 - asfalt/chodník"					
		VV	2		2,000			
3	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	6,000	85,00	510,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735111					
		VV	"D.2.2 výkres - podélný profil"					
		VV	"trasa ve zpevněné ploše - č.1 - asfalt"					
		VV	2+2+2		6,000			
4	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	6,625	110,00	728,75	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107141					
		VV	"D.2.2 výkres - podélný profil"					
		VV	"trasa ve zpevněné ploše - č.1 - asfalt"					
		VV	"obrusná vrstva odstranění					
		VV	2*2		4,000			
		VV	"podkladní vrstva odstranění"					
		VV	1,5*1,75		2,625			
		VV	Součet		6,625			
5	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1,500	110,00	165,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107323					
		VV	"D.2.2 výkres - podélný profil"					
		VV	"trasa ve zpevněné ploše - č.1 - asfalt"					
		VV	1*1,5		1,500			
6	K	113201111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m	20,000	120,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113201111					
		VV	"D.2.2 výkres - podélný profil"					
		VV	"trasa ve zpevněné ploše - č.8 - chodník"					
		VV	2*2		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.7 - chodník - asfalt"					
	VV		2*2		4,000			
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.6 - chodník - asfalt"					
	VV		2*2		4,000			
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.5 - chodník - asfalt"					
	VV		2*2		4,000			
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.4 - chodník - asfalt"					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		20,000			
7	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	27,860	85,00	2 368,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735111					
	VV		"D.2.2 výkres - podélný profil"					
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.7 - chodník - asfalt"					
	VV		3,88*2		7,760			
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.6 - chodník - asfalt"					
	VV		3,91*2		7,820			
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.5 - chodník - asfalt"					
	VV		3,61*2		7,220			
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.4 - chodník - asfalt"					
	VV		2,53*2		5,060			
	VV		Součet		27,860			
8	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	20,895	120,00	2 507,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107141					
	VV		"D.2.2 výkres - podélný profil"					
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.7 - chodník - asfalt"					
	VV		3,88*1,5		5,820			
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.6 - chodník - asfalt"					
	VV		3,91*1,5		5,865			
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.5 - chodník - asfalt"					
	VV		3,61*1,5		5,415			
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.4 - chodník - asfalt"					
	VV		2,53*1,5		3,795			
	VV		Součet		20,895			
9	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	13,930	110,00	1 532,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107322					
	VV		"D.2.2 výkres - podélný profil"					
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.7 - chodník - asfalt"					
	VV		3,88*1		3,880			
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.6 - chodník - asfalt"					
	VV		3,91*1		3,910			
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.5 - chodník - asfalt"					
	VV		3,61*1		3,610			
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.4 - chodník - asfalt"					
	VV		2,53*1		2,530			
	VV		Součet		13,930			
10	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	6,220	95,00	590,90	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106123					
	VV		"D.2.2 výkres - podélný profil"					
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.2 - chodník"					
	VV		3,11*2		6,220			
11	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	6,220	45,00	279,90	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979054451					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K		113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	2,000	85,00	170,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106121					
		VV		"D.2.2 výkres - podélný profil"					
		VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.8 - chodník"					
		VV		1*2		2,000			
13	K		979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	2,000	45,00	90,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979054441					
14	K		113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	4,110	150,00	616,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107324					
		VV		"D.2.2 výkres - podélný profil"					
		VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.2 - chodník"					
		VV		3,11*1		3,110			
		VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.8 - chodník"					
		VV		1*1		1,000			
		VV		Součet		4,110			
15	K		115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	20,000	95,00	1 900,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101202					
		VV		"použití dle potřeby"					
		VV		20		20,000			
16	K		115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101302					
		VV		"použití dle potřeby"					
		VV		5		5,000			
17	K		119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	12,000	300,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001421					
		VV		"S - silový kabel NN"					
		VV		1		1,000			
		VV		"S - sdělovací kabel CETIN"					
		VV		1		1,000			
		VV		"S - optická trasa PODA"					
		VV		1		1,000			
		VV		"S - sdělovací kabel CETIN"					
		VV		1		1,000			
		VV		"S - silový kabel NN"					
		VV		1		1,000			
		VV		"S - sdělovací kabel CETIN"					
		VV		1		1,000			
		VV		"S - silový kabel VN - 2x"					
		VV		1*2		2,000			
		VV		"S - koridor kabelů NN - 2x"					
		VV		1*2		2,000			
		VV		"R - silový kabel NN - 2x"					
		VV		1*2		2,000			
		VV		Součet		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	4,000	310,00	1 240,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001405					
	VV		"S - kanalizační přípojka"					
	VV		1		1,000			
	VV		"S - kanalizační přípojka"					
	VV		1		1,000			
	VV		"S - kanalizační přípojka"					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
19	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001401					
	VV		"S - teplovod"					
	VV		1		1,000			
	VV		"S - teplovod - 2x"					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		3,000			
20	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131213701					
	VV		"sonda před zahájením stavebních prací pro ověření hloubky stávajícího potrubí"					
	VV		1*1*1,5		1,500			
	VV		"MJ 2 - demontáž hydrantu H588 a ovládací soupravy šoupěte"					
	VV		1*1*1,5		1,500			
	VV		Součet		3,000			
21	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	97,398	470,00	45 777,06	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254204					
	VV		"D.2.2 výkres - podélný profil"					
	VV		69,57*1*1,4		97,398			
22	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	16,000	350,00	5 600,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101					
	VV		"v místě napojení na stávající vodovod"					
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		"S - silový kabel NN"					
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		"S - sdělovací kabel CETIN"					
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		"S - teplovod"					
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		"S - kanalizační přípojka"					
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		"S - kanalizační přípojka"					
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		"S - teplovod - 2x"					
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		"S - kanalizační přípojka"					
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		"S - optická trasa PODA"					
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		"S - sdělovací kabel CETIN"					
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		"S - silový kabel NN"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		"S - sdělovací kabel CETIN"					
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		"S - silový kabel VN - 2x"					
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		"S - koridor kabelů NN - 2x"					
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		"R - silový kabel NN - 2x"					
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		"v místě napojení na stávající vodovod"					
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		Součet		16,000			
23	K	151101101	Zřízení pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	194,796	3,00	584,39	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101						
	VV		"D.2.2 výkres - podélný profil"					
	VV		69,57*1,4*2		194,796			
24	K	151101111	Odstranění pažení a rozepržení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	194,796	3,00	584,39	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111						
25	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	110,846	45,00	4 988,07	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351104						
	VV		"přemístění veškerého výkopku na mezideponii"					
	VV		52,24*0,2+3+97,398		110,846			
26	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	110,846	20,00	2 216,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111						
	VV		"nakládání výkopku z mezideponie pro zpětný zásyp nebo pro odvoz na skládku"					
	VV		110,846		110,846			
27	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	58,606	95,00	5 567,57	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117						
	VV		110,846-41,792-52,24*0,2		58,606			
28	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	58,606	9,00	527,45	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201						
29	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	105,491	95,00	10 021,65	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231						
	VV		58,606*1,8		105,491			
30	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	30,864	210,00	6 481,44	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101						
	VV		"D.2.2 výkres - podélný profil"					
	VV		69,57*1*0,45-(3,14*0,045*0,045*69,57)		30,864			
31	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	61,728	410,00	25 308,48	CS ÚRS 2025 02
	VV		30,864*2 *Přepočtené koeficientem množství		61,728			
32	K	174151101.1	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	41,792	210,00	8 776,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101.1						
	VV		"Zásyp výkopů v zelených plochách bude prováděn vytěženým materiálem z výkopů"					
	VV		"trasa - zeleň"					
	VV		(3,95+11,32+15+14,03+7,94)*1*(1,4-0,15-0,45)		41,792			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	52,240	35,00	1 828,40	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181311103					
		VV	"trasa - zeleň"					
		VV	(3,95+11,32+15+14,03+7,94)*1		52,240			
34	K	174251109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	52,240	150,00	7 836,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174251109					
		VV	"Zásyp výkopů v zelených plochách včetně rozprostření ornice bude prováděn vytěženým materiálem z výkopů"					
		VV	41,792+52,24*0,2		52,240			
35	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	52,240	5,00	261,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403153					
36	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	52,240	10,00	522,40	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131					
37	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,045	130,00	135,85	CS ÚRS 2025 02
		VV	52,24*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,045			
38	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	52,240	0,55	28,73	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403161					
39	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,003	8 500,00	25,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185802113					
		VV	2,612/1000		0,003			
40	M	25111112	hnojivo NPK	kg	2,612	48,00	125,38	CS ÚRS 2025 02
		VV	"trasa zeleň"					
		VV	52,24		52,240			
		VV	52,24*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,612			
41	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	0,784	560,00	439,04	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/185804311					
		VV	"15 litrů na 1 m2"					
		VV	52,24*(15/1000)		0,784			
42	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	11,192	210,00	2 350,32	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
		VV	"trasa - chodník - asfalt"					
		VV	"Zásyp rýhy do úrovně stávající konstrukce chodníku (dočasně upravení povrchu v úseku rekonstrukce) – zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu"					
		VV	1*(0,06+2,53+3,61+3,91+3,88)*(1,4-0,15-0,45)		11,192			
43	M	58981144	recyklát betonový frakce 0/63	t	22,384	431,00	9 647,50	CS ÚRS 2025 02
		VV	11,192*2 'Přepočtené koeficientem množství		22,384			
D 4 Vodorovné konstrukce							9 914,20	
44	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	10,436	950,00	9 914,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111					
		VV	"D.2.2 výkres - podélný profil"					
		VV	69,57*1*0,15		10,436			
D 5 Komunikace pozemní							43 354,32	
45	K	564861011	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1,500	317,00	475,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861011					
		VV	"trasa ve zpevněné ploše - č.1 - asfalt"					
		VV	"Typ 2 místní asfaltová komunikace - ŠDb fr.0-63"					
		VV	1*1,5		1,500			
46	K	564851011	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1,500	247,00	370,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.1 - asfalt"					
	VV		"Typ 2 místní asfaltová komunikace - ŠDa fr.0-32"					
	VV		1*1,5		1,500			
47	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	2,625	25,00	65,63	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573111112					
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.1 - asfalt"					
	VV		"Typ 2 místní asfaltová komunikace"					
	VV		1,5*1,75		2,625			
48	K	565135001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2,625	440,00	1 155,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565135001					
49	K	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	4,000	8,00	32,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573231106					
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.1 - asfalt"					
	VV		"Typ 2 místní asfaltová komunikace"					
	VV		2*2		4,000			
50	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	4,000	550,00	2 200,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144031					
51	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	6,000	120,00	720,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919732211					
	VV		2+2+2		6,000			
52	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213					
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.1/2 - asfalt/chodník"					
	VV		2		2,000			
53	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,980392156862745*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,000			
54	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	1,000	530,00	530,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,980392156862745*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,000			
55	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	20,000	340,00	6 800,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213					
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.8 - chodník"					
	VV		2*2		4,000			
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.7 - chodník - asfalt"					
	VV		2*2		4,000			
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.6 - chodník - asfalt"					
	VV		2*2		4,000			
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.5 - chodník - asfalt"					
	VV		2*2		4,000			
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.4 - chodník - asfalt"					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		20,000			
56	M	59217024	obrubník betonový chodnikový 500x100x250mm	m	20,000	299,00	5 980,00	CS ÚRS 2025 02
57	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	4,110	317,00	1 302,87	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861011					
	VV		"Typ 2 chodník ze zámkové/betonové dlažby - ŠDb fr.0-63"					
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.2 - chodník"					
	VV		3,11*1		3,110			
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.8 - chodník"					
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		4,110			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4,110	247,00	1 015,17	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851011					
		VV	"Typ 2 chodní ze zámkové/betonové dlažby - ŠDa fr.0-32"					
		VV	"trasa ve zpevněné ploše - č.2 - chodník"					
		VV	3,11*1		3,110			
		VV	"trasa ve zpevněné ploše - č.8 - chodník"					
		VV	1*1		1,000			
		VV	Součet		4,110			
59	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	6,220	450,00	2 799,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211110					
		VV	"Typ 2 chodní ze zámkové/betonové dlažby"					
		VV	"trasa ve zpevněné ploše - č.2 - chodník"					
		VV	3,11*2		6,220			
60	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	2,000	370,00	740,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596811220					
		VV	"Typ 2 chodní ze zámkové/betonové dlažby"					
		VV	"trasa ve zpevněné ploše - č.8 - chodník"					
		VV	1*2		2,000			
61	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	13,930	240,00	3 343,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851011					
		VV	"Typ 4 chodník s AB povrchem - ŠDb fr.0-32"					
		VV	"trasa ve zpevněné ploše - č.7 - chodník - asfalt"					
		VV	3,88*1		3,880			
		VV	"trasa ve zpevněné ploše - č.6 - chodník - asfalt"					
		VV	3,91*1		3,910			
		VV	"trasa ve zpevněné ploše - č.5 - chodník - asfalt"					
		VV	3,61*1		3,610			
		VV	"trasa ve zpevněné ploše - č.4 - chodník - asfalt"					
		VV	2,53*1		2,530			
		VV	Součet		13,930			
62	K	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	20,895	550,00	11 492,25	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144031					
		VV	"Typ 4 chodník s AB povrchem"					
		VV	"trasa ve zpevněné ploše - č.7 - chodník - asfalt"					
		VV	3,88*1,5		5,820			
		VV	"trasa ve zpevněné ploše - č.6 - chodník - asfalt"					
		VV	3,91*1,5		5,865			
		VV	"trasa ve zpevněné ploše - č.5 - chodník - asfalt"					
		VV	3,61*1,5		5,415			
		VV	"trasa ve zpevněné ploše - č.4 - chodník - asfalt"					
		VV	2,53*1,5		3,795			
		VV	Součet		20,895			
63	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	27,860	120,00	3 343,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919732211					
		VV	"trasa ve zpevněné ploše - č.7 - chodník - asfalt"					
		VV	3,88*2		7,760			
		VV	"trasa ve zpevněné ploše - č.6 - chodník - asfalt"					
		VV	3,91*2		7,820			
		VV	"trasa ve zpevněné ploše - č.5 - chodník - asfalt"					
		VV	3,61*2		7,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"trasa ve zpevněné ploše - č.4 - chodník - asfalt"					
	VV		2,53*2		5,060			
	VV		Součet		27,860			
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				234 955,50	
64	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m	49,000	150,00	7 350,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/850311811					
	VV		"TR.02 - výpis materiálu - DN80"					
	VV		49		49,000			
65	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899101211					
	VV		"MJ 2 - demontáž poklopu v rámci demontáže hydrantu H588 a ovládací soupravy šoupěte"					
	VV		1		1,000			
66	K	891267812	Demontáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních DN 100	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891267812					
	VV		"MJ 2 - demontáž hydrantu H588 a ovládací soupravy šoupěte"					
	VV		1		1,000			
67	K	850365121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 250	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/850365121					
	VV		"konec trasy - km 0,069"					
	VV		1		1,000			
	VV		"začátek trasy - km 0,000"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
68	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25	m3	0,013	3 500,00	45,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899623161					
	VV		"TR.03 - výpis materiálu"					
	VV		3,14*0,075*0,075*0,25*3		0,013			
69	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 90 x 8,2 mm	m	69,600	150,00	10 440,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871241211					
70	M	28613556	<i>potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm</i>	<i>m</i>	<i>70,644</i>	<i>205,00</i>	<i>14 482,02</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
	VV		"T.02 - výpis materiálu"					
	VV		"Materiál podle PAS 1075 – typ 2 - dvouvrstvé"					
	VV		69,6		69,600			
	VV		69,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		70,644			
71	K	871211211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	2,400	120,00	288,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871211211					
72	M	28613503	<i>potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm</i>	<i>m</i>	<i>2,436</i>	<i>165,00</i>	<i>401,94</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
	VV		"T.03 - výpis materiálu"					
	VV		"Materiál podle PAS 1075 – typ 2 - dvouvrstvé"					
	VV		2,4		2,400			
	VV		2,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,436			
73	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	0,500	60,00	30,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871161141					
74	M	28613500	<i>potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm</i>	<i>m</i>	<i>0,508</i>	<i>67,00</i>	<i>34,04</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
	VV		"T.04 - výpis materiálu"					
	VV		"Materiál podle PAS 1075 – typ 2 - dvouvrstvé"					
	VV		0,5		0,500			
	VV		0,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		0,508			
75	K	852242122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/852242122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	M	55253233	tvárovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 100mm	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,99009900990099*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		1,000			
77	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857244122					
78	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"TL.08 - výpis materiálu"					
	VV		1		1,000			
79	K	857364122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 250	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857364122					
80	M	55253538	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 250/80	kus	1,000	13 800,00	13 800,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"TL.15 - výpis materiálu"					
	VV		1		1,000			
81	K	857362122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 250	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/857362122					
82	M	55251698.R	příruba pro litinové potrubí DN 250 - Přírubový adaptér - univerzální, PN 16	kus	2,000	17 250,00	34 500,00	vlastní
	VV		"TL.16 - výpis materiálu"					
	VV		2		2,000			
83	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877211101					
84	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"TP.01 - výpis materiálu"					
	VV		3		3,000			
85	K	877211110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 63	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877211110					
86	M	28614946	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"TP.03 - výpis materiálu"					
	VV		3		3,000			
87	K	877211210	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 63	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877211210					
88	M	28614234	koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	3,000	1 410,00	4 230,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"TP.04 - výpis materiálu"					
	VV		3		3,000			
89	K	877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877241110					
90	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000	585,00	1 170,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"TP.05 - výpis materiálu"					
	VV		2		2,000			
91	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	16,000	300,00	4 800,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877241101					
92	M	28653135	nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"TP.07 - výpis materiálu"					
	VV		2		2,000			
93	M	28654368	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"TP.07 - výpis materiálu"					
	VV		2		2,000			
94	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	14,000	350,00	4 900,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"TP.06 - výpis materiálu"					
	VV		14		14,000			
95	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891241112					
96	M	42221116.R	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16, měkčetěsnicí, F4	kus	2,000	7 800,00	15 600,00	vlastní
	VV		"A.02 - výpis materiálu"					
	VV		2		2,000			
97	M	42291079	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m	kus	2,000	2 100,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"OM.05 - výpis materiálu"					
	VV		2		2,000			
98	K	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/891247112					
99	M	42273593	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1250mm	kus	1,000	14 500,00	14 500,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"A.03 - výpis materiálu"					
	VV		1		1,000			
100	K	877241127	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 360° otočnou odbočkou d 90/63	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877241127					
101	M	28614075	tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 90-63mm	kus	3,000	4 280,00	12 840,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"VP.01 - výpis materiálu"					
	VV		3		3,000			
102	M	42291070.R	souprava zemní pro šoupátka Rd 1,2-1,8m	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	vlastní
	VV		"VP.09 - výpis materiálu"					
	VV		3		3,000			
103	K	877241126	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s ventilem a 360° otočnou odbočkou d 90/32	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877241126					
104	M	28614074	tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 90-32mm	kus	1,000	4 280,00	4 280,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"VP.02 - výpis materiálu"					
	VV		1		1,000			
105	M	42291070.R	souprava zemní pro šoupátka Rd 1,2-1,8m	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	vlastní
	VV		"VP.09 - výpis materiálu"					
	VV		1		1,000			
106	K	877162001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 32	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877162001					
107	M	31942800	spojka potrubí mosaz 32x32	kus	1,000	745,00	745,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"VP.04 - výpis materiálu např. Isiflo T 100"					
	VV		1		1,000			
108	K	877212001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 63	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877212001					
109	M	31942803	spojka potrubí mosaz 63x63	kus	3,000	3 900,00	11 700,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"VP.05 - výpis materiálu např. Isiflo T 100, speciální rozměrová řada - zvolit dle skutečného mat.potrubí"					
	VV		3		3,000			
110	K	879221110.R	Montáž napojení armatur vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 63	kus	3,000	500,00	1 500,00	vlastní
111	M	AVK.2118063	vnitřní podpůrná vsuvka, rozměr 63, mosaz	kus	3,000	675,00	2 025,00	vlastní
112	K	879171110.R	Montáž armatur napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 32	kus	2,000	500,00	1 000,00	vlastní
113	M	AVK.2118032	vnitřní podpůrná vsuvka, rozměr 32, mosaz	kus	2,000	250,00	500,00	vlastní
	VV		"VP.07 - výpis materiálu"					
	VV		"např. Isiflo vnitřní podpůrná vsuvka, typ 180"					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	899101113	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových bez ráků hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	7,000	250,00	1 750,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899101113					
115	M	56230630.R1	plastová fixační aretační podložka pod šoupátkové poklopy	kus	2,000	350,00	700,00	vlastní
	VV		"OM.07 - výpis materiálu"					
	VV		2		2,000			
116	M	56230630.R3	plastová fixační aretační podložka pod ventilové poklopy	kus	4,000	395,00	1 580,00	vlastní
	VV		"VP.10 - výpis materiálu"					
	VV		4		4,000			
117	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	6,000	1 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"VP.13 - výpis materiálu"					
	VV		4		4,000			
	VV		"OM.08 - výpis materiálu"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
118	M	56230630.R2	plastová fixační aretační podložka pod hydrantové poklopy	kus	1,000	750,00	750,00	vlastní
	VV		"OM.09 - výpis materiálu"					
	VV		1		1,000			
119	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"OM.10 - výpis materiálu"					
	VV		1		1,000			
120	M	28326001	obal drenážní k hydrantům	kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"OM.11 - výpis materiálu"					
	VV		1		1,000			
121	K	452313101.R	Podkladní opěrné bloky z betonu - patkové koleno	kus	1,000	500,00	500,00	vlastní
	VV		"OB.02 - výpis materiálu"					
	VV		1		1,000			
122	K	899712111.R1	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu modrá vč. čísel (pro šoupata)	kus	5,000	350,00	1 750,00	vlastní
	VV		"OM.03 - výpis materiálu"					
	VV		5		5,000			
123	K	899712111.R2	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu červená vč. čísel (pro hydranty)	kus	1,000	350,00	350,00	vlastní
	VV		"OM.04 - výpis materiálu"					
	VV		1		1,000			
124	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	79,700	45,00	3 586,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899721111					
	VV		"OM.01 - výpis materiálu"					
	VV		79,7		79,700			
125	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	72,500	15,00	1 087,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899722113					
	VV		"OM.02 - výpis materiálu"					
	VV		72,5		72,500			
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				9 952,77	
126	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	17,206	150,00	2 580,90	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221611					
127	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7,084	50,00	354,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551					
128	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	63,756	5,00	318,78	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559					
	VV		7,084*9		63,756			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	7,877	50,00	393,85	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561					
130	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	70,893	5,00	354,47	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569					
VV			7,877*9					
131	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	5,180	670,00	3 470,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861					
132	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,084	95,00	672,98	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873					
133	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,697	670,00	1 806,99	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013875					
D 998			Přesun hmot					
							14 443,44	
134	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	17,538	80,00	1 403,04	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111					
135	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	108,670	120,00	13 040,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – REKONSTRUKCE VODOVODU, ULICE HORNICKÁ
Objekt:
03 - Povrchový vodovod

KSO: 827 1
Místo: ulice Hornická, Nové Město na Moravě

Zadavatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Účastník:
LPJStav s.r.o.

Projektant:
VHI PROJEKT, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.11.2025

IČ:
DIČ: 43383513

IČ:
DIČ: 14363216
CZ14363216

IČ:
DIČ: 23224886

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			62 185,88
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	62 185,88	21,00%	13 059,03
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	75 244,91



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – REKONSTRUKCE VODOVODU, ULICE HORNICKÁ

Objekt: 03 - Povrchový vodovod

Místo: ulice Hornická, Nové Město na Moravě
Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Účastník: LPJStav s.r.o.

Datum: 11.11.2025
Projektant: VHI PROJEKT, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	62 185,88
HSV - Práce a dodávky HSV	62 185,88
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	61 585,88
998 - Přesun hmot	600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – REKONSTRUKCE VODOVODU, ULICE HORNICKÁ

Objekt: 03 - Povrchový vodovod

Místo: ulice Hornická, Nové Město na Moravě

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Účastník: LPJStav s.r.o.

Datum: 11.11.2025

Projektant: VHI PROJEKT, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 62 185,88

D HSV Práce a dodávky HSV 62 185,88

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 61 585,88

1	K	871211141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	65,000	120,00	7 800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871211141								
2	M	28613113	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 63x5,8mm	m	65,975	165,00	10 885,88	CS ÚRS 2025 02
VV "PV.01 - výpis materiálu"								
VV 65 65,000								
VV 65*1,015 'Přepočtené koeficientem množství' 65,975								
3	K	871210000.R	Veškerý instalační a spojovací materiál a potřebné zemní práce	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	vlastní
VV "PV.02 - výpis materiálu"								
VV 1 1,000								
4	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	65,000	20,00	1 300,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892241111								
5	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	65,000	40,00	2 600,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892273122								
6	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892372111								
7	K	PV-01	Dodávka a montáž (a následné rozebrání, odvoz a případná likvidace) ochranných prvků provizorního zásobení (přejezdy potrubí, obalení reflení folií a podobně) včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	vlastní
8	K	PV.02	Rozebrání, odvoz a očištění pro další použití, případný odvoz a likvidace prvků provizorního zásobení včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
D 998 Přesun hmot 600,00								
9	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – REKONSTRUKCE VODOVODU, ULICE HORNICKÁ
Objekt: 04 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 827 1
Místo: ulice Hornická, Nové Město na Moravě

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Účastník: LPJStav s.r.o.

Projektant: VHI PROJEKT, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 11.11.2025
Datum:

IČ: 43383513
DIČ:

IČ: 14363216
DIČ: CZ14363216

IČ: 23224886
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			238 800,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	238 800,00	21,00%	50 148,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	288 948,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – REKONSTRUKCE VODOVODU, ULICE HORNICKÁ
Objekt:

04 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: ulice Hornická, Nové Město na Moravě
Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Účastník: LPJStav s.r.o.

Datum: 11.11.2025
Projektant: VHI PROJEKT, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	238 800,00
HSV - Práce a dodávky HSV	5 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	233 800,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	143 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	70 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – REKONSTRUKCE VODOVODU, ULICE HORNICKÁ
Objekt:

04 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: ulice Hornická, Nové Město na Moravě

Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Účastník: LPJStav s.r.o.

Datum: 11.11.2025

Projektant: VHI PROJEKT, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							238 800,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							5 000,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							5 000,00	
1	K	93890931R	Čištění vozovek v průběhu výstavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							233 800,00	
D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce							143 500,00	
2	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012164000					
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012103000					
VV			"vytyčení stavby apod."					
VV			1		1,000			
4	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012303000					
5	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	57 000,00	57 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012444000					
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000					
7	K	013294000	Ostatní dokumentace stavby, průzkum komunikací, objektů a pozemků vč. vyhotovení fotodokumentace před zahájením stavby a v průběhu výstavby, příp. videozáznam	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013294000					
D VRN3 Zařízení staveniště							70 000,00	
8	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000					
9	K	034303000	Dopravní značení na staveništi - projekt, zřízení, údržba, odstranění	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/034303000					
10	K	031303000	Poplatek za zábor veřejného prostranství	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/031303000					
D VRN4 Inženýrská činnost							20 300,00	
11	K	040001000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/040001000					
12	K	043103000	Zkouška signalizačního vodiče včetně protokolu	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/043103000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	043154000	Statické hutní zkoušky 4x - ČSN 721006	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/043154000								
14	K	043234000	Rozbory vody	soubor	1,000	3 800,00	3 800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/043234000								
VV "laboratorní zkoušky vody - mikrobiologická zkouška, vč. vypracování protokolu o zkoušce"1					1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST