
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: III/17719 Dožice - Ml.Smolivec SO 101 10 312 900,00

Rozpočet: III/17719 Dožice - Ml.Smolivec

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 687 120,03

1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 3 692,105 92,15 340 227,48

viz.pol.11130:18,36*0,10=1,8360 [A] 

viz.pol.12373:2639,160=2 639,1600 [H] 

viz.pol.12920:219,930=219,9300 [B] 

viz.pol.12931:3298,95*0,25=824,7375 [C] 

viz.pol.129945:6,50*(3,14*0,150*0,150)=0,4592 [D] 

viz.pol.129946:6,30*(3,14*0,200*0,200)=0,7913 [E] 

viz.pol.13273.a:24,559=24,5590 [F] 

odečet pol.17511.a:-19,368=-19,3680 [J] 

Celkem: A+H+B+C+D+E+F+J=3 692,1050 [K]

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 8,208 175,52 1 440,67

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS

viz.pol.13273.b:29,880=29,8800 [A] 

odečet pol.17511.b:-21,672=-21,6720 [B] 

Celkem: A+B=8,2080 [C]

3 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 081,118 54,85 114 149,32

viz.pol.11332.a:688,782*2,20=1 515,3204 [A] 

viz.pol.11333.a:220,930*2,50=552,3250 [B] 

viz.pol.96616.a:4,365*2,50=10,9125 [C] 

viz.pol.9663464:8,00*0,320=2,5600 [D] 

Celkem: A+B+C+D=2 081,1179 [E]

4 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 24,804 120,67 2 993,10

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS

viz.pol.11332.b:5,94*2,20=13,0680 [F] 

viz.pol.11333.b:0,90*2,50=2,2500 [G] 

viz.pol.96616.b:2,520*2,50=6,3000 [C] 

viz.pol.966345:6,50*0,180=1,1700 [D] 

viz.pol.966346.b:6,30*0,320=2,0160 [E] 

Celkem: F+G+C+D+E=24,8040 [H]

5 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 1,836 658,20 1 208,46

pro pol.18231:18,36*0,10=1,8360 [A]

6 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 55 000,00 55 000,00
Veškeré náklady spojené s provizorním dopravním značením (pronájem  a osazení 

dopravního značení, zakrytí stávajícího dopravního značení, které je  v rozporu  

Před započetím prací na realizaci stavby dojde ze strany zhotovitele stavby k 

7 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 51 000,00 51 000,00

Zaměření skutečného provedení stavby - dle počtu SP v tištěné podobě a 2 x v digitální 

8 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 21 940,00 21 940,00

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) - dle počtu SP v 

Množství
Cena

17PL22003

SO 101

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ



9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 5 892,00 5 892,00

Fotodokumentace průběhu výstavby,  

Fotodokumentace bude předána 1 x v digitální formě na CD

10 02983 A OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORT OBJÍZDNÝCH TRAS KČ 1,000 8 800,00 8 800,00
Pasport bude proveden před a po ukončení stavebních prací ve spolupráci s vlastníky 

komunikací pro mobjízdné trasy. 

Pasport bude předán 2 x v digitální formě na CD

11 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 7,000 12 067,00 84 469,00

4x cedule SUS PK  

2x cedule SFDI 

1x Pamětní deska SFDI

4+2+1=7,0000 [A]

1 Zemní práce 1 546 022,10

12 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 18,360 98,73 1 812,68

včetně naložení a odvozu na skládku určenou investorem

nad propustkem v km 1,131: 

18,36=18,3600 [A]

13 11332 a ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 688,782 228,18 157 166,28

včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele

sanace okrajů - varianta 2 - 80%: 

(4398,60*1,50*0,130)/100*80=686,1816 [B] 

nad propustkem v km1,131: 

20,00*0,130=2,6000 [C] 

Celkem: B+C=688,7816 [D]

14 11332 b ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 5,940 228,18 1 355,39

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS 

včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele

nad propustky v km 1,465 a 1,561: 

18,00*0,330=5,9400 [A]

15 11333 a ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 220,930 537,53 118 756,50

včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele

sanace okrajů - varianta 1 - 20%: 

(4398,60*1,00*0,050)/100*20=43,9860 [A] 

sanace okrajů - varianta 2 - 80%: 

(4398,60*1,00*0,050)/100*80=175,9440 [B] 

nad propustkem v km 1,131: 

20,00*0,050=1,0000 [C] 

Celkem: A+B+C=220,9300 [D]

16 11333 b ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 0,900 537,53 483,78

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS 

včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele

nad propustky v km ,1465  a 1,561: 

18,00*0,050=0,9000 [A]

17 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 593,872 767,90 456 034,31

vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem

vozovka:11844,89*0,050=592,2445 [A] 

rozjezdy:32,544*0,050=1,6272 [B] 

Celkem: A+B=593,8717 [C]

18 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 2 639,160 207,33 547 177,04

včetně naložení a odvozu na skládku určenou investorem



sanace okrajů - varianta 2 - 80%: 

(4398,60*1,50*0,50)/100*80=2 639,1600 [B]

19 12573 a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 19,368 65,82 1 274,80

zemina

pro pol.17511.a:19,368=19,3680 [A]

20 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 21,672 65,82 1 426,45

zemina

pro pol.17511.b:21,672=21,6720 [A]

21 12573 c VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1,836 548,50 1 007,05

ornice

pro pol.18231:18,36*0,10=1,8360 [A]

22 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 219,930 415,76 91 438,10

včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele

seříznutí krajnice: 

4398,60*0,50*0,10=219,9300 [A]

23 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 3 298,950 24,13 79 603,66

včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele

pročištění stávajícího příkopu: 

3298,95=3 298,9500 [A]

24 129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 6,500 188,68 1 226,42

včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele

stávající propustek v km 1,561: 

6,50=6,5000 [A]

25 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 6,300 294,00 1 852,20

včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele

stávající propustek v km 1,465: 

6,30=6,3000 [A]

26 13273 a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 24,559 263,28 6 465,89

včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele

propustek v km 1,131: 

DN400:8,00*1,80*0,40=5,7600 [A] 

DN600:8,30*1,60*1,00=13,2800 [B] 

jímka:2,40*2,40*2,00=11,5200 [C] 

odečet trub: 

-8,00*(3,14*0,27*0,27)=-1,8312 [E] 

-8,30*(3,14*0,40*0,40)=-4,1699 [F] 

Celkem: A+B+C+E+F=24,5589 [G]

27 13273 b HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 29,880 263,28 7 866,81

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS 

včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele

propustek v km 1,465 a 1,561: 

DN400:8,30*1,80*1,00=14,9400 [A] 

DN300:8,30*1,80*1,00=14,9400 [B] 

odečet trub: 

-8,30*(3,14*0,270*0,270)=-1,8999 [D] 

-8,30*(3,14*0,215*0,215)=-1,2047 [E] 

Celkem: A+B=29,8800 [C]

28 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3 711,473 5,49 20 375,99



viz.pol.11130:18,36*0,10=1,8360 [A] 

viz.pol.12373:2639,160=2 639,1600 [H] 

viz.pol.12920:219,930=219,9300 [B] 

viz.pol.12931:3298,95*0,25=824,7375 [C] 

viz.pol.129945:6,50*(3,14*0,150*0,150)=0,4592 [D] 

viz.pol.129946:6,30*(3,14*0,200*0,200)=0,7913 [E] 

viz.pol.13273.a:24,559=24,5590 [F] 

Celkem: A+H+B+C+D+E+F=3 711,4730 [I]

29 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 29,880 5,49 164,04

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS

viz.pol.13273.b:29,880=29,8800 [A]

30 17511 a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 19,368 164,55 3 187,00

propustek v km 1,131: 

výkop:24,559=24,5590 [A] 

odečet lože, podkl.-kcí: 

-5,191=-5,1910 [D] 

Celkem: A+D=19,3680 [E]

31 17511 b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 21,672 164,55 3 566,13

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS

propustek v km 1,465+1,561: 

výkop:29,880=29,8800 [A] 

odečet lože, podkl.-kcí: 

-8,208=-8,2080 [D] 

Celkem: A+D=21,6720 [E]

32 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 3 518,880 12,07 42 472,88

sanace okrajů - varianta 2 - 80%: 

(4398,60*1,00)/100*80=3 518,8800 [B]

33 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 18,360 47,80 877,61

18,36=18,3600 [A]

34 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 18,360 15,36 282,01

18,36=18,3600 [A]

35 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 36,720 4,06 149,08

ošetřování 2 x: 

18,36*2=36,7200 [A]

2 Základy 767 230,20

36 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 2 639,160 290,71 767 230,20

sanace okrajů - varianta 2 - 80%: 

(4398,60*1,50*0,50)/100*80=2 639,1600 [B]

4 Vodorovné konstrukce 62 839,80

37 45111 a PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON M3 0,240 13 164,00 3 159,36

podkladní prahy pro prop.v km 1,131: 

8*(1,00*0,15*0,20)=0,2400 [A]

38 45111 b PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON M3 0,240 13 164,00 3 159,36

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS



podkladní prahy pro pro.v km 1,465 a 1,561: 

8*(1,00*0,15*0,20)=0,2400 [A]

39 451314 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,455 3 291,00 4 788,41

čela propustku v km 1,131: 

14,55m2*0,10=1,4550 [A]

40 451314 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,840 3 291,00 2 764,44

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS

čela propustků v km 1,465 a 1,561: 

4*(1,40*1,50*0,10)=0,8400 [A]

41 451315 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 2,952 3 510,40 10 362,70

samozhutnitelný beton

propustek v km 1,131: 

0,15*1,60*8,30=1,9920 [A] 

0,15*0,80*8,00=0,9600 [B] 

Celkem: A+B=2,9520 [C]

42 451315 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 3,984 3 510,40 13 985,43

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS 

samozhutnitelný beton

propustek v km 1,465 a 1,561: 

0,15*1,60*8,30=1,9920 [A] 

0,15*1,60*8,30=1,9920 [B] 

Celkem: A+B=3,9840 [C]

43 45152 a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,992 877,60 1 748,18

propustek v km 1,131: 

0,15*1,60*8,30=1,9920 [A]

44 45152 b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 3,984 877,60 3 496,36

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS

propustek v km 1,465 a 1,561: 

(8,30+8,30)*0,15*1,60=3,9840 [A]

45 465512 a DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,328 5 276,57 12 283,85

čela propustku v km 1,131: 

14,55m2*0,16=2,3280 [A]

46 465512 b DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,344 5 276,57 7 091,71

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS

čela propustků v km 1,465 a 1,561: 

4*(1,40*1,50*0,16)=1,3440 [A]

5 Komunikace 6 781 319,02

47 56140 a KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 460,054 1 195,73 550 100,37

sanace okrajů - varianta 2 - 80%: 

(4398,60*1,00*0,130)/100*80=457,4544 [B] 

nad propustky v km 1,131: 

20,00*0,130=2,6000 [C] 

Celkem: B+C=460,0544 [D]

48 56140 b KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 2,340 1 974,60 4 620,56

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS

nad propustky v km 1,465 a 1,561: 

18,00*0,130=2,3400 [A]

49 56330 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1 103,650 386,14 426 163,41



sanace okrajů - varianta 2 - 80%: 

(4398,60*1,00*0,200)/100*80=703,7760 [B] 

ŠD pod dodatečným násypem: 

(4398,60*0,75*0,150)/100*80=395,8740 [C] 

nad propustky v km 1,131: 

20,00*0,20=4,0000 [E] 

Celkem: B+C+E=1 103,6500 [F]

50 56330 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 3,600 538,63 1 939,07

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS

nad propustky v km 1,465 a 1,561: 

18,00*0,20=3,6000 [A]

51 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 22,176 603,35 13 379,89

bude využit materiál z místních zdrojů

sjezdy: 

221,761*0,10=22,1761 [A]

52 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 219,930 359,82 79 135,21

bude využit materiál z místních zdrojů

4398,60*0,50*0,10=219,9300 [A]

53 572153 a INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE M2 3 538,880 38,07 134 725,16

PI-C 3,0 kg/m2

sanace okrajů - varianta 2 - 80%: 

(4398,60*1,00)/100*80=3 518,8800 [B] 

nad propustky v  1,131: 

20,00=20,0000 [C] 

Celkem: B+C=3 538,8800 [D]

54 572153 b INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE M2 18,000 38,07 685,26

PI-C 3,0 kg/m2 

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS

nad propustky v km 1,465 a 1,561: 

18,00=18,0000 [C]

55 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 12 437,135 9,32 115 914,10

PS-C 0,30 kg/m2

nová vozovka: 

11844,89*1,05=12 437,1345 [A]

56 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 13 909,099 9,32 129 632,80

PS-C 0,40 kg/m2

nová vozovka: 

11844,89*1,10=13 029,3790 [D] 

sanace okrajů - varianta 1 - 20%: 

(4398,60*1,00)/100*20=879,7200 [A] 

Celkem: D+A=13 909,0990 [E]

57 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 11 844,890 185,39 2 195 924,16

nová vozovka: 

11844,89=11 844,8900 [A]

58 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 12 437,135 188,68 2 346 638,63

nová vozovka: 

11844,89*1,05=12 437,1345 [A]

59 574E46 a ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 4 418,600 173,33 765 875,94



sanace okrajů - varianta 1 - 20%: 

(4398,60*1,00)/100*20=879,7200 [A] 

sanace okrajů - varianta 2 - 80%: 

(4398,60*1,00)/100*80=3 518,8800 [B] 

nad propustky v km 1,131: 

20,00=20,0000 [C] 

Celkem: A+B+C=4 418,6000 [D]

60 574E46 b ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 18,000 548,50 9 873,00

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS

nad propustky v km 1,465 a 1,561: 

18,00=18,0000 [A]

61 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 69,520 96,54 6 711,46

napojení na stávající povrchy: 

69,52=69,5200 [A]

8 Potrubí 5 561,28

62 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 1,000 4 771,44 4 771,44

pro vtokovou jímku propustku v km 1,131: 

1=1,0000 [A]

63 89915 STUPADLA (A POD) KUS 4,000 197,46 789,84

pro vtokovou jímku propustku v km1,131: 

4=4,0000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 462 807,57

64 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 551,042 128,35 70 726,24

V4, 0,125:4373,713*0,125=546,7141 [A] 

V2b, 1,5/1,5, 0,25:34,62*0,25*0,50=4,3275 [B] 

Celkem: A+B=551,0416 [C]

65 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A M2 551,042 394,92 217 617,51

V4, 0,125:4373,713*0,125=546,7141 [A] 

V2b, 1,5/1,5, 0,25:34,62*0,25*0,50=4,3275 [B] 

Celkem: A+B=551,0416 [C]

66 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO KUS 1,000 23 037,00 23 037,00

1=1,0000 [A]

67 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M 8,300 2 062,36 17 117,59

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS 

včetně seříznutí čel

propustek v km 1,561: 

8,30=8,3000 [A]

68 918346 a PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 8,000 2 643,77 21 150,16

včetně seříznutí čel

propustek v km 1,131: 

8,00=8,0000 [A]

69 918346 b PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 8,300 2 643,77 21 943,29

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS 

včetně seříznutí čel

propustek v km 1,465: 

8,30=8,3000 [A]



70 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 8,300 4 245,39 35 236,74

propustek v km 1,131: 

8,30=8,3000 [A]

71 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 69,520 65,82 4 575,81

napojení na stávající povrchy: 

69,52=69,5200 [A]

72 96616 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 4,365 4 388,00 19 153,62

včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele

čela propustků v km 1,131: 

14,55*0,30=4,3650 [A]

73 96616 b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 2,520 4 388,00 11 057,76

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS 

včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele

čela propustků v km 1,465 a 1,561: 

4*(1,40*1,50*0,30)=2,5200 [A]

74 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M 6,500 822,75 5 347,88

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS 

včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele

propustek v km 1,561: 

6,50=6,5000 [A]

75 966346 a BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 8,000 1 107,97 8 863,76

včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele

propustek v km 1,131: 

8,00=8,0000 [A]

76 966346 b BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 6,300 1 107,97 6 980,21

bude čerpáno pouze po odsouhlasení investora a TDS 

včetně naložení a odvozu na skládku dle možností zhotovitele

propustek v km 1,465: 

6,30=6,3000 [A]


