

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ: MUVI 680/2026

SP. ZNAČKA: os/173/2026/Mi

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 6.1.2026

ATELIS – ateliér liniových staveb

IČO 74276361

Ing. Smítalová Linda

Rokycanova 781/13

779 00 Olomouc

OBJEDNÁVKA

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 22.10.2025 u Vás objednáváme:

zpracování dokumentace pro povolení záměru a dokumentace pro provádění stavby (DPZ+DPS)

včetně inženýrské činnosti pro akci:

„Prodloužení komunikace, ul. Průmyslová, Vítkov“

v počtu 1 paré DPZ + 1 paré DPS + elektronicky

Požadavky a rozsah: viz přiložená cenová nabídka

Termín zahájení zpracování a předání díla: viz přiložená cenová nabídka

Nabídková cena: 91 960,- Kč vč. DPH

Fakturace: viz přiložená cenová nabídka

Splatnost faktur je 14 dní.

Tato objednávka se řídí vnitřním předpisem č. 4/2025 Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schváleného usnesením rady města č. 1840/44, dne 24.4.2025.

Úhrada bude provedena pouze na účet zveřejněný v centrálním registru plátců. Pokud dodavatel uvede na daňovém dokladu číslo bankovního účtu pro provedení úhrady, který není zveřejněn v centrálním registru plátců DPH, má objednatel právo bez jakékoliv sankce uhradit celou platbu (základ daně i daň) na účet zveřejněný v centrálním registru plátců.

S pozdravem

vedoucí odboru s

Přílohy: Cenová nabídka z 22.10.2025

Město Vítkov

Průmyslová, příjezd na p.č. 3207/39

Cenová nabídka

Cenová nabídka zahrnuje projekt prodloužení místní komunikace v dl. cca 23 m vč. zřízení vjezdu na p.č. 3207/39. Úprava výkonových fází pro stavby pozemních komunikací dle tab. 3.3.1 Sazebníku UNIKA 2024-2025 při přípravě stavby dle vyhlášek č.227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury. Návrh ceny dle tab.13 část 1, pásmo II - stavby inženýrské.	
Dokumentace pro povolení záměru (DPZ)	48 000 Kč
Dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	18 000 Kč
Inženýrská činnost	10 000 Kč
Celkem	76 000 Kč
DPH 21%	15 960 Kč
Celkem vč. DPH	91 960 Kč

Cenová nabídka nezahrnuje:

- 1) Pořízení geodetického zaměření.
- 2) Uhrazení správního poplatku za vydání povolení stavby.
- 3) Uhrazení případných odvodů z odnětí ze ZPF.
- 4) Náklady na pořízení dokumentace případných přeložek či výstavbu nových inženýrských sítí.
- 5) Např. inženýrskogeologický průzkum, archeologický průzkum, dendrologický průzkum, diagnostiku vozovky, jejichž nutnost pořízení může vyvstat na základě projednání PD.
- 6) Řešení majetkoprávních vztahů.

Termín odevzdání a fakturace:

- 1) Dokumentace pro povolení záměru (DPZ) – do 8 týdnů od dodání geodetického zaměření – bude vystavena dílčí faktura na 48 000 Kč bez DPH.
- 2) Inženýrská činnost bude dokončena dle lhůt dotčených orgánů a bude fakturována v okamžiku podání na portál stavebníka – bude vystavena dílčí faktura na 10 000 Kč bez DPH.
- 3) Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) – do 8 týdnů od podání povolení záměru – bude vystavena dílčí faktura na 18 000 Kč bez DPH.

Autorský dozor projektanta	1200 Kč/hod
Cestovné Olomouc (Rokycanova) – Vítkov = 58 km	10 Kč/km

Zpracovala: Ing. Linda Smítalová

