Cislo smlouvy objednatele ~ : SOD ADinv/10065/1/17/RCK/Sch
Cislo smlouvy zhotovitele : 13 - 2017

SMLOUVA O DIiLO

o vykonu autorského dozoru projektanta

/ dle § 2586 a nasl. z.¢. 89/2012 Sh. /
/ déle jen Smlouva /

CLANEKL
UVODNI{ USTANOVENI

1.1. Smluvni strany :
a) Objednatel : Sprava a idrZba silnic Jihoceského kraje

se sidlem : Nemanicka 2133/10, 370 10 Ceské Budgjovice
IC 709 71 641
DIC + CZ 709 71 641

bankovni spoj. *
Jednajici ve vécech smluvnich: Ing. Jan Sticha — feditel SUS JEK

technickych: N odd. TSU, tel. NI

Objednatel je pfispévkovou organizaci zapsanou v obchodnim rejstfiku vedeném
Krajskym soudem v Ceskych Budé&jovicich oddil Pr. viozka 173

{dale jen ,,objednatel*) na strané jedné

b) Zhotovitel: AP2 projekt s.r.o.
Zitkovo nabfe%i 448/7, 370 01 C. Bud&jovice
Jednajici: p. Michal Slinc, te]. IR
e.mail: slinc@ap2projekt.cz
IC: 281 49 271
Zhotovitel je pravnickou osobou zapsanou v obchodnim rejstiiku vedeném
Krajskym soudem v Ceskych Budgjovicich, oddil C, vlozka 21464, datum zapisu
8.1.2013

(dale jen ,,zhotovitel*) na strané druhé

2. Nizev stavby:
,sRekonstrukce silnice [1/160 — pritah Rozmberk nad Vitavou ”
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. CLANEKIL
PREDMET PLNENI

Predmétem této smlouvy je:
vykon autorského dozoru projektanta (AD) dokumentace ke stavebnimu povoleni a
zadavaci dokumentace — Rekonstrukce silnice 11/160 — prutah Rozmberk nad Vitavou

Zékladnim uéelem vykonu AD je sledovini, zda postup stavebnich praci edpovida dokumentaci
stavby schvilené stavebnim Gfadem (DSP) a rovn&Z zaddvaci dokumentaci a spoluprace pfi feSeni
nepiedvidanych problémi. Zastupce zhotovitele dokumentace stavby ve stupni DSP/ZDS se bude
z&astitovat kontrolnich dnii na stavbé a dal3ich jednani svolanych investorem stavby, pokud bude
k 1igasti na mch mvestorem ktervm ie obrednatel vvzvan. Své nozadavkv bude investor na AD
» kterym je NI
. V pfipadé odlivodnéné pochybnosti zhotovnele dokumentace o kvalité
provédénych praci na stavb&, miize zastupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle
vlastniho uvaZeni s tim, Ze pfedem na tuto skute¢nost upozorni SD.

Veskera ¢innost bude zajistovdna bez zbyte&ného odkladu tak, aby nebyl ohroZen postup stavby.
Zhotovitel povede list autorského dozoru, kde bude zaznamenévat odpracované hodiny potvrzené
stavebnim dozorem stavby, jako podklad pro fakturaci.

Za odpracované hodiny v ramci plnéni piedmétu smlouvy se povazuji: doba pfipravy, doba
vypracoviani poZadovanych kol véetn& doby strivené na cesté.

Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a zaplaceni smluvni ceny za podininek dale uvedenych.

CLANEK III.
DOBA PLNEN]

. Vykon AD bude provadén prib&2né od zahdjeni stavby (predani stavenidt&), po dobu realizace
piedmétné stavby aZ do jejiho ukon&eni kolaudaci, dle pozadavkil objednatele, resp. SD.

o Zahdjeni stavby : 9/2017
o Predpoklad ukondeni stavby : 6/2018

Dodrzeni doby plnéni ze strany zhotovitele je zavislé na fadném a vEasném spolupisobeni
objednatele dohodnutého v této smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim
spolupiisobeni neni zhotovitel v prodleni se spnénim zavazku.

Autorsky dozor bude plnén v misté stavby a dale dle dohody konzultacemi v sidle, resp. na
kontaktni adrese objednatele nebo zhotovitele, nebo na jiném misté uréeném objednatelem po
dohodé se zhotovitelem.

Zména doby pInéni piedmétu smlouvy z titulu nepiedvidanych podstatnych prekdzek ve smyslu
§2627 obt. zdkoniku bude FeSena vzajemnou dohodou bez uplatitiovédni sankci. Nejasnosti pfi
uréeni podstatnych pfekaZek budou Fe3eny statutdrnimi zistupci obou smluvnich stran.

CLANEK IV.
CENA

Cena za vykon AD bude ultoviana podle mnoZstvi skutetné provedenych praci na zikladé
odsouhlaseni objednatelem nebo SD pfi pouZiti pevnych jednotkovych cen za jednu odpracovanou
hodinu, pfi¢emz sazba &ini ll,- K&/hod + DPH.
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Predooklddana cena :

CELKEM bez DPH 45 500,- K¢
(slovy: étyFicetp&ttisicpétset korun &eskych)

K cendm uvedenym v tomto bodé bude pfipo&tena DPH podle platnych ptedpisi.
CELKEM v&etng DPH 21%...ciu0ise0es00ee 58 055,- K&

Zhotovitel vyidituje také skutené a opravnéné ndklady na pfipadné reprografické prace
vyplyvajici z provadéného AD nebo z poZadavki objednatele.

Zadné zmeény nakladd na pracovni sily, material a jiné dodavky pro dilo neovlivni cenu za hodinu
vykonu ¢innosti a zhotovitel nemiiZe uplatnit narok na zvy3eni ceny z tohoto diivodu. Hodinova
sazba je platna po celou dobu realizace stavby az do jejiho ukonéeni kolaudaci.

Dojde-li po uzavieni smlouvy o dilo ke zmé&né pravnich predpist upravujicich vy%i dané z pfidané
hodnoty pro dané pin&ni, bude zhotovitel fakturovat a objednatel hradit DPH ve vysi dle pravnich
piedpisii platnych v dob& uskuteénéni zdanitelného plnéni.

CLANEK V.
PLATEBNI PODMINKY, FAKTURACE

Za datum zdanitelného pln&ni se uréuje posledni den pFisluiného mésice, za ktery byla pfedmétna
faktura vystavena.

Opravnéné vystavenda faktura - dafiovy doklad bude mit naleZitosti pfedepsané § 28 zakona €.
235/2004 Sb,, o dani z pfidané hodnoty v platném zné&ni, obvyklé naileZitosti a dile musi
obsahovat:

* uplny nazev stavby v souladu s touto smlouvou

» razitko a podpis opravné€né osoby stvrzujici opravn€nost, formaélni a vécnou spravnost faktury
= piehled vykonu autorského dozoru

Splatnost viech faktur byla dohodnuta na 30 dnii od data prokazatelného doruceni faktury na
adresu objednatele. Konkrétni den splatnosti bude na faktuie vyznacen. Pro ugel dodrZeni terminu
splatnosti faktury je platba povaZovana za uhrazenou v den, kdy byla odepséna z 0¢tu objednatele
a poukdzana ve prospéch i¢tu zhotovitele.

V piipadg, Ze faktura nema uvedené nalezitosti nebo vykazuje jiné zavady, je objednatel opravnén
tuto obratem vrétit zhotoviteli bez zaplaceni. Soulasné s vricenim faktury sdéli objednatel
zhotoviteli diivody vriceni. V zdvislosti na povaze zavady je zhotovitel povinen fakturu véetné
Jjejich priloh opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim se stavi plivodni lhiita splatnosti
faktury a nova lhita zatind b&Zet ode dne doru€eni objednateli doplnéné, opravené nebo nové
vyhotovené faktury s piislusnymi naleZitostmi, spliujici podminky této smlouvy.

' CLANEKVL
SMLUVNI POKUTY, DUSLEDKY PORUSENi ZAVAZKU

Jestlize zhotovitel neprovad{ sluzby v dohodnutych terminech (lhitich) dle ¢l. IIl., odst. |
smlouvy, pfi odmitnuti ucasti na vyZadaném AD ¢&i poskytnuti neidplné pomoci b&hem jeho
vykonu je zhotovitel povinen:

a) zajistit stanoviska, vyjidfeni & sdéleni k pozadované zméng do terminu stanoveného
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objednatelem
b) zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 3 000,- za kazdé jednotlivé poruieni smluvniho
zavazku

Zhotovitel neni v prodleni a neni povinen platit smluvni pokutu dle pfedchozich odstavci zejména
v t&chto pfipadech:

= existence okolnosti vylutujicich jeho odpovédnost vzniklych na strané objednatele,

= pusobeni vys§i moci

Pro pfipad pozdni vhrady faktury se sjednivéa urok z prodleni ve vysi 0,1 % z fakturované
éastky za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuta je splatnd do 30-ti dnd po doruteni oznimeni o uloZeni smluvni pokuty.
Oznameni o uloZeni smluvni pokuty musi vZdy obsahovat popis a &asové uréeni udalosti, kterd v
souladu s uzavfenou smlouvou zaklada pravo smluvni strané uctovat smluvni pokutu. Oznimeni
mus{ déle obsahovat informaci o zptisobu tthrady smluvni pokuty.

Pokud vzniknou z této smlouvy pohledavky objednatele viigi zhotoviteli, bude na pfislusnou
¢astku vystaven novy dasiovy doklad. Objednatel neni opravn&n zapolist proti fakturdm
zhotovitele majetkové sankce vyudtované zhotoviteli.

Zhotovitel prohladuje, 2e ma uzavfenou pojistnou smlouvu ke kryti 3kod zpuisobenych jeho
ginnosti do vyde 5§ mil. K& Skody zplsobené piipadnymi nedostatky nebo chybami v
dokumentaci uhradi zhotovitel ze svého pojisténi.

Smluvni pokutu je odpovédna smluvni strana povinna uhradit bez ohledu na skuteénost
zda vdisledku porudeni smluvnich povinnosti do$lo ke vzniku 3kody. Zaplacenim
smluvni pokuty neni dotéeno pravo podkozené strany domahat se nahrady Skody podle §
2894 a néasl. ob&anského zakoniku. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéena povinnost
zhotovitele k fadnému plnéni a dokonéeni dila

CLANEKVIL.
OSTATNI UJEDNANI

. Zhotovitel bude pfi zabezpetovani Einnosti podle &l. II. této smlouvy postupovat s odbornou pé&i.
Svoji ¢innost bude zhotovitel uskutediiovat v souladu se zijmy objednatele a podle jeho pokynd,
zapish a dohod opravnénych pracovnikid smluvnich stran.

. Zhotovitel mé vlastni archivni paré projektové dokumentace.

. Veskera &innost AD bude zajidtovana bez zbyteéného odkiladu tak, aby nebyl ohroZen postup
vystavby.

. Garantem vykonu autorského dozoru na tuto stavbu je pracovnik pli N

.V ramci svého spoluptisobeni se objednatel zavazuje, Ze v rozsahu nezbytné nutném na vyzvéni
poskytne spolupraci pfi pfedani podkladi, doplilujicich udaji, upfesnéni, vyjadreni a stanovisek,
které jsou potiebné v prub&hu plnéni této smlouvy. Toto spoluplisobeni poskytne zhotoviteli v
nejblizSim mozném terminu. Konkrétni lhitu sjednaji smluvni strany v pfipadg, Ze se bude jednat
o spolupiisabeni, které nemiiZze objednatel obstarat vlastnimi silami.

. Objednatel je opravnén pouzit dilo (pfedmét této smlouvy) vyluéné jen pro ucely pfipravy nebo
realizace akce vyplyvajici z této smlouvy. Jeho jiné pouZiti (zejména prenechdni k vyuziti tietim
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osobdm) je moZné pouze s vyslovnym pisemnym souhlasem zhotovitele a za podminek s nim
dohodnutych.

Smluvni strany se zavazuji piipadné spory Fesit predeviim dohodou svych opravnénych zastupcil,
s vynaloZenim veSkerého Usili, kieré lze spravedlivé poZadovat, aby tyto spory byly feleny
smirnou cestou.

 CLANEK VIIL _
ZAVERECNA USTANOVENI

Nestanovi-li tato smlouva jinak, fidi se vztahy ji upravované ob&anskym zékonikem, v plainém
znéni a souvisejicimi pravnimi predpisy.

Zmény nebo dopliiky této smlouvy lze provést na zakladé dohody obou smluvnich stran, musi byt
stanoveny pisemné pfi dodrZeni formy zédkladni smlouvy a oznadeny jako "dodatek ke smlouvé" s
pofadovym ¢islem.

Pro platnost dodatk k této smlouvé se vyzaduje dohoda o celém textu,

Tuto smlouvu lze ukongit dohodou smluvnich stran. Pfi ukonéeni smlouvy jsou smluvni strany
povinny vzijemné vypofddat své zdvazky, zejména si vritit véci pfedané k provedeni dila,
vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a uhradit ve3keré splatné
zdvazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéZz nezanikaji prdava na jiZ vzniklé (splatné)
majetkové pokuty podle smlouvy.

Tato smlouva se sepisuje ve 2 identickych vyhotovenich, z nichZ kaZda ze smluvnich stran obdrzi
1 potvrzeny vytisk.

Smluvni strany prohladuji, Ze toto je jejich svobodna, prava a vaZné minénd viille uzavfit obchodni
smlouvu a vyjadiuji souhlas s celym jejim obsahem.

Platnost a ucinnost télo smlouvy nastivd dnem jejiho oboustranného podpisu opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

V Ceskych Bud&jovicich dne/..f.‘.(,.).' (7 2017 V Ceskych Bud&jovicich dne 4.9.2017

Sprévaa tidrzba silnic Jhodeského krafe
Nemanicka 2133/10, 370 10 C. Budjovice

1&0: 709 71 641 M
za objednatele : za zhotovitele :
Ing. Jan Sticha Michal Slinc
feditel SUS JEK AP2projekt s.r.o.
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