
20170404 SPGŠ internát Hlubčická Rozpočet : 20170811VP

220415 SPGŠ ubytovna hyg zařízení

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

3 Svislé a kompletní konstrukce 5 039 0 0 0 0

64 Výplně otvorů 1 600 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 1 732 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 1 569 0 0 0 0

762 Konstrukce tesařské 0 3 495 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0 7 109 0 0 0

783 Nátěry 0 182 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 403 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 11 343 10 786 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 22 129 0

Oborová přirážka 0 0,0 22 129 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 22 129 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 22 129 0

Zařízení staveniště 0 0,0 22 129 0

Provoz investora 0 0,0 22 129 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 22 129 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 22 129 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Opravy půda - VÍCEPRÁCE
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