

Stavební rozpočet

Název stavby: Zlepšení stavu nádraží žst. Ústí nad Labem hl.n.				
Druh stavby: oprava VPP				
Lokalita: Ústí nad Labem hl.n.				
JKSO:				

Č	Objekt	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
Nátěry						
1		Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email	m2	40,00		
Malby						
2		Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x	m2	56,00		
3		Izolování přípravkem Austis, Eternal IN stop, 2 x	m2	42,00		
4		Malba latexová HET univerzál., barva, bez penetr.2x	m2	17,50		
5		Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	180,00		
6		Vyhlazení disperz. tmelem HET Ditmel, 2 x (1+1mm)	m2	29,00		
7		Odstranění malby oškrábáním v místnosti a oprava omítek	m2	20,00		
8		Zakrytí podlah plachtou	kpl	1,00		
Lešení a stavební výtahy						
9		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	88,00		
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						
10		Pás proti ptákům hrotový, lepením, z lešení	kpl	1,00		
Budovy občanské výstavby						
11		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	kpl	1,00		
Vytvoření a úprava cedulí viz. příložený obrázek						
12		Zalaminování a připevnění cedulí s č.p.	kpl	2		
Výměna nápisu nad hlavním vchodem do budovy						
13		Odstranění a nová montáž nápisu Ústí nad Labem hl.n.	kpl	1		
Přesun hmot a oprava zámkové dlažby						
14		Přesun eko. Koše do sklepa a oprava zámkové dlažby pod ním	kpl	1		

19.06.2017

REGAST, spol. s r.o.

CELKEM bez DPH:

80 249,65

Na Pile 865/5, 400 03 Ústí n. L.
IČ: 604 90 161 DIČ: CZ60490161

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval 	JKSO EČO Místo IČO DIČ Dne
629 - úprava travnatých ploch, Vojtěžská, Ústí nad Labem REGAST, spol. s r.o. [] []	[] Ústí nad Labem [] [] 60490161 CZ60490161 17.6.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
[]	[]	[]	[]	[]	[]

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C				
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby				
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště			
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava			
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy			
4		11		16	Provozní vlivy			
5	"M"			17	Ostatní			
6				18	NUS z rozpočtu			
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)			
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady			
Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Zhotovitel Datum a podpis				Razítko REGAST, spol. s r.o. Na Pile 865/5, 400 03 Ústí n. L. IČ: 604 90 161 DIČ: CZ60490161		D Celkové náklady		
						23	Součet 7, 12, 19-22	78 143,25
						24	21 % 0,00 DPH	0,00
						25	21 % 78 143,25 DPH	16 410,10
				26	Cena s DPH (ř. 23-25)	94 553,35		
				E Přípočty a odpočty				
				27	Dodávky objednatele	0,00		
				28	Klouzavá doložka	0,00		
				29	Zvýhodnění + -	0,00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 629 - úprava travnatých ploch, Vojtěžská, Ústí nad Labem

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: REGAST, spol. s r.o.

Datum:

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

Celkem

78 143,25

ROZPOČET

Stavba: 629 - úprava travnatých ploch, Vojtěžská, Ústí nad Labem

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: REGAST, spol. s r.o.

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
1	K	001	111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha	m2	130,000			21,0
2	K	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	98,000			21,0
3	K	001	111201401	Odvoz křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	98,000			21,0
4	K	001	181301101	Nakládání výkopku z hor. 1-4 ručně	m2	130,000			21,0
5	K	001	181301350	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50m	t	14,500			21,0
6	K	001	181301452	Poplatek za skládku	t	14,500			21,0
7	K	231	182303111	Provedení chemického postřiku na plevel	m2	130,000			21,0
8	M	MAT	251911550	Chemický postřik na plevel ROUNDAP	kg	9,000			21,0
9	K	232	183552211	Kladení geotextilie na povrch po chemickém postřiku	m2	130,000			21,0
10	M	MAT	103715000	Geotextilie Geoflex 200g/m2	m2	130,000			21,0
11	K	231	182303111	Úprava krytu kamenivem drceným	m2	130,000			21,0
12	M	MAT	251911550	Štěrkový kačírek	t	26,500			21,0
				Celkem				78 143,25	