

ALTOMA spol. s r.o.
Žirovnická 3124/1
106 17 Praha 10

IČ: 09140794
DIČ: CZ09140794
Telefon: 272 770 003
Fax: 272 650 885
E-mail: altoma@altoma.cz
http://www.altoma.cz

Vaše objednávka č.:

Odběratel: IČ: 61384402
DIČ:

Mateřská škola, Praha 4, Na Zvoničce 13
Mgr. Jana Rytířová
Na Zvoničce 1030/13
147 00 Praha

Tel.: +420244461255
Email: reditelka@msnazvonicce.cz

Forma úhrady: Příkazem
Datum zápisu: 19.12.2025

Konečný příjemce:

Mateřská škola, Praha 4, Na Zvoničce 13
Na Zvoničce 1030/13
147 00 Praha 4 - Podolí

Položky objednávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Montáž, oprava a servis (2.etapa/část) poškozených částí stávající brány/branky + pohon pro 2 -křídlovou otočnou bránu (stávající) na adrese Na Zvoničce 1030/13, 147 00 Praha 4 - Podolí							
104418 FAAC 415 L LS pohon pro otočnou bránu, bez ŘJ, 230V, max. 3m	2 ks	13 890,00		27 780,00	21%	5 833,80	33 613,80
790076 E145 S Řídící jednotka deska - 455D	1 ks	10 560,00		10 560,00	21%	2 217,60	12 777,60
Plastový box pro ŘJ	1 ks	725,00		725,00	21%	152,25	877,25
spotřební materiál - sada	1 ks	890,00		890,00	21%	186,90	1 076,90
GSM vč. SIM karty, zdroj, kapacita 500 tel. čísel,	1 ks	9 980,00		9 980,00	21%	2 095,80	12 075,80
instalace + zaškolení obsluhy	1 ks	2 500,00		2 500,00	21%	525,00	3 025,00
LED signalizační maják - bliká při pohybu vrat	1 ks	2 690,00		2 690,00	21%	564,90	3 254,90
485105 XP 30 - 1 pár bezpečnostních fotobuněk	2 ks	3 440,00		6 880,00	21%	1 444,80	8 324,80
401064 EXTERNÍ ADAPTÉR na zed, pro XP30, adaptér pro foto na sloupek	4 ks	365,00		1 460,00	21%	306,60	1 766,60
sloupek pro foto vč. zákl. desky,	2 ks	2 570,00		5 140,00	21%	1 079,40	6 219,40
Podkladový plech na plot pro ŘJ	1 ks	4 250,00		4 250,00	21%	892,50	5 142,50
Výkopy - v zemině,, odstranění dlaždic, vč. řezání diama,, přesun hmot vč. odvozu přeby. materiálu, dopr. koordinace připomoce, doprava Praha - Praha	1	49 400,00		49 400,00	21%	10 374,00	59 774,00
Montáž pohonů a příslušenství, Zaokrouhlení	1	15 000,00		15 000,00	21%	3 150,00	18 150,00
	1	0,37		0,37	21%	0,08	0,45

Součet položek
CELKEM K ÚHRADĚ

137 255,37 28 823,63 166 079,00
166 079,00

Smluvní podmínky:

Dílo bude provedeno dle CN 6050B/25 (vč. Stavební a elektroinstalační přípravy), které jsou nedílnou součástí tohoto "Objednávkového listu".

1) Dodací doba: 8-12 týdnů od uhrazení 1. faktury a zaslání potvrzených OBJEDNÁVKOVÝCH LISTU - do této lhůty se však nezapočítává období od 20.12.2025 do 15.1.2026, a za předpokladu splnění podmínek stavební připravenosti do 8 týdnů,

2) Platební podmínky dle CN: faktura (1.část prací za rok 2025) do výše **cca 70.000,-Kč** (viz. příslušná objednávka), 1.záloha (viz. obj.č.2) ve výši **49.000,-Kč** k 15.2.2026, doplatek fakturou do 10 dnů po předání díla.

3) Záruční doba: 24 měsíců. Zajišťujeme záruční a pozáruční servis.

4) Smluvní pokuty:

Při nedodržení smlouveného termínu dokončení díla o více než 1 týden zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení.

Při prodlení s placením o více než 1 týden objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení.

Dále je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, spojené s případným vymáháním pohledávky.

5) Objednatel přistupuje na prodloužení doby plnění v případech:

a) Nevhodných klimatických podmínek, tj. podmínek které neumožní instalaci dle platných ČSN norem.

b) Vyšší moci (válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy a pod.) a z důvodu událostí, které dodavateli provedení dodávky zásadním způsobem ztěžují nebo je znemožňují - k tomuto náleží zvláště dodatečně vyvstálé

těžkosti s obstaráním materiálu a provozní poruchy, za než dodavatel neodpovídá, stávky, blokády, úřední nařízení, epidemiologická

situace atd., i když k nim dojde u dodavatelů dodavatele nebo u subdodavatelů - opravňují k posunutí termínu dodávky,

resp. výkonu po dobu trvání překážky, vč. přiměřeného času na zahájení činnosti.

V případě vyšší moci přetrvávající déle než 3 měsíce a s tím spojené byť i částečné nemožnosti plnění smluvních závazků dodavatele, jsou dodavatel i objednatel oprávněni od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení z výše uvedeného důvodu nejsou smluvní strany oprávněny uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody.

6) K převzetí díla za objednatele oprávněn: Mgr.Jana Rytířová - 731526180 reditelka@msnazvonice.cz <<mailto:reditelka@msnazvonice.cz>>

K předání díla za zhotovitele oprávněn: p. Kment - 602 237 139 nebo p.Vorel 602 287 164 (každý samostatně).

7) Konečná faktura bude zaslána na adresu: reditelka@msnazvonice.cz

<<mailto:reditelka@msnazvonice.cz>>

8) Výhradní kontakt pro dotazy související s termínem montáže:

p. KMENT (ved. realizačního oddělení) - 602 237 139, kment@altoma.cz <<mailto:kment@altoma.cz>> .

p. VOREL (ved. realizačního oddělení) - 602 287 164, vorel@altoma.cz <<mailto:vorel@altoma.cz>>

9) Objednatel si zabezpečí jako **stavební připravenost** pro montáž pohonu vrat zejména součinnost s ostatními dodavateli (organizačně přes objednatele), tzn. viz. stavebně elektroinstalační příprava uvedená v CN k dílu.

10) Montáž: **Dodávka, montáž, oprava a servis poškozených částí stávající brány/branky + pohon pro 2 - křídlovou otočnou bránu (stávající) vč. příslušenství na adrese „Mateřská škola, Praha 4, Na Zvoničce 13, Na Zvoničce 1030/13, 147 00 Praha 4 - Podolí.**

Vystavil: Pavel Červený
cervenyp@altoma.cz

ZHOTOVITEL:



OBJEDNATEL: