

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj.

na měsíc: leden 2026

Stavba: „Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ OVA 2025 – ST Ostrava“

Objekt: ST Ostrava

Část: PS TO Opava

Správa železnic, státní organizace

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

NUTNO DODRŽET										
řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat´	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do
10	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2				Smolkov/Lhota	km 276,330 - 278,700 L+P	provoz	
11	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2				Smolkov/Lhota	km 276,330 - 278,700 L+P	provoz	
18	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus				Smolkov/Lhota	km 276,330 - 278,700 L+P	provoz	
19	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus				Smolkov/Lhota	km 276,330 - 278,700 L+P	provoz	
70	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus				Smolkov/Lhota	km 276,330 - 278,700 L+P	provoz	
13	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod				Smolkov/Lhota	km 276,330 - 278,700 L+P	provoz	

VRN				
1	031101041	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč	%	
2	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
3	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod	

celková cena	895 494,33
--------------	------------