

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Kvetin  
Stavba: Květín, hřbitov, podélná parkovací stání

KSO:  
Místo: Mohelnice

CC-CZ:  
Datum: 17.12.2025

Zadavatel:  
Město Mohelnice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
PEMAJ stav s.r.o.

IČ: 27840069  
DIČ: CZ27840069

Projektant:  
Ing. Zdeněk Vitásek

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH 860 178,97**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	860 178,97	180 637,58
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 1 040 816,55**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kvetin

Stavba: Květín, hřbitov, podélná parkovací stání

Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing. Zdeněk Vításek


Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

01	Podélné stání
SO 001	Příprava území, demolice
SO 101	SO 101 – plocha podélného stání (4 místa) + SO 103 – plocha bezpečnostního odstupu a koridoru pro pě
SO 102	Plocha ohrusné vrstvy živice na silnici III/31523
SO 104	SO 104 – plocha stávajícího sjezdu k předláždění + SO 105 – zatrubnění stávající příkopy – DN 400
SO 191	Dopravní značení trvalé
SO 192	Dopravní značení provizorní - DIO
SO 401	Umístění 3 kusů LED svítidel
SO 801	Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace
SO 1000	Ostatní náklady
SO 1020	VRN



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Květin, hřbitov, podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 001 - Příprava území, demolice**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Ing. Zdeněk Vításek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Květin,hřbitov,podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 001 - Příprava území, demolice**

Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Květín, hřbitov, podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 001 - Příprava území, demolice**

Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing. Zdeněk Vításek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vypárované MC	m2	4,000			CS ÚRS 2025 02
2	K	113154523	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	32,000			CS ÚRS 2025 01
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	26,000			CS ÚRS 2025 02
4	K	121151105	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	93,000			CS ÚRS 2025 02
	W		"pod podélné stání"					
	W		61		61,000			
	W		"pro pěší"					
	W		32		32,000			
	W		Součet		93,000			
5	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	26,860			CS ÚRS 2025 02
	W		"pod podélné stání"					
	W		61*0,22		13,420			
	W		"pro pěší"					
	W		32*0,22		7,040			
	W		"aktivní zóna"					
	W		32*0,2		6,400			
	W		Součet		26,860			
6	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,600			CS ÚRS 2025 02
	W		"ornice pro zpětné použití"					
	W		30*0,8*0,15		3,600			
	W		30*2*0,3		18,000			
	W		Součet		21,600			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,160			CS ÚRS 2025 01
	W		"pod podélné stání"					
	W		61*0,3		18,300			
	W		"pro pěší"					
	W		32*0,3		9,600			
	W		"ornice pro zpětné použití"					
	W		-30*0,8*0,15		-3,600			
	W		-30*2*0,3		-18,000			
	W		"pod podélné stání"					
	W		61*0,22		13,420			
	W		"pro pěší"					
	W		32*0,22		7,040			
	W		"aktivní zóna"					
	W		32*0,2		6,400			
	W		Součet		33,160			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	59,688			CS ÚRS 2025 01
	W		33,16*1,8		59,688			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	54,760			CS ÚRS 2025 01
	W		"pod podélné stání"					
	W		61*0,3		18,300			
	W		"pro pěší"					
	W		32*0,3		9,600			
	W		"pod podélné stání"					
	W		61*0,22		13,420			
	W		"pro pěší"					
	W		32*0,22		7,040			
	W		"aktivní zóna"					
	W		32*0,2		6,400			
	W		Součet		54,760			
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná					
10	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m	5,000			CS ÚRS 2025 02
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
11	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	13,639	S ÚRS 2025 01
12	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	122,751	S ÚRS 2025 01
	W		13,639*9		122,751	
13	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	13,639	S ÚRS 2025 01
14	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	9,959	S ÚRS 2025 01
	W		13,639-3,68		9,959	
15	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,680	S ÚRS 2025 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Květin, hřbitov, podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 101 - SO 101 – plocha podélného stání (4 místa) + SO 103 – plocha bezpečnostního odstupu a koridoru pro pě**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069


Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Květin, hřbitov, podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 101 - SO 101 – plocha podélného stání (4 místa) + SO 103 – plocha bezpečnostního odstupu a koridoru pro pě**

Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Květin, hřbitov, podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 101 - SO 101 – plocha podélného stání (4 místa) + SO 103 – plocha bezpečnostního odstupu a koridoru pro pě**

Místo: Mohelnice  
 Zadavatel: Město Mohelnice  
 Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Datum: 17.12.2025  
 Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek  
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,880			S ÚRS 2025 02
	W		"krajnice pro kostky"			2,880		
	WV		32*0,3*0,3					
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,880			S ÚRS 2025 01
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,184			S ÚRS 2025 01
	W				2,88*1,8	5,184		
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,880			S ÚRS 2025 01
5	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	111,600			S ÚRS 2025 01
	W				32*0,3+45+16+32+30*0,3	111,600		
D	5		Komunikace pozemní					
6	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	218,000			S ÚRS 2025 02
	W		"20/20" 45*2			90,000		
	W		"20/10" 16*2			32,000		
	W		"20/10" 32*2			64,000		
	W		"aktivní zóna" 32			32,000		
	W		Součet			218,000		
7	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	32,000			S ÚRS 2025 01
8	M	59245005	dlažba skládebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	32,960			S ÚRS 2025 02
	W				32*1,03	32,960		
9	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	45,000			S ÚRS 2025 01
10	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	46,350			S ÚRS 2025 01
	W				45*1,03	46,350		
11	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16,000			S ÚRS 2025 01
12	M	59245020	dlažba skládebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	16,480			S ÚRS 2025 01
	W				16*1,03	16,480		
13	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	45,000			S ÚRS 2025 01
	W		"vsakovací" 45			45,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
14	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	64,000			S ÚRS 2025 01
	W				32*2	64,000		
15	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	6,400			S ÚRS 2025 01
	W				32*2*0,1	6,400		
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000			S ÚRS 2025 01
17	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	30,000			S ÚRS 2025 01
18	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,280			S ÚRS 2025 01
	W				32*2*0,1*0,2	1,280		
D	998		Přesun hmot					
19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	145,922			S ÚRS 2025 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Květin, hřbitov, podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 102 - Plocha ohrusné vrstvy živice na silnici III/31523**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069


Projektant:

Ing. Zdeněk Vításek

IČ:

DIČ:


Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:



Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kvétín, hřbitov, podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 102 - Plocha obrusné vrstvy živice na silnici III/31523**

Místo:

Mohelnice

Datum:

17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vításek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Květín, hřbitov, podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 102 - Plocha ohrubné vrstvy živice na silnici III/31523**

Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		5	Komunikace pozemní					
1	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO tl přes 30 do 50 mm	m2	32,000			S ÚRS 2025 02
	W		"aco 11 50mm"					
	W		32		32,000			
2	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	32,000			S ÚRS 2025 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živичným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm	m	32,000			S ÚRS 2025 02
4	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	32,000			S ÚRS 2025 02
5	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	32,000			S ÚRS 2025 02
6	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	32,000			S ÚRS 2025 02
7	K	938909331	Čištění vozovky metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	32,000			S ÚRS 2025 02
D		998	Přesun hmot					
8	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	4,199			S ÚRS 2025 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Květin, hřbitov, podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 104 - SO 104 – plocha stávajícího sjezdu k předláždění + SO 105 –  
zatrubnění stávající příkopy – DN 400**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Zá  
1

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Květín, hřbitov, podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 104 - SO 104 – plocha stávajícího sjezdu k předláždění + SO 105 –  
zatrubnění stávající příkopy – DN 400**


Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Květin, hřbitov, podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 104 - SO 104 – plocha stávajícího sjezdu k předláždění + SO 105 –  
zatravnění stávající příkopy – DN 400**

Místo:

Mohelnice

Datum:

17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113106061	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	22,000			S ÚRS 2025 02
2	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	22,000			S ÚRS 2025 02
D	5		Komunikace pozemní					
3	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva tl 50 mm	m2	22,000			S ÚRS 2025 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000			S ÚRS 2025 02
5	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	18,000			S ÚRS 2025 02
6	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,900			S ÚRS 2025 02
	W		18*0,25*0,2		0,900			
7	K	919511112	Čela propustků z lomového kamene	m3	2,400			S ÚRS 2025 02
	W		2*1,5*0,4*2		2,400			
8	K	919551012	Zřízení propustků z trub plastových DN 400	m	33,000			S ÚRS 2025 02
	W		"včetně porovedení obsypů "		33,000			
	W		33					
9	M	28617270	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN12	m	33,000			S ÚRS 2025 02
10	K	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překopech inženýrských sítí	m2	22,000			S ÚRS 2025 02
D	998		Přesun hmot					
11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	51,916			S ÚRS 2025 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Květin, hřbitov, podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 191 - Dopravní značení trvalé**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Květín, hřbitov, podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 191 - Dopravní značení trvalé**

Místo:

Mohelnice

Datum:

17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vításek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Květin,hřbitov,podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 191 - Dopravní značení trvalé**

Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing. Zdeněk Vításek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	4,000			ÚRS 2025 01
2	K	131111359	Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	4,000			ÚRS 2025 01
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,283			ÚRS 2025 01
w			4*0,15*0,15*3,14		0,283			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,283			ÚRS 2025 01
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,283			ÚRS 2025 01
6	K	167111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,283			ÚRS 2025 01
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	0,509			ÚRS 2025 01
w			0,283*1,8		0,509			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,283			ÚRS 2025 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000			ÚRS 2025 01
w			"B20a" 2		2,000			
w			"IP11c" 1		1,000			
w			"IP12+S" 1		1,000			
w			Součet		4,000			
10	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	2,000			ÚRS 2025 02
w			"B20a" 2		2,000			
11	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000			ÚRS 2025 01
w			"IP11c" 1		1,000			
w			"IP12+S" 1		1,000			
w			Součet		2,000			
12	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000			ÚRS 2025 01
13	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000			ÚRS 2025 01
14	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	300,000			ÚRS 2025 02
w			"V4" 300		300,000			
15	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	3,000			ÚRS 2025 01
w			"V10" 1*3		3,000			
16	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	300,000			ÚRS 2025 02
w			"V4" 300		300,000			
17	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	3,000			ÚRS 2025 01
D		998	Přesun hmot					
18	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným na vzdálenost do 50 m	t	0,510			ÚRS 2025 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Květín, hřbitov, podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Ing. Zdeněk Vításek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Květin, hřbitov, podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO**

Místo:

Mohelnice

Datum:

17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice


Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Květin, hřbitov, podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO**

Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
	W		"Z4a" 6			6,000		
2	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	2,000			CS ÚRS 2025 01
	W		"A15" 2			2,000		
	W		Součet			2,000		
3	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	504,000			CS ÚRS 2025 01
	W		"Z4a" 6*12*7			504,000		
4	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	168,000			CS ÚRS 2025 01
	W		"A15" 2*12*7			168,000		
	W		Součet			168,000		
5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	4,000			CS ÚRS 2025 01
	W		"B20a" 2			2,000		
	W		"B26" 2			2,000		
	W		Součet			4,000		
6	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	336,000			CS ÚRS 2025 01
	W		"B20a" 2*12*7			168,000		
	W		"B26" 2*12*7			168,000		
	W		Součet			336,000		
7	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
	W		"Z4a" 6			6,000		
8	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	504,000			CS ÚRS 2025 01
	W		"Z4a" 6*12*7			504,000		
9	K	913331115	Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítliny včetně akumulátoru	kus	6,000			CS ÚRS 2025 02
10	K	913331215	Příplatek k dočasné signální svítlině EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití	kus	504,000			CS ÚRS 2025 02
	W		6*12*7			504,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Květín, hřbitov, podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 401 - Umístění 3 kusů LED svítidel**

KSO:

Místo: k.ú. Mohelnice - Květín

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 2, 789 85 Mohelnice,

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Květín, hřbitov, podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 401 - Umístění 3 kusů LED svítidel**

Místo:

k.ú. Mohelnice - Květín

Datum:

17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 2, 789 85 Mohelnice,

Projektant:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Ostatní - Ostatní

N - Náklady

R - Revize

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Květin, hřbitov, podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 401 - Umístění 3 kusů LED svítidel**

Místo: k.ú. Mohelnice - Květín

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice, U Brány 2, 789 85 Mohelnice,

Projektant:

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

1	M	R974_256_	Svítlidlo EV3 1230 S (GPS) + 20 AkuBox – 20 Ah - LifePo + Sestava solar 115 Wpp Doporučená sestava pro náročnější podmínky: Svítidlo EV3 1230 S (GPS) + 20 AkuBox – 20 Ah - LifePo + Sestava solar 230 Wpp AKU BOX - ochranná plastová skříň, obsahuje akumulá	kus	3,000			
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	--	--	--

D 749 Elektromontáže - součásti elektrozařízení

2	K	RK-010	Podružný materiál	kus	1,000			
---	---	--------	-------------------	-----	-------	--	--	--

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

4	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m2	3,000			S ÚRS 2022 02
5	K	460030015	Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy	m2	3,000			S ÚRS 2022 02
6	K	460321111	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s vyprázdňením kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m	m3	2,820			S ÚRS 2022 02
7	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	2,820			S ÚRS 2022 02
8	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	28,200			S ÚRS 2022 02
9	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,300			S ÚRS 2022 02
10	K	460581121	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	3,000			S ÚRS 2022 02
11	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	3,000			S ÚRS 2022 02
12	K	460600023	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	2,820			S ÚRS 2022 02
13	K	R_2001	Skládkovné	kus	1,000			
14	K	R_2002	Ekologická likvidace materiálu	kus	1,000			
15	K	R460050703.1	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hor	kus	3,000			

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

16	K	RK-013	Práce související s napojením -vyp.zap.sít, součinnost s investorem	hod	1,000			
17	K	RK-013.1	Práce nespécifikované - dokončovací	hod	2,000			

D Ostatní Ostatní

D N Náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000			
	D	R	Revize					
19	K	RK-012	Revize	hod	8,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
20	K	011464000.1	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kus	1,000			CS ÚRS 2022 02
21	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	km	0,100			CS ÚRS 2022 02
22	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	km	0,100			CS ÚRS 2022 02
23	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000			CS ÚRS 2022 02
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
24	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000			CS ÚRS 2022 02
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit					
25	K	081002000	Doprava zaměstnanců	sada	1,000			CS ÚRS 2022 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Květin,hřbitov,podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Květín, hřbitov, podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

## SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace


Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing. Zdeněk Vításek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel: 


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Květin,hřbitov,podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace**

Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,600			ÚRS 2025 02
	W		30*0,8*0,15			3,600		
	W		30*2*0,3			18,000		
	W		Součet			21,600		
2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	21,600			ÚRS 2025 01
	W		30*0,8*0,15			3,600		
	W		30*2*0,3			18,000		
	W		Součet			21,600		
3	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	24,000			ÚRS 2025 02
	W		"tl.150mm"					
	W		30*0,8			24,000		
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	24,000			ÚRS 2025 01
	W		30*0,8			24,000		
5	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,480			ÚRS 2025 01
	W		24*0,02			0,480		
6	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	60,000			ÚRS 2025 01
	W		30*2			60,000		
7	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,200			ÚRS 2025 01
	W		60*0,02			1,200		
8	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	60,000			ÚRS 2025 01
	W		30*2			60,000		
9	K	182351025	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	60,000			ÚRS 2025 01
	W		30*2			60,000		
10	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	24,000			ÚRS 2025 01
	W		30*0,8			24,000		
11	K	183403211	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	60,000			ÚRS 2025 01
	W		30*2			60,000		
12	K	185803111	Ošetření trávníku shrábáním v rovině a svahu do 1:5	m2	24,000			ÚRS 2025 01
	W		30*0,8			24,000		
13	K	185803112	Ošetření trávníku shrábáním ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	60,000			ÚRS 2025 01
	W		30*2			60,000		
14	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,520			ÚRS 2025 01
	W		(24+60)*0,01*3			2,520		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Květin,hřbitov,podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 1000 - Ostatní náklady**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Květin,hřbitov,podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 1000 - Ostatní náklady**

Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

O01 - Ostatní

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Květin, hřbitov, podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 1000 - Ostatní náklady**

Místo: Mohelnice  
 Zadavatel: Město Mohelnice  
 Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Datum: 17.12.2025  
 Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek  
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	OST		Ostatní					
D	O01		Ostatní					
1	K	211500000	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000			
2	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000			
	w		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
	w		1		1,000			
3	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	kpl	1,000			
	w		" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"					
	w		" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"					
	w		1		1,000			
4	K	231600000	Geodetické práce	kpl	1,000			
	w		" vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"					
	w		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	w		1		1,000			
5	K	241700000	Pasportizace objektů	kpl	1,000			
	w		" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"					
	w		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	w		" pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"					
	w		1		1,000			
6	K	311600000	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000			
7	K	411600000	GP oddělování pro všechny SO,	kpl	1,000			
8	K	411800000	GP věcná břemena pro všechny SO,	kpl	1,000			
9	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky	kpl	1,000			
	w		" dle ČSN, TP, TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"					
	w		1		1,000			
10	K	821800000	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000			
	w		" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"					
	w		" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činnosti a číslem objektu"					
	w		" provedení v listinné a v digitální podobě"					
	w		1		1,000			
11	K	823800000	Vyřízení povolení zvláštního užívání přechodného dopravního značení	kpl	1,000			
	w		" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"					
	w		" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činnosti a číslem objektu"					
	w		" provedení v listinné a v digitální podobě"					
	w		1		1,000			
12	K	824800000	Vyřízení stanovení trvalého dopravního značení	kpl	1,000			
	w		" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"					
	w		" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činnosti a číslem objektu"					
	w		" provedení v listinné a v digitální podobě"					
	w		1		1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Květin, hřbitov, podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 1020 - VRN**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:


DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Květin,hřbitov,podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 1020 - VRN**

Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Květin, hřbitov, podélná parkovací stání

Objekt:

01 - Podélné stání

Soupis:

**SO 1020 - VRN**

Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2024 02
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	CS ÚRS 2024 02

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: KvetinRevitalizace  
Stavba: Revitalizace centra Květín

KSO:  
Místo: Moheľnice

CC-CZ:  
Datum: 17.12.2025

Zadavatel:  
Město Moheľnice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
PEMAJ stav s.r.o.

IČ: 27840069  
DIČ: CZ27840069

Projektant:  
Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **3 222 576,63**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 222 576,63	676 741,09
snížená	12,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **3 899 317,72**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a p

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KvetinRevitalizace

Stavba: Revitalizace centra Květín

Místo: Mohelnice

Datum:

17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek


Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

01	Revitalizace centra
SO 001a	Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch SO 101 - SSOK
SO 001b	Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch
SO 101	Plocha silnice III.Třídy - SSOK
SO 102	Plocha obslužné komunikace
SO 103	Plocha sjezdů a účelových komunikací
SO 104	Parkovací plochy a odpadové hospodářství
SO 105	Chodník a nástupiště
SO 106	Mlatový chodník
SO 107	Plocha pro manipulaci a vstupu do nemovitosti
SO 191a	Dopravní značení trvalé
SO 191b	Dopravní značení trvalé - SSOK
SO 192	Dopravní značení provizorní - DIO
SO 401	VO - Revitalizace centra Květín
SO 701	Zastávkový přístřešek
SO 801	Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace kolem zpevněných ploch
SO 1000	Ostatní náklady
SO 1020	VRN



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květin

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 001a - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch SO 101  
- SSOK**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snižená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květín

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 001a - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch SO 101  
- SSOK**

Místo:

Mohelnice

Datum:

17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květín

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 001a - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch SO 101 - SSOK**

Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113154523	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	750,000			ÚRS 2025 01
		vv	600+150			750,000		
2	K	121151105	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	100,000			ÚRS 2025 02
		vv	100			100,000		
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	20,000			ÚRS 2025 02
		vv	100*0,2			20,000		
4	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,000			ÚRS 2025 02
		vv	100*0,3			30,000		
5	K	162751135	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	20,000			ÚRS 2025 02
		vv	100*0,2			20,000		
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	36,000			ÚRS 2025 01
		vv	100*0,2*1,8			36,000		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	50,000			ÚRS 2025 01
		vv	100*0,5			50,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	20,000			ÚRS 2025 02
9	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	20,000			ÚRS 2025 02
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot					
10	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	86,250			ÚRS 2025 01
11	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	603,750			ÚRS 2025 01
		vv	86,25*7			603,750		
12	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	86,250			ÚRS 2025 01
13	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	86,250			ÚRS 2025 01
		vv	"odkup živice min. cena 50kč za T"					
		vv	86,25			86,250		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květín

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 001b - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květin

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 001b - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch**


Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing. Zdeněk Vításek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Gena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květin

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

## SO 001b - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	10,000			S ÚRS 2025 02
2	K	113154533	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	2 244,000			S ÚRS 2025 02
	W		970*2		1 940,000			
	W		80*2		160,000			
	W		72*2		144,000			
	W		Součet		2 244,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	61,000			S ÚRS 2025 02
	W		45+16		61,000			
4	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	448,600			S ÚRS 2025 02
	W		155		155,000			
	W		80		80,000			
	W		63*1,2		75,600			
	W		115*1,2		138,000			
	W		Součet		448,600			
5	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	255,170			S ÚRS 2025 02
	W		970*0,1		97,000			
	W		155*0,15		23,250			
	W		80*0,42		33,600			
	W		80*0,32		25,600			
	W		63*1,2*(0,15+0,2)		26,460			
	W		115*1,2*0,19		26,220			
	W		72*0,32		23,040			
	W		Součet		255,170			
6	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,500			S ÚRS 2025 02
	W		290*1*0,15		43,500			
	W		50*1*0,3		15,000			
	W		-100*0,3		-30,000			
	W		Součet		28,500			
7	K	162751135	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	316,390			S ÚRS 2025 02
	W		448,6*0,2		89,720			
	W		-28,5		-28,500			
	W		255,17		255,170			
	W		Součet		316,390			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	569,502			S ÚRS 2025 01
	W		316,39*1,8		569,502			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	344,890			S ÚRS 2025 01
	W		28,5+316,39		344,890			
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná					
10	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,678			S ÚRS 2025 02
	W		0,3*0,3*3,14*1,2*2		0,678			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
11	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	48,000			S ÚRS 2025 02
12	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	48,000			S ÚRS 2025 02
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot					
13	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	274,417			S ÚRS 2025 01
14	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1 920,919			S ÚRS 2025 01
	W		274,417*7		1 920,919			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotlivá cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	274,417			S ÚRS 2025 01
16	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	16,357			S ÚRS 2025 02
	W		274,417			274,417		
	W		-258,06			-258,060		
	W		Součet			16,357		
17	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asphaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	258,060			S ÚRS 2025 01
	W		"odkup živice min. cena 50kč za T "					
	W		258,06			258,060		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květín

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 101 - Plocha silnice III.Třída - SSOK**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květín

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 101 - Plocha silnice III.Třída - SSOK**

Místo:

Mohelnice

Datum:

17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

998 - Přesun hmot

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květín

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 101 - Plocha silnice III.Třídy - SSOK**

Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	250,000			CS ÚRS 2025 02
	vv		150*100		250,000			
D	5		Komunikace pozemní					
2	K	564861111	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	200,000			CS ÚRS 2025 02
	vv		100*2		200,000			
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná					
3	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
4	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
D	998		Přesun hmot					
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	93,518			CS ÚRS 2025 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květín

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 102 - Plocha obslužné komunikace**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květín

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 102 - Plocha obslužné komunikace**

Místo:

Mohelnice

Datum:

17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vltásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květin

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 102 - Plocha obslužné komunikace**

Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30,000			
	W		"přípojky"					
	W		50*0,6*1				30,000	
2	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,000			S ÚRS 2025 02
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	54,000			
	W		30*1,8				54,000	
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	30,000			
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	27,000			
	W		"přípojky"					
	W		50*0,6*0,9				27,000	
6	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	54,000			
	W		27*2				54,000	
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	970,000			S ÚRS 2025 02
D 4 Vodorovné konstrukce								
8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,800			
	W		"přípojky"					
	W		30*0,6*0,1				1,800	
D 5 Komunikace pozemní								
9	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	970,000			S ÚRS 2025 02
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná								
10	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160	m	50,000			
	W		50				50,000	
11	M	28611106	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12	m	50,000			
12	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	50,000			
13	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kpl	1,000			
14	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	7,000			
15	M	59223335	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm PVC 450/370x50mm	kus	7,000			
16	K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	7,000			
17	M	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	7,000			
18	K	895941322	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	kus	7,000			
19	M	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	7,000			
20	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	2,000			S ÚRS 2025 02
21	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	2,000			S ÚRS 2025 02
22	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	7,000			
23	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	7,000			
25	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	50,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
26	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	204,000			
	W		204		204,000			
27	M	58361007	kostka štlpaná dlažební žula drobná 8/10	m2	20,400			
	W		204*0,1		20,400			
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	102,000			
29	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	102,000			
30	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,905			
	W		204*0,1*0,2		4,080			
	W		102*0,25*0,15		3,825			
	W		Součet		7,905			
D 998			Přesun hmot					
31	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	350,368			ÚRS 2025 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květín

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 103 - Plocha sjezdů a účelových komunikací**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květín

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 103 - Plocha sjezdů a účelových komunikací**

Místo:

Mohelnice

Datum:

17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

998 - Přesun hmot



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace centra Květín

Objekt: 01 - Revitalizace centra

Soupis: **SO 103 - Plocha sjezdů a účelových komunikací**

Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	155,000	[REDACTED]	[REDACTED]	S ÚRS 2025 02
D 5 Komunikace pozemní								
2	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	155,000	[REDACTED]	[REDACTED]	S ÚRS 2025 02
D 998 Přesun hmot								
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	89,125	[REDACTED]	[REDACTED]	S ÚRS 2025 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květín

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 104 - Parkovací plochy a odpadové hospodářství**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:


Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:



Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květín

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 104 - Parkovací plochy a odpadové hospodářství**

Místo:

Mohelnice

Datum:

17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květín

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 104 - Parkovací plochy a odpadové hospodářství**

Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing. Zdeněk Vításek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	176,000			ÚRS 2025 01
	W		(118+32+10)*1,1		176,000			
D	5		Komunikace pozemní					
2	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	176,000			ÚRS 2025 02
	W		(118+32+10)*1,1		176,000			
3	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	160,000			ÚRS 2025 02
	W		118+32+10		160,000			
4	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000			ÚRS 2025 01
5	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	10,300			ÚRS 2025 02
	W		10*1,03		10,300			
6	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	32,000			ÚRS 2025 01
7	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	32,960			ÚRS 2025 01
	W		32*1,03		32,960			
8	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	118,000			ÚRS 2025 02
9	M	59246081	dlažba plošná vegetační betonová 210x140mm tl 80mm přírodní	m2	121,540			ÚRS 2025 02
	W		118*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		121,540			
10	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	118,000			ÚRS 2025 01
	W		"vsakovací" 118		118,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
11	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	54,000			ÚRS 2025 01
12	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	54,000			ÚRS 2025 01
13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000			ÚRS 2025 01
14	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	35,000			ÚRS 2025 01
15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,338			ÚRS 2025 01
	W		54*0,25*0,15		2,025			
	W		35*0,25*0,15		1,313			
	W		Součet		3,338			
D	998		Přesun hmot					
16	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	228,789			ÚRS 2025 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květín

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 105 - Chodník a nástupiště**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069


Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květín

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 105 - Chodník a nástupiště**

Místo:

Mohelnice

Datum:

17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace centra Květin

Objekt: 01 - Revitalizace centra

Soupis: **SO 105 - Chodník a nástupiště**

Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	75,600			ÚRS 2025 02
	vv		(51+4+4+4)*1,2		75,600			
D	5		Komunikace pozemní					
2	K	564861111	Podklad ze šterkordrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	75,600			ÚRS 2025 02
	vv		"aktivní zóna"					
	vv		(51+4+4+4)*1,2		75,600			
3	K	564871111	Podklad ze šterkordrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	63,000			ÚRS 2025 02
	vv		51+4+4+4		63,000			
4	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	51,000			ÚRS 2025 02
5	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	52,530			ÚRS 2025 02
	vv		51*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		52,530			
6	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,000			ÚRS 2025 02
7	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	4,120			ÚRS 2025 02
	vv		4*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		4,120			
8	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,000			ÚRS 2025 02
9	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	4,120			ÚRS 2025 02
	vv		4*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		4,120			
10	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,000			ÚRS 2025 02
11	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní bez fazety	m2	4,120			ÚRS 2025 02
	vv		4*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		4,120			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000			ÚRS 2025 02
13	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	12,000			ÚRS 2025 02
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000			ÚRS 2025 02
15	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	6,000			ÚRS 2025 02
16	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000			ÚRS 2025 02
17	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,000			ÚRS 2025 02
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	46,000			ÚRS 2025 02
19	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	46,000			ÚRS 2025 02
20	K	916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrou	m	13,000			ÚRS 2025 02
21	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý 290mm	m	13,000			ÚRS 2025 02
22	K	916431112	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm s boční opěrou	m	2,000			ÚRS 2025 02
23	M	59217093	obrubník betonový bezbarierový přechodový 250-290mm	m	2,000			ÚRS 2025 02
24	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,570			ÚRS 2025 02
	vv		13*0,4*0,15		0,780			
	vv		2*0,4*0,15		0,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	w		12*0,3*0,15		0,540			
	w		6*0,25*0,15		0,225			
	w		4*0,3*0,15		0,180			
	w		46*0,25*0,15		1,725			
	w		Součet		3,570			
	D	998	Přesun hmot					
25	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	115,918			CS ÚRS 2025 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květín

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 106 - Mlatový chodník**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:


Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:



Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace centra Květin

Objekt: 01 - Revitalizace centra

Soupis: **SO 106 - Mlatový chodník**

Místo: Mohelnice

Zadavatel: Město Mohelnice

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Datum: 17.12.2025

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace centra Květin

Objekt: 01 - Revitalizace centra

Soupis: SO 106 - Mlatový chodník

Místo: Mohelnice  
 Zadavatel: Město Mohelnice  
 Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Datum: 17.12.2025  
 Projektant: Ing.Zdeněk Vításek  
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	138,000			ÚRS 2025 02
	W		115*1,2		138,000			
D	5		Komunikace pozemní					
2	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	115,000			ÚRS 2025 02
3	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	115,000			ÚRS 2025 02
4	K	564942113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 140 mm	m2	115,000			ÚRS 2025 02
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,250			
	W		50*0,15*0,3		2,250			
6	K	919726125	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 800 do 1000 g/m2	m2	138,000			ÚRS 2025 02
	W		115*1,2		138,000			
D	998		Přesun hmot					
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	111,291			
8	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	111,291			ÚRS 2025 02
9	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	111,291			ÚRS 2025 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	767		Konstrukce zámečnické					
10	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	789,620			ÚRS 2025 02
	W		"Výroba a montáž obrubníku"					
	W		"pásnice 450x30x5mm" 203*4,5*0,3*0,05*8		109,620			
	W		"pásnice 100*5mm" 170*10*1*0,05*8		680,000			
	W		Součet		789,620			
11	M	35442143.1	Dodávka nerez profilů	kg	868,582			
	W		789,62*1,1		868,582			
12	K	998767121	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t	0,916			ÚRS 2025 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květín

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 107 - Plocha pro manipulaci a vstupu do nemovitosti**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ227840069

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace centra Květín

Objekt: 01 - Revitalizace centra

Soupis: **SO 107 - Plocha pro manipulaci a vstupu do nemovitosti**


Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing. Zdeněk Vításek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květin

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 107 - Plocha pro manipulaci a vstupu do nemovitosti**

Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing. Zdeněk Vításek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 1 Zemní práce								
1	K	181951112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	79,200			CS ÚRS 2025 02
VV				72*1,1	79,200			
D 5 Komunikace pozemní								
2	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	72,000			CS ÚRS 2025 02
3	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	79,200			CS ÚRS 2025 02
VV				72*1,1	79,200			
4	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva tl 50 mm	m2	72,000			CS ÚRS 2025 02
5	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	73,440			CS ÚRS 2025 02
VV				72*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	73,440			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
6	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000			CS ÚRS 2025 02
7	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	22,000			CS ÚRS 2025 02
8	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,825			CS ÚRS 2025 02
VV				22*0,25*0,15	0,825			
D 998 Přesun hmot								
9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	88,325			CS ÚRS 2025 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květin

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 191a - Dopravní značení trvalé**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:


Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:



Cena bez DPH

Za

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květín

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 191a - Dopravní značení trvalé**

Místo:

Mohelnice

Datum:

17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Doprava suťi a vybouraných hmot

998 - Přesun hmot

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květin

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

SO 191a - Dopravní značení trvalé

Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	9,000			CS ÚRS 2025 01
2	K	131111359	Příplatek za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m	9,000			CS ÚRS 2025 01
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,636			CS ÚRS 2025 01
	WV		9*1*0,15*0,15*3,14		0,636			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,636			CS ÚRS 2025 01
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,636			CS ÚRS 2025 01
6	K	167111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,636			CS ÚRS 2025 01
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	1,145			CS ÚRS 2025 01
	WV		0,636*1,8		1,145			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,636			CS ÚRS 2025 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prostě uložení bez betonového základu	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
10	M	40445165	sloupek směrový silniční ocelový	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
11	K	91401	D+M označniku IJ4b	kus	1,000			
12	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
	WV		"P6" 3		3,000			
	WV		"IP11b" 2		2,000			
	WV		"IP12+S" 1		1,000			
	WV		Součet		6,000			
13	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	3,000			CS ÚRS 2025 01
	WV		"IP11b" 2		2,000			
	WV		"IP12+S" 1		1,000			
	WV		Součet		3,000			
14	M	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	3,000			CS ÚRS 2025 02
15	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
16	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	6,000			CS ÚRS 2025 01
17	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	9,000			CS ÚRS 2025 01
	WV		"V10P" 1*3		3,000			
	WV		"V11a" 1*6		6,000			
	WV		Součet		9,000			
18	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	9,000			CS ÚRS 2025 01
19	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000			CS ÚRS 2025 02
	WV		"P4" 1		1,000			
	WV		"IJ4b" 1		1,000			
	WV		Součet		2,000			
20	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000			CS ÚRS 2025 02
	WV		"E2b" 1		1,000			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot					
21	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0,168			CS ÚRS 2025 02
22	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1,176			CS ÚRS 2025 02
	WV		0,168*7 'Přepočtené koeficientem množství		1,176			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,168			S ÚRS 2025 02
24	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	0,168			S ÚRS 2025 02
D		998	Přesun hmot					
25	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným na vzdálenost do 50 m	t	0,737			S ÚRS 2025 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květín

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 191b - Dopravní značení trvalé - SSOK**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069


Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květin

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 191b - Dopravní značení trvalé - SSOK**

Místo:

Mohelnice

Datum:

17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květin

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 191b - Dopravní značení trvalé - SSOK**

Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	184,000			S ÚRS 2025 02
	W		"V4" 184		184,000			
2	K	915111121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva	m	36,000			S ÚRS 2025 02
	W		"V2b" 36		36,000			
3	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	220,000			S ÚRS 2025 02
	W		"V4" 184		184,000			
	W		"V2b" 36		36,000			
	W		Součet		220,000			
D		998	Přesun hmot					
4	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	0,020			S ÚRS 2025 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květín

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květin

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO**

Místo:

Mohelnice

Datum:

17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:




Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květin

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 192 - Dopravní značení provizorní - DIO**

Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	91301	Návrh a označení na objízdnou trasu	kpl	1,000			
2	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	16,000			ÚRS 2025 01
	W		"Z4a" 16		16,000			
3	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatně základní	kus	6,000			ÚRS 2025 01
	W		"E13" 4		4,000			
	W		"A15" 2		2,000			
	W		Součet		6,000			
4	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	896,000			ÚRS 2025 01
	W		"Z4a" 16*8*7		896,000			
5	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatně základní za první a ZKD den použití	kus	336,000			ÚRS 2025 01
	W		"E13" 4*8*7		224,000			
	W		"A15" 2*8*7		112,000			
	W		Součet		336,000			
6	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	6,000			ÚRS 2025 01
	W		"B1" 4		4,000			
	W		"B26" 2		2,000			
	W		Součet		6,000			
7	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	336,000			ÚRS 2025 01
	W		"B1" 4*8*7		224,000			
	W		"B26" 2*8*7		112,000			
	W		Součet		336,000			
8	K	913211111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 1,5 m	kus	4,000			ÚRS 2025 01
9	K	913211211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	224,000			ÚRS 2025 01
	W		4*8*7		224,000			
10	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	16,000			ÚRS 2025 01
	W		"Z4a" 16		16,000			
11	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	896,000			ÚRS 2025 01
	W		"Z4a" 16*8*7		896,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květín

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 401 - VO - Revitalizace centra Květín**

KSO:

Místo: Květnin

Zadavatel:

MĚSTO MOHELNICE, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Projektant:

Milan Vician

Zpracovatel:

Poznámka:

Veřejné osvětlení

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květín

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 401 - VO - Revitalizace centra Květín**

Místo:

Květnín

Zadavatel:

MĚSTO MOHELNICE, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.


Datum:

17.12.2025

Projektant:

Milan Vician

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - siloproud

749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Ostatní - Ostatní

N - Náklady

R - Revize

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN5 - Finanční náklady



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace centra Květín

Objekt: 01 - Revitalizace centra

Soupis: **SO 401 - VO - Revitalizace centra Květín**

Místo: Květín  
 Zadavatel: MĚSTO MOHELNICE, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
 Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Datum: 17.12.2025

Projektant: Milan Vician  
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m	den	2,000			RS 2025 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					
2	K	741110301	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø do 40 mm	m	38,000			RS 2025 01
3	M	R_1001.11	Trubka dvouplášťová pr.50mm - ke stožárům	m	38,000			
4	K	741110302	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm	m	164,000			RS 2025 01
5	M	R_1002.12	Trubka dvouplášťová pr.63mm volný terén, chodník	m	163,000			
6	K	741110303	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 90 do 133 mm	m	127,000			RS 2025 01
7	M	R_1002_26	Trubka KOPOFLEX pr.110mm_pod komunikaci a vjezdy	m	127,000			
8	K	741110363	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic ocelových bez závitů, uložených pevně, Ø přes 95 do 115 mm	m	44,000			RS 2025 01
9	M	R_1002_26_15	Trubka KOPOFLEX pr.110mm_pod komunikaci a vjezdy	m	44,000			
108	K	741122222	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm <sup>2</sup>	m	376,000			RS 2025 01
109	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm <sup>2</sup>	m	376,000			RS 2025 01
106	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup>	m	98,000			RS 2025 01
107	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	98,000			RS 2025 01
14	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem	kus	19,000			RS 2025 01
15	M	R_1003	kabelový štítek	kus	19,000			
16	M	R_1013	Koncovka pro kabely EPKT 0015 ( 4-35mm <sup>2</sup> )	kus	19,000			
110	K	741132145	Ukončení kabelů smršťovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm <sup>2</sup>	kus	11,000			RS 2025 01
18	K	741132424	Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou přírubovou jednocestnou, kabelů nebo vodičů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x0,5 až 16 mm <sup>2</sup>	kus	19,000			RS 2025 01
19	K	741372152	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů	kus	11,000			RS 2025 01
111	M	R_24_40.1	EL1 - Led svítidlo 28W na 8m stožárech, s vyložení dle výpočtu osvětlení	kus	2,000			
112	M	R24_40.2	EL2 - Led svítidlo 31,1W na 8m stožárech, s vyložení dle výpočtu osvětlení	kus	2,000			
113	M	R24_40.3	EL3 - Led svítidlo 13,8W na 8m stožárech, s vyložení dle výpočtu osvětlení	kus	5,000			
114	M	R24_40.4	EL4 - Led svítidlo 21,6W na 8m stožárech, s vyložení dle výpočtu osvětlení	kus	2,000			
21	M	R_1014	poplatek za likvidaci svítidla	kus	11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	R_1015	poplatek za likvidaci světelného zdroje	kus	11,000			
23	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju pásku průřezu do 120 mm <sup>2</sup> v městské zástavbě	m	285,000			ÚRS 2025 01
24	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	270,750			ÚRS 2025 01
25	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m	22,000			ÚRS 2025 01
26	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	15,400			ÚRS 2025 01
27	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	22,000			ÚRS 2025 01
28	M	R_1008	Svorka SR03	kus	22,000			
29	K	741820013	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 200 do 500 m	kus	1,000			ÚRS 2025 01
31	K	741820102	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000			ÚRS 2025 01
32	K	R_200.018	Demontáž stávajícího VO	sada	1,000			
D 749 Elektromontáže - součásti elektrozařízení								
33	K	RK-010.1	Podružný materiál	kus	0,000			
34	K	RK-011.1	Prořez	kus	0,000			
D M Práce a dodávky M								
D 21-M Elektromontáže								
118	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	5,000			ÚRS 2025 01
117	M	R_105_6332	Silniční stožár typu - 8m, min. v zemi 1,2m, žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976, dle výkresové dokumentace	kus	5,000			
116	K	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	6,000			ÚRS 2024 01
115	M	R_1005_12-18.1	Sadový stožár, dvakrát osazené bezpaticové, typ velikost 6m, žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976	kus	6,000			
47	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	9,000			ÚRS 2025 01
48	M	R_1006.1	Svorkovnice SR 951 Uni 20	kus	9,000			
49	M	R_1007	Elektrovýzbroj stožáru	kus	11,000			
50	M	R_512_17	TPU - termoplastická povrchová úprava po dolní hranu dvířek	kus	11,000			
51	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	2,000			ÚRS 2025 01
52	M	31674133	výzbroj stožárová SV 6.16.4/2	kus	2,000			ÚRS 2025 01
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								
53	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,285			ÚRS 2025 01
54	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,285			ÚRS 2025 01
55	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nafezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m <sup>2</sup>	57,400			ÚRS 2025 01
56	K	460030015	Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy	m <sup>2</sup>	57,400			ÚRS 2025 01
57	K	460080013	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15	m <sup>3</sup>	6,350			ÚRS 2024 01
58	K	460161172	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	164,000			ÚRS 2025 01
59	K	460161312	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	127,000			ÚRS 2024 01
60	K	460241111	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m <sup>3</sup>	2,000			ÚRS 2025 01
61	K	460242211	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení	kus	22,000			ÚRS 2025 01
62	K	460242221	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu	m	2,000			ÚRS 2025 01
63	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	57,150			ÚRS 2025 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	RK-012	Revize	hod	15,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
99	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kus	1,000			S ÚRS 2025 01
100	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	sada	1,000			S ÚRS 2025 01
101	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	sada	1,000			S ÚRS 2025 01
102	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,000			S ÚRS 2025 01
D VRN3			Zařízení staveniště					
103	K	030001000	Zařízení staveniště	...	0,000			S ÚRS 2025 01
D VRN5			Finanční náklady					
104	K	052103000	Finanční náklady finanční rezerva rezerva investora	kus	1,000			S ÚRS 2025 01
105	K	052203000	Rezerva dodavatele	...	1,000			S ÚRS 2025 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květin

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 701 - Zastávkový přístřešek**

KSO:

Místo: Květin

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

MĚSTO MOHELNICE, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Milan Vician

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace centra Květin

Objekt: 01 - Revitalizace centra

Soupis: **SO 701 - Zastávkový přístřešek**


Místo: Květin

Zadavatel: MĚSTO MOHELNICE, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Datum: 17.12.2025

Projektant: Milan Vician

Zpracovatel: 


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květin

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 701 - Zastávkový přístřešek**

Místo:

Květnín

Datum:

17.12.2025

Zadavatel:

MĚSTO MOHELNICE, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Projektant:

Milan Vician

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

1	K	767001	Zástavkový přístřešek - D+M ocelová nosná konstrukce, střecha z bezpečnostního skla, zadní a boční stěny z kaleného skla.	kpl	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
---	---	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	------------	------------	------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květin

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace kolem zpevněných ploch**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květín

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace kolem zpevněných ploch**

Místo:

Mohelnice

Datum:

17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květín

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 801 - Sadové úpravy, jemné terénní úpravy a rekultivace kolem zpevněných ploch**

Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	58,500			S ÚRS 2025 02
	W		290*1*0,15			43,500		
	W		50*1*0,3			15,000		
	W		Součet			58,500		
2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	58,500			S ÚRS 2025 01
	W		290*1*0,15			43,500		
	W		50*1*0,3			15,000		
	W		Součet			58,500		
3	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	290,000			S ÚRS 2025 01
	W		"tl 150mm"					
	W		290*1			290,000		
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	290,000			S ÚRS 2025 01
	W		290*1			290,000		
5	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	5,800			S ÚRS 2025 01
	W		290*0,02			5,800		
6	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	50,000			S ÚRS 2025 01
	W		50*1			50,000		
7	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,000			S ÚRS 2025 01
	W		50*0,02			1,000		
8	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	50,000			S ÚRS 2025 01
	W		50*1			50,000		
9	K	182351025	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	50,000			S ÚRS 2025 01
	W		50*1			50,000		
10	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	290,000			S ÚRS 2025 01
	W		290*1			290,000		
11	K	183403211	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	50,000			S ÚRS 2025 01
	W		50*1			50,000		
12	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	290,000			S ÚRS 2025 01
	W		290*1			290,000		
13	K	185803112	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	50,000			S ÚRS 2025 01
	W		50*1			50,000		
14	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	10,200			S ÚRS 2025 01
	W		(290+50)*0,01*3			10,200		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květin

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 1000 - Ostatní náklady**

KSO:

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Město Mohelnice

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:

[REDACTED]

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

IČ:

DIČ:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snižovaná

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květin

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 1000 - Ostatní náklady**

Místo:

Mohelnice

Zadavatel:

Město Mohelnice

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Datum:

17.12.2025

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

O01 - Ostatní



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květín

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 1000 - Ostatní náklady**

Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D	OST		Ostatní					
D	O01		Ostatní					
1	K	211500000	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000			
2	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000			
	W		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
	W		1		1,000			
3	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	kpl	1,000			
	W		" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"					
	W		" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"					
	W		1		1,000			
4	K	231600000	Geodetické práce	kpl	1,000			
	W		" vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"					
	W		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	W		1		1,000			
5	K	241700000	Pasportizace objektů	kpl	1,000			
	W		" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"					
	W		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	W		" pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"					
	W		1		1,000			
6	K	311600000	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000			
7	K	411600000	GP oddělování pro všechny SO,	kpl	1,000			
8	K	411800000	GP věcná břemena pro všechny SO,	kpl	1,000			
9	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky	kpl	1,000			
	W		" dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"					
	W		1		1,000			
10	K	711800001	Průkazné a kontrolní zkoušky + Zkoušky na množství polyaromatických uhlovodíků (PAU) a jejich následné zatřídění do kvalitativních tříd (ZAS-T1 až ZAS-T4) dle vyhlášky	kpl	1,000			
11	K	821800000	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000			
	W		" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"					
	W		" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činností a číslem objektu"					
	W		" provedení v listinné a v digitální podobě"					
	W		1		1,000			
12	K	823800000	Vyřízení povolení zvláštního užívání přechodného dopravního značení	kpl	1,000			
	W		" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"					
	W		" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činností a číslem objektu"					
	W		" provedení v listinné a v digitální podobě"					
	W		1		1,000			
13	K	824800000	Vyřízení povolení trvalého dopravního značení	kpl	1,000			
	W		" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"					
	W		" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činností a číslem objektu"					
	W		" provedení v listinné a v digitální podobě"					
	W		1		1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květín

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 1020 - VRN**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum: 17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

IČ:

27840069

DIČ:

CZ27840069

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květín

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

**SO 1020 - VRN**

Místo:

Mohelnice

Datum:

17.12.2025

Zadavatel:

Město Mohelnice


Projektant:

Ing. Zdeněk Vításek

Uchazeč:

PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel:




Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra Květin

Objekt:

01 - Revitalizace centra

Soupis:

SO 1020 - VRN

Místo: Mohelnice

Datum: 17.12.2025

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

▫ VRN Vedlejší rozpočtové náklady

▫ VRN3 Zařízení staveniště

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,00	[REDACTED]	[REDACTED]	ÚRS 2024 02
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,00	[REDACTED]	[REDACTED]	ÚRS 2024 02

