

SMLOUVA O DÍLO Č. 20251053

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel : Sdružení obcí Orlicko
adresa : Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
IČ : 70951993

zastoupený ve věcech smluvních : Petrem Fialou
ve věcech technických : RNDr. Antonínem Fialou
k převzetí díla oprávněn : RNDr. Antonín Fiala, Petr Fiala

telefon : +420 465 611 254
e-mail : fiala@redea.cz web stránky : www.orlicko.cz

a

Zhotovitel : H3Geo s.r.o.
adresa : 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ : 04424646 DIČ: 04424646
bank. spojení : Fio banka č.úctu : 2300867203/2010
zastoupený ve věcech smluvních : Ing. Rudolf Kalousek, jednatel
ve věcech technických : Ing. Rudolfem Kalouskem
k předání díla oprávněn : Ing. Rudolf Kalousek

zapsaný v : obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 35701 datum zápisu : 23.9.2015
telefon : 463 035 030
e-mail : h3geo@h3geo.cz

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel provede a objednatel převezme na základě této smlouvy soubor prací pod názvem:

KYŠPERSKÁ SYNKLINÁLA - KAMEROVÉ PROHLÍDKY REGIONÁLNÍ MONITOROVACÍCH VRTŮ

v následujícím rozsahu:

2.1 TV prohlídka vrtů KS-3, KS-4, KS-6, V-1, L-2, L-1, J-1, SK-23K, ACHP-3, včetně vyhodnocení kamerových prohlídek, vypracování návrhu navazujících prací.

3. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Dílo uvedené v článku 2.1. bude provedeno do 31.7.2026.

3.2 Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě nahodilé a neodvratitelné překážky mající povahu vyšší moci, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a která zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat. Nedohodnou-li se v uvedených případech smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze trvání překážky.

3.3 Místem plnění je sídlo zhotovitele a lokalita prováděných prací.

4. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí 268 150,- Kč. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální sazbě.

4.2 Orientační rozpočet prací je následující:

Úkol	MJ	ks MJ	cena za MJ	cena celkem
Kamerová prohlídka vrtu KS-3, zpracování dostupných údajů o vrtu, dopravní náklady, sled a řízení prací, vyhodnocení prohlídky a návrh prací	sada	1	24 050 , -	24 050 , -
Kamerová prohlídka vrtu KS-4, zpracování dostupných údajů o vrtu, dopravní náklady, sled a řízení prací, vyhodnocení prohlídky a návrh prací	sada	1	38 270 , -	38 270 , -
Kamerová prohlídka vrtu KS-6, zpracování dostupných údajů o vrtu, dopravní náklady, sled a řízení prací, vyhodnocení prohlídky a návrh prací	sada	1	23 090 , -	23 090 , -
Kamerová prohlídka vrtu V-1, zpracování dostupných údajů o vrtu, dopravní náklady, sled a řízení prací, vyhodnocení prohlídky a návrh prací	sada	1	57 590 , -	57 590 , -
Kamerová prohlídka vrtu L-2, zpracování dostupných údajů o vrtu, dopravní náklady, sled a řízení prací, vyhodnocení prohlídky a návrh prací	sada	1	23 330 , -	23 330 , -
Kamerová prohlídka vrtu L-1, zpracování dostupných údajů o vrtu, dopravní náklady, sled a řízení prací, vyhodnocení prohlídky a návrh prací	sada	1	25 250 , -	25 250 , -
Kamerová prohlídka vrtu J-1, zpracování dostupných údajů o vrtu, dopravní náklady, sled a řízení prací, vyhodnocení prohlídky a návrh prací	sada	1	29 430 , -	29 430 , -
Kamerová prohlídka vrtu SK-23K, zpracování dostupných údajů o vrtu, dopravní náklady, sled a řízení prací, vyhodnocení prohlídky a návrh prací	sada	1	24 290 , -	24 290 , -
Kamerová prohlídka vrtu ACHP-3, zpracování dostupných údajů o vrtu, dopravní náklady, sled a řízení prací, vyhodnocení prohlídky a návrh prací	sada	1	22 850 , -	22 850 , -
Celkem v Kč (bez DPH)	268 150 , -			
Cena celkem v Kč (s DPH)	324 462 , -			

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Úhrada ceny díla bude provedena formou měsíčních faktur v rozsahu skutečně provedených prací.
- 5.2 Splatnost faktur je 10 dnů. Pokud ze strany objednatele dojde ke zpoždění jednotlivých plateb, vyhrazuje si zhotovitel právo uplatnit sankční poplatek ve výši 0,1% z ceny fakturované části díla/den a současně přerušit práce do doby uskutečnění úhrady.

6. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1 Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera neposkytnou třetím osobám žádné informace obchodního nebo technického charakteru vyplývající z této smlouvy.
- 6.2 V ostatních záležitostech výslovně neupravených touto smlouvou platí ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.
- 6.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.4 Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno si ponechá zhotovitel.

Za objednatele :

dne

Za zhotovitele :

V Ústí nad Orlicí

dne

.....
Petr Fiala

.....
H3Geo s.r.o.
Ing. Rudolf Kalousek
jednatel společnosti, geolog