



číslo rámcové smlouvy	H24-00003	
Číslo dílčí objednávky Objednatele	2001/00000/24/76	
Číslo investiční akce Objednatele	1/1/W79/00	
Objednatel	název	Pražská vodohospodářská společnost a.s.
	sídlo	Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
	IČO	25656112
Kontaktní osoba Objednatele	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
Prostřednictvím:	název	K S F spol. r.o.
	sídlo	Zděbradská 8, Jažlovice, 251 01
	IČO	458 00 995
Kontaktní osoba	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
Zhotovitel	název	Pražské služby, a.s.
	sídlo	Pod Šancemi 444/1; 190 00 Praha 9
	IČO	60194120
kontaktní osoba Zhotovitele	jméno a funkce	
	e-mail	
	telefon	
název	Rekonstrukce kanalizace, ul. Jahodová Praha 15	
místo provádění prací	ul. Jahodová, Praha 15	
termín plnění	8. 1. 2026- 31. 3. 2026	
předmět plnění/specifikace požadavku	Pronájem dopravního značení	
cena celkem (Kč bez DPH)	223 983,- Kč bez DPH	


Příloha: cenová nabídka



podpis: objednatel



podpis: zhotovitel





Pražské služby, a.s. ■ dopravní značení

- Pod Šancemi 444/1 ■ 190 00 ■ Praha 9
- IČ: 601 94 120 ■ DIČ: CZ 601 94 120
- www. psas. cz ■ fax: +420 284 091 667
- e-mail: dbz@psas.cz ■ tel: +420 284 091 660
- společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2432, dne 1.2.1994

Pražská vodohospodářská spol.

Evropská 866/67

160 00 Praha 6

Cenová nabídka č. :

CN 10/1

V Praze dne :

07.01.2026

Vypracoval :

Platební podmínky :

Věc : Cenová nabídka na dopravní opatření : Rekonstrukce kanalizace, ul. Jahodová Praha 15

1. etapa - DZ B28 - pronájem DZ na 32 dní v termínu 8.1. - 8.2.2026

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	32	22	ks	10	7 040,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	32	8	ks	8	2 048,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		22	kpl.	48	1 056,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		8	kpl.	18	144,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		8	ks	514	4 112,00 Kč
demontáž, odstranění základní DZ		7	kpl.	48	336,00 Kč
demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče		3	kpl.	18	54,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km		1	vozidlo	776	776,00 Kč

1. etapa - DZ B28 - pronájem DZ na 51 dní v termínu 9.2. - 31.3.2026

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	51	15	ks	10	7 650,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	51	5	ks	8	2 040,00 Kč
demontáž, odstranění základní DZ		15	kpl.	48	720,00 Kč
demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče		5	kpl.	18	90,00 Kč

1. a 2. etapa - širší vztahy - pronájem DZ na 78 dní v termínu 13.1. - 31.3.2026

Položka	Dnů	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	78	4	ks	10	3 120,00 Kč
pronájem DZ, 1000 x 1500, tř. R1	78	8	ks	24	14 976,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	78	24	ks	8	14 976,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		4	ks	48	192,00 Kč
osazení, montáž DZ o rozm. 1000 x 1500		8	ks	143	1 144,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		24	ks	18	432,00 Kč

výroba textu na DZ IS 11 b	4	ks	634	2 536,00 Kč
výroba textu na DZ IP 22 vel. 1000 x 1500mm	8	ks	1106	8 848,00 Kč
demontáž základní DZ	4	ks	48	192,00 Kč
demontáž DZ o rozm. 1000 x 1500	8	ks	48	384,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče	24	ks	18	432,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásma do 20km	1	vozidlo	776	776,00 Kč
doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásma do 20km	1	vozidlo	776	776,00 Kč

1. etapa - vlastní DIO - pronájem DZ na 27 dní v termínu 13.1. - 8.2.2026

<i>Položka</i>	<i>Dnů</i>	<i>Množství</i>	<i>MJ</i>	<i>Cena za MJ</i>	<i>Celkem bez DPH</i>
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	27	29	ks	10	7 830,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	27	17	ks	8	3 672,00 Kč
pronájem vodící desky Z 4	27	20	ks	11	5 940,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	27	20	ks	3	1 620,00 Kč
pronájem výstražného světla VS 1	27	1	ks	64	1 728,00 Kč
pronájem zábrany pro označení uzavírky Z2	27	52	ks	14	19 656,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		29	ks	48	1 392,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		17	ks	18	306,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4		20	ks	48	960,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče		20	ks	12	240,00 Kč
osazení, montáž výstražného světla VS 1		1	ks	120	120,00 Kč
osazení zábrany pro ozn. uzavírky Z2		52	ks	48	2 496,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 150mm		3	ks	278	834,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		4	ks	514	2 056,00 Kč
páska pro zneplatnění DZ		4	ks	65	260,00 Kč
demontáž základní DZ		29	ks	48	1 392,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče		17	ks	18	306,00 Kč
demontáž vodící desky Z4		20	ks	48	960,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče		20	ks	12	240,00 Kč
demontáž výstražného světla VS 1		1	ks	120	120,00 Kč
demontáž zábrany pro ozn. uzavírky Z2		2	ks	48	96,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásma do 20km		2	vozidlo	776	1 552,00 Kč

2. etapa - DZ B28 - pronájem DZ na 58 dní v termínu 2.2. - 31.3.2026

<i>Položka</i>	<i>Dnů</i>	<i>Množství</i>	<i>MJ</i>	<i>Cena za MJ</i>	<i>Celkem bez DPH</i>
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	58	10	ks	10	5 800,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	58	4	ks	8	1 856,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		10	kpl.	48	480,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		4	kpl.	18	72,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		4	ks	514	2 056,00 Kč
demontáž, odstranění základní DZ		7	kpl.	48	336,00 Kč
demontáž, odstranění podstavce včetně nosiče		3	kpl.	18	54,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásma do 20km		1	vozidlo	776	776,00 Kč


2. etapa - vlastní DIO - pronájem DZ na 51 dní v termínu 9.2. - 31.3.2026

<i>Položka</i>	<i>Dnů</i>	<i>Množství</i>	<i>MJ</i>	<i>Cena za MJ</i>	<i>Celkem bez DPH</i>
pronájem DZ, základní velikost, tř. R1	51	30	ks	10	15 300,00 Kč
pronájem podstavce včetně nosiče	51	18	ks	8	7 344,00 Kč

pronájem vodící desky Z 4	51	12	ks	11	6 732,00 Kč
pronájem podstavce bez nosiče	51	12	ks	3	1 836,00 Kč
pronájem zábrany pro označení uzavírky Z2	51	57	ks	14	40 698,00 Kč
osazení, montáž základní DZ		30	ks	48	1 440,00 Kč
osazení, montáž podstavce včetně nosiče		18	ks	18	324,00 Kč
osazení, montáž vodící desky Z4		12	ks	48	576,00 Kč
osazení, montáž podstavce bez nosiče		12	ks	12	144,00 Kč
osazení zábrany pro ozn. uzavírky Z2		7	ks	48	336,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 150mm		2	ks	278	556,00 Kč
výroba textu na DZ E 13 do vel. 500 x 500mm		2	ks	514	1 028,00 Kč
páska pro zneplatnění DZ		1	ks	65	65,00 Kč
demontáž základní DZ		30	ks	48	1 440,00 Kč
demontáž podstavce včetně nosiče		18	ks	18	324,00 Kč
demontáž vodící desky Z4		12	ks	48	576,00 Kč
demontáž podstavce bez nosiče		12	ks	12	144,00 Kč
demontáž zábrany pro ozn. uzavírky Z2		57	ks	48	2 736,00 Kč
doprava po Praze při instalaci DIO - pásmo do 20km		1	vozidlo	776	776,00 Kč
doprava po Praze při deinstalaci DIO - pásmo do 20km		2	vozidlo	776	1 552,00 Kč
Dopravní opatření " ul. Jahodová Praha 15 " celkem bez DPH					223 983,00 Kč

Tato cenová nabídka byla zpracována podle projektové dokumentace odsouhlasené Policií ČR, s dobou pronájmu DZ dle harmonogramu a uvedené ceny neobsahují DPH.

Veškerý použitý materiál odpovídá ČSN a Zásadám pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schválených Ministerstvem dopravy ČR a Ministerstvem vnitra ČR. S účinností od 1.1.2004 - TP 66.



Schválil :

vedoucí provozovny dopravního značení