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Objednávka č.: OVs2917/0510 - revize projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby pro stavbu „Vidnávka, Hukovice, ř.km 6,190 - 10,150“
	

Tímto u Vás objednáváme revizi projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby zpracované spol. Lesprojekt Krnov, s.r.o., Ing. Ladislavem Řehkou, zak. číslo 42859/2016.

Předmětem revize je výkresová část a textová část projektové dokumentace a položkový rozpočet stavby. Rozsah revize dokumentace bude zohledňovat předpokládaný stav nové veřejné zakázky, tzn. cca úsek ř.km. 9,911 po ř.km. 6,190 (jez ve Velké Kraši).

Zhotovitel bude průběžně předkládat dílčí zpracované části dokumentace k odsouhlasení objednateli.

Rozsah revize dokumentace:
	Činnost
	MJ
	Počet MJ
	,-Kč/MJ
	Cena v ,-Kč
bez DPH

	1)
	Ověření rozsahu kácení kolidujícím s navrženými úpravami
	Hod
	16
	500,-
	8 000,-

	
	Doprava
	KM
	140
	10,-
	1 400,-

	2)
	Ověření rozsahu výstavby nového oplocení nebo dotčení přilehlých objektů ve vazbě na sklonové poměry výkopových prací dle příčných řezů
	Hod
	16
	500,-
	8 000,-

	
	Zapracování do položkového rozpočtu
	Hod
	8
	500,-
	4 000,-

	
	Doprava
	KM
	140
	10,-
	1 400,-

	3)
	Specifikace rozsahu oprav přístupových komunikací, u kterých lze očekávat poškození těžkou dopravou po dobu stavby
	Hod
	16
	500,-
	8 000,-

	
	Zapracování do položkového rozpočtu
	Hod
	8
	500,-
	4 000,-

	
	Doprava
	KM
	140
	10,-
	1 400,-

	4)
	Specifikace odpadů s vazbou na zpracované výsledky zajištěné zhotovitelem stavby a objednatelem
	Hod
	4
	500,-
	2 000,-

	5)
	Úprava položky pro odvozové vzdálenosti odpadů ve vazbě na výsledky zpracované zajištěné zhotovitelem stavby a objednatelem a kapacitu skládek
	Hod
	4
	500,-
	2 000,-

	6)
	Dílčí textové popřípadě grafické úpravy v textové a výkresové dokumentaci dle pokynů objednatele (jedná se o upřesnění popisu technického řešení stavby apod.)
	Hod
	32
	500,-
	16 000,-

	7)
	Úprava položkového rozpočtu dle pokynů objednatele (např. specifikace samostatné položky pro klínování opevnění z lomového kamene, úprava položky „zához z lomového kamene“ na „opevnění z lomového kamene“, apod.)
	Hod
	4
	500,-
	2 000,-

	8)
	Tisk, kopírovací práce
	Hod
	24
	400,-
	9 600,-

	
	Vícetisky DPS
	KS
	6
	2 400,-
	14 400,-




Termín ukončení plnění:	do 15.12.2017
Cena:				82 200,- Kč bez DPH
Fakturace:	1x měsíčně na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 3. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění

Splatnost faktury:		30 dnů ode dne vystavení a doručení objednateli
Záruka:				24 měsíců
Sankce:	V případě prodlení zhotovitele s předáním díla do termínu uvedeném v této objednávce, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Ostatní ujednání:
V případě, že zhotovitel nebude postupovat v souladu s platnými právními předpisy má, objednatel právo zrušit objednávku.
Dodavatel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje dodavatel souhlas na dobu neurčitou 
se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.
Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a čitelném formátu.
Smluvní strany se dohodly, že tuto objednávku zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik 
do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.


Identifikační údaje objednatele:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26 
Statutární zástupce: 	                     Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel
Zástupce pro věci smluvní: 	Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M., investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru
	Martin Látal, investiční referent
Telefon: 596 657 111
IČ: 70890021
DIČ: CZ 70890021
Bankovní spojení: KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100
Plátce DPH: ano
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584



Identifikační údaje zhotovitele:
Lesprojekt Krnov, s.r.o.
Revoluční 76, 794 02 Krnov
Kontaktní osoba: Ing. Ladislav Řehka
Telefon: 777 700 990
IČ: 47976250
DIČ: CZ47976250
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Krnov, č.ú.: 19402-771/0100
Plátce DPH: ano
Zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5803







Mgr. Miroslav Janoviak, LL.M.
investiční ředitel





Co: OOK – p. Vaverková, zde















Potvrzenou kopii objednávky zašlete zpět objednateli!

Potvrzení převzetí objednávky

Datum a podpis:   12.9.2017	Ing. Ladislav Řehka
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