

Smlouva o dílo

Revize elektro v letech 2026 – 2028

uzavřená dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), “) a na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na provedení elektrických revizí zveřejněném prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena na profilu zadavatele (objednatele) pod vygenerovaným systémovým číslem zakázky: P25V00323633 (dále jen „Smlouva“).

I.

Smluvní strany

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Týká se: **DIAMO**, státní podnik

odštěpný závod Příbram

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

Bankovní spojení: Česká národní banka

č. ú. 350000-23550881/0710

Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu

ID datové schránky: sjfywke

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDAKCE]

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

[REDAKCE]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Příbram

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

(dále jen „**objednatel**“)

Faktury zasílat emailem na adresu: [REDAKCE]

a

Název **TOPERCZ revize s.r.o.**

Adresa: Lukavecká 1732, 193 00 Praha Horní Počernice

Zastoupen: Tomáš Petráň - jednatel

IČO: 19849800

DIČ: CZ19849800

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 5046471003/5500

[REDAKCE]

Zapsán v OR, případně ŽR: MS Praha, odd.C vložka 392725

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále jako „**smluvní strany**“)

sjednaly tuto smlouvu o dílo:

II.

Důvod uzavření Smlouvy

- 1) Smlouva je uzavírána na základě nabídky Zhotovitele, která byla ve výběrovém řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na provedení elektrických revizí s názvem: „**Revize elektro v letech 2026 – 2028**“, výběrového řízení číslo: DIAMO-D350/104265/2025, a kódem účetní zakázky: lokalita Chlumeck B5213066PC, jezero Milada B5213066PM a lokalita Mariánské Radčice B5212066PK vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
- 2) Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky a výběrových podmínek.

III.

Předmět smlouvy

- 1) Předmět této Smlouvy je, že Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, způsobem a v rozsahu příslušných právních předpisů, technických norem ČSN a ČSN EN (zejména ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 ed.2, vyhlášky ČBÚ č. 123/2022 a nařízení vlády č. 190/2022) provádět pro Objednatele dílo spočívající v revizích elektrických instalací, hromosvodů, transformátorů, zdvihacích zařízení a strojů v objektech **DIAMO**, s. p., o. z. Příbram dle příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Předmět plnění smlouvy je rozdělen na **dvě části**:

Část č. 1 – Lokalita Chlumeck

Předmětem plnění této části smlouvy je **zpracování revizí** dle plánu předepsané revizní činnosti technického zařízení ve správě Střediska Chlumeck v letech 2026 – 2028.

Část č.2 – Lokalita Mariánské Radčice

Předmětem plnění této části smlouvy je **zpracování revizí**, dle plánu předepsané revizní činnosti technického zařízení ve správě Střediska Kohinoor v letech 2026 – 2028.

- 2) Předmětem smlouvy **je** provádění:
 - a. Pravidelných elektro revizí (prohlídky, zkoušení dle ČSN) elektrických instalací
- 3) Předmětem plnění **nejsou**:
 - a. Revize elektrických spotřebičů s pohyblivým (odpojitelným) přívodem a ručního elektrického nářadí
 - b. Mimořádné revize elektrických instalací
- 4) Objednatel se zavazuje řádně dodané plnění od Zhotovitele převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- 5) Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost při plnění závazků zhotovitele, tak aby nebyl ohrožen termín plnění zhotovitele. Dále se Objednatel zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškeré informace o technických okolnostech a skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný provoz jednotlivých částí revizní činnosti.

- 6) Zhotovitel je povinen provádět revizní činnost včetně vystavení zprávy o revizi či protokolu o zkoušce mající náležitosti dle zákona č. 250/2021 Sb. (Bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení), předání zprávy o revizi, nebo protokolu o zkoušce objednateli ve lhůtách vyplívajících z přílohy, jež je nedílnou součástí této smlouvy a to tak, aby platnost příslušných revizních zpráv na sebe bez přerušení plynule navazovala po celou dobu trvání této smlouvy.
- 7) Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním revizní činnosti zdržují v místě provádění revizní činnosti, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8) Podrobný harmonogram termínů provedení jednotlivých revizí je uveden v příloze, seznam a termíny provádění revizí na střediscích Chlumec a Kohinoor. Lhůta pro předání provedených revizí dle harmonogramu může být odložena pouze v důsledku vyšší moc
- 9) Zhotovitel potvrzuje, že se v plné šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle této Smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a je odborně způsobilý, disponuje potřebnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění dle Smlouvy potřebné.

IV. Místo a čas plnění

- 1) Místo plnění:

Místem plnění jsou tyto provozy a budovy ve vlastnictví DIAMO s. p., o. z. Příbram:

Část č. 1 – Lokalita Chlumec

středisko Chlumec souřadnice 50.400493N, 13.581332E (Ústecký kraj)

Část č.2 – Lokalita Mariánské Radčice

středisko Kohinoor souřadnice 50.344668N, 13.391228E (Ústecký kraj)

- 2) Termíny jednotlivých plnění dle této Smlouvy jsou uvedeny v příloze této Smlouvy

V. Revizní zpráva

- 1) Závazek Zhotovitele realizovat plnění je splněn předáním řádně provedených revizních zpráv dle harmonogramu za jednotlivé objekty a to samostatně (2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě objednateli ve formátu pdf).
- 2) Revizní zprávy musí být vypracovány na všechny revidované prostory dle skutečnosti, nelze vynechat žádné prostory ani zařízení.
- 3) Každá revizní zpráva musí mít zákonné náležitosti, své evidenční číslo a revidované prostory musí být přesně specifikovány a popsány v souladu s platným značením Objednatele tak, aby nebyly zaměnitelné.

- 4) V případě, že není pro daný revidovaný objekt vytvořen „Protokol o určení vnějších vlivů“, stanoví podmínky pro účel revize revizní technik. Pokud existují stávající protokoly, jsou uloženy na jednotlivých provozních budovách.

VI.

Cena a platební podmínky

- 1) Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí

Část č. 1 – Lokalita Chlumeč

Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty 318 000,-

Část č. 2 – Lokalita Mariánské Radčice

Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty 397 000,-

- 2) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit pro řádné a včasné provedení díla včetně nákladů souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění díla uvažovat. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla je stanovena včetně dopravy do místa určení, s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků této smlouvy.
- 3) Cena za jednotlivé části díla je uvedena v příloze této smlouvy. Ceny uvedené v příloze této smlouvy neobsahují DPH. Příslušná výše DPH bude účtována v sazbě, která je platná v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4) Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu realizace díla k nutnosti provést jeho část odchylně od zadání a tím k možnému zvýšení nákladů a zvýšení smluvní ceny, mohou být tyto práce zhotovitelem provedeny jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, na jehož základě bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad rámec smlouvy bez splnění předchozího ujednání, nemá nárok na jejich zaplacení. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody při provádění předmětu smlouvy a to, po předchozím odsouhlasení objednatelem. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění předmětu smlouvy, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat. Dodatek podle tohoto článku musí být uzavřen v souladu s podmínkami uvedené v § 100 a § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla zálohy.
- 6) Objednatel uhradí cenu na základě doručeného daňového dokladu, který zhotovitel vystaví bez zbytečného odkladu po řádném splnění příslušné části díla, se lhůtou splatnosti 30 dní. Objednatel požaduje faktury zaslat v elektronické podobě ve formátu ISDOC a zároveň ve formátu *.pdf, na e-mailovou adresu: [REDACTED] pouze v případě, že zhotovitel faktury ve formátu ISDOC nevystavuje, postačí zaslání ve formátu pdf.
- 7) Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle

povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Objednateli.

- 8) V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.
- 9) Fakturované částky uhradí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu. Daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podepsané příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
- Název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
 - Název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
 - Označení faktury a její číslo,
 - Bankovní spojení Zhotovitele, (bankovní účet v registru plátce DPH)
 - splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - předmět faktury, číslo Smlouvy
 - vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v % v Kč, vyfakturovanou částku v Kč včetně DPH,
 - v příloze soupis skutečně provedených pracích
- 10) Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VI. odst. 2 a 3. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.
- 11) Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v průběhu realizace předmětu Smlouvy, bude faktura za již realizované plnění práce hrazena Objednatelem tak, že:
- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný na portálu finanční správy.
- 12) Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem Zhotovitele zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004, Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený účet nebude účtem Zhotovitele zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, bude faktura za již realizované práce hrazena Objednatelem tak, že:
- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný na portálu finanční správy.

VII. Smluvní sankce

- 1) Při nedodržení termínu splatnosti faktury – daňového dokladu dle článku VI. odst. 6) může zhotovitel účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 2) Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla, nebo jeho části, oproti termínům uvedeným v příloze k této Smlouvě, kde jsou závazně uvedeny uvedené termíny pro jednotlivá plnění, tak je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny plnění, a to za každý, i započatý den prodlení.
- 3) Pokud se Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto smluvní pokuty:
 - 3 000,00 Kč za každé jednotlivé zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v článku VIII. odst. 3., 4., a 5.
- 4) V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny vyúčtované na základě daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat po objednateli zákonný úrok z prodlení podle právního předpisu, kterým se stanoví výše úroků z prodlení podle občanského zákoníku.
- 5) Nárokováním, respektive úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

VIII. Poddodavatelé

- 1) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnosti poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Takto lze jmenovat poddodavatele po předchozím písemném oznámení Zhotovitele Objednateli.
- 2) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotovitele z této Smlouvy.
- 3) Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Využil-li Zhotovitel možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění této Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení.
- 4) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozději před zahájením prací realizovaných poddodavatelem.
- 5) Zhotovitel je povinen zajistit řádně a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění považuje Objednatel plné uhrazení poddodavatelem oprávněně vystavených faktur za plnění poskytnutá v rámci realizace díla dle této Smlouvy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele. Zhotovitel je povinen přenést tuto povinnost i do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost

Objednatele obratem předložit kompletní seznam částí plnění realizovaných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

IX.

Práva z vadného plnění

- 1) Zhotovitel odpovídá za vady, které má poskytnuté plnění v okamžiku jeho předání Objednateli, tedy v době přechodu nebezpečí škody na něm na objednatele.
- 2) Vady poskytnutého plnění, které jsou zřejmé při jeho převzetí Objednatelem, je Objednatel povinen reklamovat neprodleně po prohlídce poskytnutého plnění po jeho převzetí.
- 3) Objednatel je povinen reklamovat vady poskytnutého plnění u zhotovitele elektronickou cestou na adresu: [REDAKCE] Reklamacie musí obsahovat konkretizaci poskytnutého plnění číslem objednávky, podle které bylo plnění realizováno, popis vady a označení práva, které si objednatel zvolil pro nápravu vady.
- 4) Práva z vadného plnění blíže neupravená v tomto článku se řídí ustanoveními § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (s analogickým použitím ustanovení o kupní smlouvě § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.).

X.

Doba trvání smlouvy

- 1) Termín zahájení plnění předmětu dle této Smlouvy je 16. 01. 2026.
- 2) Termín ukončení plnění předmětu této Smlouvy je 31. 12. 2028.
- 3) Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit oboustrannou dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
- 4) Smlouvu lze předčasně ukončit formou jednostranné písemné výpovědi k této smlouvě
- 5) Tato smlouva může být vypovězena kteroukoli ze smluvních stran, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být odeslána v případě Objednatele na adresu Zhotovitele a v případě Zhotovitele na adresu Objednatele. Výpovědní doba činí 4 měsíce a její běh počíná prvním dnem následujícího měsíce od doručení výpovědi druhé smluvní straně. Tyto výpovědi se budou zasílat na emailové adresy nebo do datových schránek, které jsou uvedeny v článku I. této Smlouvy.
- 6) Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl. občanského zákoníku a těchto dalších důvodů:
 - Zhotovitel bude v prodlení s plněním jednotlivého dílčího plnění o více než 20 dnů.
 - proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;
 - Zhotovitel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění Smlouvy podle platných právních předpisů;

Odstoupení musí být zasláno na adresu Zhotovitele a je účinné dnem doručení zhotoviteli. Pravidla pro zaslání odstoupení od Smlouvy jsou totožná jako pro výpověď dle odst. 5 článku X. této Smlouvy.

- 7) Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od této smlouvy okamžitě odstoupit v případě, že bude u druhé smluvní strany odhaleno závažné jednání proti lidským právům či obecně uznávaným etickým a morálním standardům.
- 8) Objednatel ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností, resp. překážek, které se projeví v průběhu realizace předmětu Smlouvy, a které svým charakterem přímo ovlivní termín dokončení a předání díla dle této Smlouvy, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele, např. vlivem nedostatku strategických komodit (plyn, ropa, elektrická energie aj.) v souvislosti s válkou na Ukrajině atp. Za nepředvídatelnou překážku se považuje i nedostatek součinnosti vlastníků dotčených pozemků nebo orgánu veřejné správy. Objednatel si právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této Smlouvy vyhrazuje v rozsahu doby, po kterou budou trvat tyto nepředvídatelné objektivní okolnosti, resp. překážky. Změna může být provedena pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnout si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

XI.

Okolnosti vylučující odpovědnost

- 1) Odpovědnost stran za neplnění, a to ať částečné nebo úplné, smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo:
 - a) v důsledku vyšší moci s tím, že pokud vyšší moc působí po dobu nepřesahující 90 dnů, jsou strany povinny splnit závazky vyplývající z této smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci, za vyšší moc nelze pokládat zpoždění dodávek od subdodavatelů, výluky a stávky,
 - b) v důsledku zásahu orgánů veřejné správy či orgánů činných v trestním řízení, které znemožní stranám splnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

XII.

Ostatní ujednání

- 1) Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně platné právní předpisy, bezpečnostní předpisy a podmínky sjednané touto smlouvou.
- 2) Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění této smlouvy, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 3) Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoli ze

smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

- 4) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat, zejména protikorupční opatření.
- 5) Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit písemně skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámeček.
- 6) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato povinna to bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.


XIII. Závěrečná ustanovení

- 1) Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv). Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, s. p.
- 2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nich každá smluvní strana obdrží jeden výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li smlouva podepsána elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat smluvní strany dle úvodních ustanovení smlouvy, kdy je smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.
- 3) Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této Smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
- 4) Smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona o svobodném přístupu k informacím.
- 5) Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.
- 6) Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
- 7) Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.
- 8) Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně do emailové adresy nebo do datové schránky. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2005 občanského zákoníku dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní pokuty, jiné sankce a vypořádání podle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

- 9) Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Na důkaz souhlasu připojují ke smlouvě své podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.
- 10) Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 – Plán revizí Chlumec
Příloha č. 2 – Plán revizí Kohinoor


V Příbrami, dne

Elektronický podpis - 16.01.2026



Ing. Šimon Mrázek
vedoucí odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram

V Praze, dne



Datum: 2026.01.16
13:04:40 +01'00'

Tomáš Petráň
jednatel
TOPERCZ revize s.r.o.

Elektro revize Příbram lokalita CHLUMEC, příloha č.1

Revize a kontroly	Název el. zařízení	Evidenční číslo	Perioda	poslední revize	následující revize	Revizní technik	Cena za revizi bez DPH	pozn.
ASANACE	Čerpací stanice Kateřina	94/E2-C2,C3,C4/R,Z/HK-40119	3	01.12.2025	30.11.2028		3 500	CBU
	Rozvodna TR11 Kateřina /NN/	94/E2-C2,C3,C4/R,Z/HK-40119	5	01.12.2022	30.11.2027		3 500	CBU
	Čerpací stanice Franz Josef ELNA Trmice	94/E2-C2,C3,C4/R,Z/HK-40119	1	01.12.2024	30.11.2026		3 500	CBU
	Čerpací stanice Franz Josef ELNA Trmice	94/E2-C2,C3,C4/R,Z/HK-40119	1	01.12.2025	30.11.2027		3 500	CBU
	Čerpací stanice Franz Josef ELNA Trmice	94/E2-C2,C3,C4/R,Z/HK-40119	1	01.12.2026	30.11.2028		3 500	CBU
	Protipovodňová brána u ČS Franz Josef	94/E2-C2,C3,C4/R,Z/HK-40119	1	01.12.2025	30.11.2026		1 500	CBU
	Protipovodňová brána u ČS Franz Josef	94/E2-C2,C3,C4/R,Z/HK-40119	1	01.12.2026	30.11.2027		1 500	CBU
	Protipovodňová brána u ČS Franz Josef	94/E2-C2,C3,C4/R,Z/HK-40119	1	01.12.2027	30.11.2028		1 500	CBU
	Vrátnice Zalužany - obytný kontejner	5721/25/EZ-R-E1B	4	01.12.2022	30.11.2026		1 500	TICR
	Obytné kontejnery 3 ks - Zalužany	5721/25/EZ-R-E1B	4	01.12.2023	30.11.2027		4 000	TICR
	Čerpací stanice Obří pramen v Lahošti	94/E2-C2,C3,C4/R,Z/HK-40119	1	01.12.2025	30.11.2026		3 500	CBU
	Čerpací stanice Obří pramen v Lahošti	94/E2-C2,C3,C4/R,Z/HK-40119	1	01.12.2026	30.11.2027		3 500	CBU
	Čerpací stanice Obří pramen v Lahošti	94/E2-C2,C3,C4/R,Z/HK-40119	1	01.12.2027	30.11.2028		3 500	CBU
Kabelový přívod NN z TR26 vč. Rozváděče RMS01 (u vrátnice Zalužany)	5721/25/EZ-R-E1B	4	10.12.2024	09.12.2028		3 000	TICR	
Sloupová trafostanice TR26 vč. přívodu VN a NN rozváděče Zalužany	5721/25/EZ-R-E1B	4	10.12.2024	09.12.2028		8 000	TICR	
MILADA	NN rozvody u jezera Milada	5721/25/EZ-R-E1B	4	01.12.2022	30.11.2026		4 000	TICR
	Čerpací stanice ČSOV 1-8 +2	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2025	30.11.2026		8 000	
	Čerpací stanice ČSOV 1-8 +2	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2026	30.11.2027		8 000	
	Čerpací stanice ČSOV 1-8 +2	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2027	30.11.2028		8 000	
	MiladaTrafostanice TS UL 0113	5721/25/EZ-R-E1B	3	01.12.2023	30.11.2026		8 000	
	Ostrovni smart bike port	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2025	30.11.2026		1 500	
	Ostrovni smart bike port	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2026	30.11.2027		1 500	
Ostrovni smart bike port	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2027	30.11.2028		1 500		
NZH	SO244 Spisovna	5721/25/EZ-R-E1B	5	01.12.2022	30.11.2027		4 500	
	SO260 Garáže nákladních aut	5721/25/EZ-R-E1B	4	01.12.2022	30.11.2026		4 500	
	SO256 (Sklady OZ+ přístavba)	5721/25/EZ-R-E1B	3	01.12.2023	30.11.2026		3 500	
	SO248 Sklad technických plynů	5721/25/EZ-R-E1B	2	01.12.2025	30.11.2027		2 500	
	SO239 Místnost uklížečky	5721/25/EZ-R-E1B	5	01.12.2021	30.11.2026		1 500	
	SO277 (Plynová kotelna)	5721/25/EZ-R-E1B	2	01.12.2025	30.11.2027		5 000	
	SO284 (Hydroforová stanice)	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2025	30.11.2026		2 500	
	SO284 (Hydroforová stanice)	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2026	30.11.2027		2 500	
	SO284 (Hydroforová stanice)	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2027	30.11.2028		2 500	
	SO242 (Sklad barev a olejů)	5721/25/EZ-R-E1B	2	01.12.2025	30.11.2027		4 000	
	SO251 Hlavní dílny Skylog Group	5721/25/EZ-R-E1B	3	01.12.2023	30.11.2026		5 000	
	SO252 Hlavní dílny-přířez(Skylog Group)	5721/25/EZ-R-E1B	2	01.12.2025	30.11.2027		5 000	
	SO245 Sklad OZ	5721/25/EZ-R-E1B	5	01.12.2021	30.11.2026		3 000	
	Hala – autodílny /BREHOVSKÝ/ (SO238)	5721/25/EZ-R-E1B	3	01.12.2025	30.11.2028		4 000	
	Hala – autodílny /KINDL/ (SO238)	5721/25/EZ-R-E1B	3	01.12.2025	30.11.2028		4 000	
	Hala – autodílny /ROUBÍČEK/ (SO238)	5721/25/EZ-R-E1B	3	01.12.2025	30.11.2028		4 000	
	Veřejné osvětlení chodníku	5721/25/EZ-R-E1B	4	01.12.2024	30.11.2028		4 000	
	Veřejné osvětlení - areál NZH	5721/25/EZ-R-E1B	3	01.12.2025	30.11.2028		6 000	
	Hala buldozerů (SO236)	5721/25/EZ-R-E1B	3	01.12.2025	30.11.2028		5 000	
	Čistička odpadních vod (ČOV)	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2025	30.11.2026		3 500	
	Čistička odpadních vod (ČOV)	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2026	30.11.2027		3 500	
	Čistička odpadních vod (ČOV)	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2027	30.11.2028		3 500	
	Čerpací stanice užitkové vody	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2025	30.11.2026		3 500	
	Čerpací stanice užitkové vody	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2026	30.11.2027		3 500	
	Čerpací stanice užitkové vody	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2027	30.11.2028		3 500	
	Čerpací stanice pohonných hmot	5721/25/EZ-R-E1B	2	01.12.2025	30.11.2027		3 500	
	Regulační stanice zemního plynu	5721/25/EZ-R-E1B	2	01.12.2025	30.11.2027		3 500	
	Kancelářské buňky tech. zázemí (stř.CHABA)	5721/25/EZ-R-E1B	3	01.12.2023	30.11.2026		2 500	
	Kancelář stř. asanace – domek	5721/25/EZ-R-E1B	5	01.12.2021	30.11.2026		4 000	
	Plošina Europe LIFT MT16GTi - centrála	5721/25/EZ-R-E1B	2	01.12.2024	30.11.2026		1 500	
	Plošina Europe LIFT MT16GTi - centrála	5721/25/EZ-R-E1B	2	01.12.2026	30.11.2028		1 500	
	Mobilní el. centrála 250kVA ZEPPELIN CAT	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2025	30.11.2026		2 500	
	Mobilní el. centrála 250kVA ZEPPELIN CAT	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2026	30.11.2027		2 500	
	Mobilní el. centrála 250kVA ZEPPELIN CAT	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2027	30.11.2028		2 500	
	Mobilní el. centrála 2 kW	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2025	30.11.2026		1 500	
	Mobilní el. centrála 2 kW	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2026	30.11.2027		1 500	
	Mobilní el. centrála 2 kW	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2027	30.11.2028		1 500	
	Mobilní el. centrála 26 kW , zások 5.p.admin.	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2025	30.11.2026		2 500	
	Mobilní el. centrála 26 kW , zások 5.p.admin.	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2026	30.11.2027		2 500	
	Mobilní el. centrála 26 kW , zások 5.p.admin.	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2027	30.11.2028		2 500	
	Mobilní el. centrála HONDA 7 kVA	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2025	30.11.2026		1 500	
	Mobilní el. centrála HONDA 7 kVA	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2026	30.11.2027		1 500	
	Mobilní el. centrála HONDA 7 kVA	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2027	30.11.2028		1 500	
	Mobilní el. centrála Grizzli 7 kVA	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2025	30.11.2026		1 500	
	Mobilní el. centrála Grizzli 7 kVA	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2026	30.11.2027		1 500	
	Mobilní el. centrála Grizzli 7 kVA	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2027	30.11.2028		1 500	
	Kabelové rozvody (VN+NN) v NZH	5721/25/EZ-R-E1B	3	01.12.2023	30.11.2026		8 000	
Rozvodny TR 12	5721/25/EZ-R-E1B	3	01.12.2023	30.11.2026		4 000		
Rozvodna TR 42	5721/25/EZ-R-E1B	3	01.12.2023	30.11.2026		4 000		
Rozvodna TR 43	5721/25/EZ-R-E1B	3	01.12.2023	30.11.2026		4 000		
Závora na parkoviště a do areálu	5721/25/EZ-R-E1B	3	27.11.2025	26.11.2028		1 500		
Napájení dávkovače chlórů	5721/25/EZ-R-E1B	3	27.11.2025	26.11.2028		1 500		
JERÁBY	Mostový jeřáb 3,2 t /Břehovský/	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2025	30.11.2026		2 500	
	Mostový jeřáb 3,2 t /Břehovský/	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2026	30.11.2027		2 500	
	Mostový jeřáb 3,2 t /Břehovský/	5721/25/EZ-R-E1B	1	01.12.2027	30.11.2028		2 500	
	Jeřáby sloupové elektrodlna	5721/25/EZ-R-E1B	2	01.12.2024	30.11.2026		2 500	
	Jeřáby sloupové elektrodlna	5721/25/EZ-R-E1B	2	01.12.2026	30.11.2028		2 500	
	Otočný jeřáb dílna ASANACE	5721/25/EZ-R-E1B	2	01.12.2024	30.11.2026		2 500	
	Otočný jeřáb dílna ASANACE	5721/25/EZ-R-E1B	2	01.12.2026	30.11.2028		2 500	
	SO252 Hlavní dílny Skylog Group (přířez)	5721/25/EZ-R-E1B	4	01.12.2023	30.11.2027		2 500	
	SO256 Skylog Group	5721/25/EZ-R-E1B	4	01.12.2023	30.11.2027		2 500	
	SO255 Sklad plynů	5721/25/EZ-R-E1B	2	01.12.2024	30.11.2026		2 500	
	SO255 Sklad plynů	5721/25/EZ-R-E1B	2	01.12.2026	30.11.2028		2 500	
	SO242 Sklad barev a olejů3	5721/25/EZ-R-E1B	4	01.12.2023	30.11.2027		2 500	
	SO251 Skylog Group (Hlavní dílny)	5721/25/EZ-R-E1B	4	01.12.2023	30.11.2027		2 500	
SO236 Skylog Group (hala buldozerů)	5721/25/EZ-R-E1B	4	01.12.2023	30.11.2027		2 500		
SO245 Hala stavebního dvora	5721/25/EZ-R-E1B	4	01.12.2023	30.11.2027		2 500		
SO238 Hala – autodílny /Kindl, Břeh./	5721/25/EZ-R-E1B	4	01.12.2022	30.11.2026		2 500		
SO244 Spisovna	5721/25/EZ-R-E1B	4	01.12.2022	30.11.2026		2 500		
Rozvodna TR 12	5721/25/EZ-R-E1B	4	01.12.2022	30.11.2026		2 500		
SO284 Hydroforová stanice	5721/25/EZ-R-E1B	4	01.12.2022	30.11.2026		2 500		
ČOV - obytná buňka	5721/25/EZ-R-E1B	4	01.12.2022	30.11.2026		2 500		

Elektro revize Příbram lokalita CHLUMEC, příloha č.1

REVIZE H	Regulační stanice plynu	5721/25/EZ-R-E1B	2	01.12.2025	30.11.2027		2 500		
	SO277 Plynová kotelna+ výměňková stanice	5721/25/EZ-R-E1B	2	01.12.2024	30.11.2026		2 500		
	SO277 Plynová kotelna+ výměňková stanice	5721/25/EZ-R-E1B	2	01.12.2026	30.11.2028		2 500		
	SO 314-39 Sklad Láň (sodovek)	5721/25/EZ-R-E1B	4	01.12.2023	30.11.2027		2 500		
	Zadní vrátnice	5721/25/EZ-R-E1B	4	01.12.2023	30.11.2027		2 500		
	SO260 Garáže nákladních automobilů	5721/25/EZ-R-E1B	4	01.12.2023	30.11.2027		2 500		
	Kancelář stř. asanace - domeček	5721/25/EZ-R-E1B	4	01.12.2023	30.11.2027		2 500		
	Sklady OZ (SO256)	5721/25/EZ-R-E1B	4	01.12.2023	30.11.2027		2 500		
	Celková cena							318 000,00 Kč	
Vyznačené revize ČBÚ se provádí dle předpisů Báňského úřadu, ostatní neoznačené se provádí dle předpisů TIGR									
	rok provedení revizí 2026								
	rok provedení revizí 2027								
	rok provedení revizí 2028								

Elektro revize o. z. Příbram, lokalita Kohinoor, příloha č.2

Revize a kontroly	Název el. zařízení	Evidenční číslo	Inventárn í číslo	Period a	poslední revize	následující revize	Revizní technik	Cena za revizi bez DPH
LOKALITA KOHINOOR	Správní budova č. 100 a 100A ostatní prostory-Nerekonstr.	5721/25/EZ-R-E1	82100226	5	14.12.2022	13.12.2027		6000,00
	Správní budova č.100 a 100A ostatní prostory-Rekonst.	5721/25/EZ-R-E1	82100226	5	29.08.2023	28.08.2028		6000,00
	Správní budova č. 100 a 100A Sprcha, umývárna Rekonst.	5721/25/EZ-R-E1	82100226	3	29.08.2023	28.08.2026		3500,00
	Správní budova č. 100 a 100 A Sprcha, umývárna Nereko	5721/25/EZ-R-E1	82100226	3	12.12.2025	11.12.2028		3500,00
	Správní budova č. 100 a 100 A Nové měření	5721/25/EZ-R-E1B		4	30.12.2024	29.12.2028		3500,00
	Budova závodní jídelny - Sekretariát kanceláře	5721/25/EZ-R-E1	82100146	5	14.12.2022	13.12.2027		3500,00
	Budova závodní jídelny - Kanceláře přízemí	5721/25/EZ-R-E1	82100146	5	23.11.2023	22.11.2028		4000,00
	Budova závodní jídelny-Doktorka	5721/25/EZ-R-E1	82100146	3	23.11.2023	22.11.2026		6000,00
	Budova závodní jídelny - Sekretariát sprcha umývárna	5721/25/EZ-R-E1	82100146	3	12.12.2025	11.12.2028		4000,00
	Technologie výměňkové stanice	5721/25/EZ-R-E1	82100441	5	05.12.2023	03.12.2028		4000,00
	Čistící stanice nová ČOV	5721/25/EZ-R-E1	82100476	1	15.10.2025	14.10.2026		3500,00
	Čistící stanice nová ČOV	5721/25/EZ-R-E1	82100476	1	15.10.2026	14.10.2027		3500,00
	Čistící stanice nová ČOV	5721/25/EZ-R-E1	82100476	1	15.10.2027	14.10.2028		3500,00
	Čistící stanice nová ČOV buňka	5721/25/EZ-R-E1	82100476	2	22.10.2024	21.10.2026		1500,00
	Čistící stanice nová ČOV buňka	5721/25/EZ-R-E1	82100476	2	22.10.2026	21.10.2028		1500,00
	Čerpací jímka MONTEP	5721/25/EZ-R-E1	82100476	1	03.11.2025	02.11.2026		2000,00
	Čerpací jímka MONTEP	5721/25/EZ-R-E1	82100476	1	03.11.2026	02.11.2027		2000,00
	Čerpací jímka MONTEP	5721/25/EZ-R-E1	82100476	1	03.11.2027	02.11.2028		2000,00
	Budova Strojovny těžní jámy	5721/25/EZ-R-E1	82100147	5	07.04.2021	06.04.2026		8000,00
	Budova Strojovny těžní jámy - suterén	5721/25/EZ-R-E1	82100147	3	23.11.2023	22.11.2026		8000,00
	Budova hl.sklad elektrodílna šatny, sprchy	5721/25/EZ-R-E1	82100144	3	12.12.2025	11.12.2028		6000,00
	Budova Kompresorovny suterén	5721/25/EZ-R-E1	82100142	3	18.11.2024	17.11.2027		6000,00
	Budova výměňkové stanice KOH	5721/25/EZ-R-E1	82100148	5	14.12.2022	13.12.2027		6000,00
	Budova hl. sklad el. dílna šatny, ostatní prostory	5721/25/EZ-R-E1	82100144	5	14.12.2022	13.12.2027		6000,00
	Osvětlení areálu 3 .etapa	5721/25/EZ-R-E1	0	4	26.09.2023	25.09.2027		3500,00
	Osvětlení areálu 1 .etapa	5721/25/EZ-R-E1	82100386	4	30.09.2024	29.09.2028		3500,00
	Nádrž na užitk. vodu (čerpadlo).	5721/25/EZ-R-E1	82100365	1	22.10.2025	21.10.2026		1500,00
	Nádrž na užitk. vodu (čerpadlo).	5721/25/EZ-R-E1	82100365	1	22.10.2026	21.10.2027		1500,00
	Nádrž na užitk. vodu (čerpadlo).	5721/25/EZ-R-E1	82100365	1	22.10.2027	21.10.2028		1500,00
	Domeček WAP	5721/25/EZ-R-E1	82200027	5	30.11.2023	29.11.2028		2500,00
	Budova skladu hořavin	5721/25/EZ-R-E1	82100151	2	20.11.2024	19.11.2026		4000,00
	Budova skladu hořavin	5721/25/EZ-R-E1	82100151	2	20.11.2026	19.11.2028		4000,00
	Jeřáb 6t. Hala Montep	5721/25/EZ-R-E1	0	3	15.05.2024	14.05.2027		2500,00
	Jeřáb 8t. Hala Montep	5721/25/EZ-R-E1	0	3	15.05.2024	14.05.2027		2500,00
	Mylí zař. os. a nákl. aut	5721/25/EZ-R-E1	82100379	1	30.09.2025	29.09.2026		3500,00
	Mylí zař. os. a nákl. aut	5721/25/EZ-R-E1	82100379	1	30.09.2026	29.09.2027		3500,00
	Mylí zař. os. a nákl. aut	5721/25/EZ-R-E1	82100379	1	30.09.2027	29.09.2028		3500,00
	El. zařízení k myčce aut rozv. R6	5721/25/EZ-R-E1	82200027	4	14.12.2022	13.12.2026		4000,00
	Čerpací stanice důlních vod technologie , čerpadla 3ks	5721/25/EZ-R-E1	82200024	1	18.11.2025	17.11.2026		3500,00
	Čerpací stanice důlních vod technologie , čerpadla 3ks	5721/25/EZ-R-E1	82200024	1	18.11.2026	17.11.2027		3500,00
	Čerpací stanice důlních vod technologie , čerpadla 3ks	5721/25/EZ-R-E1	82200024	1	18.11.2027	17.11.2028		3500,00
	Nová trafostanice s rozvodnou MR1	5721/25/EZ-R-E1	82100152	4	18.11.2024	17.11.2028		8000,00
	Šachetní budova MR1	5721/25/EZ-R-E1	82100154	1	18.11.2025	17.11.2026		6000,00
	Šachetní budova MR1	5721/25/EZ-R-E1	82100154	1	18.11.2026	17.11.2027		6000,00
	Šachetní budova MR1	5721/25/EZ-R-E1	82100154	1	18.11.2027	17.11.2028		6000,00
	Systém biotechnologický ČS	5721/25/EZ-R-E1	82100448	1	05.12.2025	04.12.2026		4000,00
	Systém biotechnologický ČS	5721/25/EZ-R-E1	82100448	1	05.12.2026	04.12.2027		4000,00
	Systém biotechnologický ČS	5721/25/EZ-R-E1	82100448	1	05.12.2027	04.12.2028		4000,00
	Systém biotechnologický	5721/25/EZ-R-E1	82100448	4	25.11.2024	24.11.2028		4000,00
	Odvětrání šachtičky BTS	5721/25/EZ-R-E1	82100448	4	19.09.2023	18.09.2027		3500,00
	Průtokoměr na výtlačném potrubí	5721/25/EZ-R-E1B		3	26.06.2024	25.06.2027		1500,00
	Autom.MAN TGM 8U7 5580	5721/25/EZ-R-E1	82200490	1	22.10.2025	21.10.2026		2500,00
	Autom.MAN TGM 8U7 5580	5721/25/EZ-R-E1	82200490	1	22.10.2026	21.10.2027		2500,00
	Autom.MAN TGM 8U7 5580	5721/25/EZ-R-E1	82200490	1	22.10.2027	21.10.2028		2500,00
	Elektrocentrála pojízdná (Copco)	5721/25/EZ-R-E1	82200076	1	22.10.2025	21.10.2026		2500,00
	Elektrocentrála pojízdná (Copco)	5721/25/EZ-R-E1	82200076	1	22.10.2026	21.10.2027		2500,00
	Elektrocentrála pojízdná (Copco)	5721/25/EZ-R-E1	82200076	1	22.10.2027	21.10.2027		2500,00
	Generátor (Heron)	5721/25/EZ-R-E1	89100839	1	22.10.2025	21.10.2026		2500,00
	Generátor (Heron)	5721/25/EZ-R-E1	89100839	1	22.10.2026	21.10.2027		2500,00
	Generátor (Heron)	5721/25/EZ-R-E1	89100839	1	22.10.2027	21.10.2028		2500,00
Linka 6kV z rozvodny KII na JMR	5721/25/EZ-R-E1	82200023	4	30.09.2024	29.09.2028		5000,00	
Kabelové rozvody venkovní	5721/25/EZ-R-E1	0	5	07.01.2022	06.01.2027		8000,00	
LOKALITA LEŽÁKY	PVN Rozdělovací objekt	5721/25/EZ-R-E1	82100372	3	25.11.2024	25.11.2027		4000,00
	PVN Regulační objekt	5721/25/EZ-R-E1	82100372	3	25.11.2024	25.11.2027		4000,00
	Čerp.st.nadbíl.vod(přiv.z PVN)	5721/25/EZ-R-E1	82100374	1	25.11.2025	24.11.2026		3500,00
	Čerp.st.nadbíl.vod(přiv.z PVN)	5721/25/EZ-R-E1	82100374	1	25.11.2026	24.11.2027		3500,00
	Čerp.st.nadbíl.vod(přiv.z PVN)	5721/25/EZ-R-E1	82100374	1	25.11.2027	24.11.2028		3500,00
	Obytný kontejner	5721/25/EZ-R-E1	82100155	2	12.12.2025	11.12.2027		1500,00
	Buňka obytná	5721/25/EZ-R-E1	82100392	2	12.12.2025	11.12.2027		1500,00
	Trafostanice BTR, přívod JM	5721/25/EZ-R-E1	82100372	4	05.12.2023	04.12.2027		8000,00
	Ostrovní smart bike port	5721/25/EZ-R-E1	82200571	1	24.06.2025	23.06.2026		1500,00
	Ostrovní smart bike port	5721/25/EZ-R-E1	82200571	1	24.06.2026	23.06.2027		1500,00
	Ostrovní smart bike port	5721/25/EZ-R-E1	82200571	1	24.06.2027	23.06.2028		1500,00
	Budova vrátnice	5721/25/EZ-R-E1	82100153	4	30.11.2023	29.11.2027		2500,00
Průmyslový objekt na s. p. 420	5721/25/EZ-R-E1	82100223	4	30.11.2023	29.11.2027		2500,00	
Budova Strojovny těžní jámy	5721/25/EZ-R-E1	82100147	4	30.11.2023	29.11.2027		2500,00	
Šachetní budova K1	5721/25/EZ-R-E1	82100154	4	14.12.2022	13.12.2026		2500,00	
Havarijní sklad	5721/25/EZ-R-E1	82100145	4	30.11.2023	29.11.2027		2500,00	
Budova hl. sklad, elektrodílna	5721/25/EZ-R-E1	82100144	4	28.07.2022	27.07.2026		2500,00	
Budova rozvodny KOH II	5721/25/EZ-R-E1	H403447	4	10.05.2023	09.05.2027		2500,00	
Garáže pro zařiz.staveniště GDT-Kaisrovna	5721/25/EZ-R-E1	82100098	4	15.12.2023	14.12.2027		2500,00	
Čerpací stanice splaškových vod (Herkules)	5721/25/EZ-R-E1	82100214	4	15.12.2023	14.12.2027		2500,00	
Správní budova č. 100 a 102 2RZ	5721/25/EZ-R-E1	82100226	4	07.11.2024	06.11.2028		2500,00	
Budova závodní jídelny	5721/25/EZ-R-E1	82100146	4	07.11.2024	06.11.2028		2500,00	
Budova kompresorovny	5721/25/EZ-R-E1	82100142	4	07.11.2024	06.11.2028		2500,00	
Garáže Kohinoor	5721/25/EZ-R-E1	82100150	4	10.09.2024	09.09.2028		2500,00	
Šachetní budova MR1	5721/25/EZ-R-E1	82100154	4	07.11.2024	06.11.2028		2500,00	
Nová trafostanice s rozvodnou MR1	5721/25/EZ-R-E1	82100152	4	07.11.2024	06.11.2028		2500,00	
Hala pro uskladnění staveb.materiálu	5721/25/EZ-R-E1	82100141	4	05.08.2024	04.08.2028		2500,00	

Elektro revize o. z. Příbram, lokalita Kohinoor, příloha č.2

REVIZE HROMOVODŮ	Provozní ubytovna-ubytovna č.p. 377-Kaisrovna	5721/25/EZ-R-E1E	82100204	4	15.12.2023	14.12.2027		2500
	Hromosvody úpravna uhlí Komořany							
	Kovodílny	OBÚ	82100047	5	09.03.2023	08.03.2028		2500
	Přesýpací stanice č.1	OBÚ	82100209	5	18.07.2023	17.07.2028		2500
	Přesýpací stanice č.2	OBÚ	82100211	5	18.07.2023	17.07.2028		2500
	Pásový tuel A	OBÚ	82100035	5	18.07.2023	17.07.2028		2500
	Pásový tuel B	OBÚ	82100132	5	18.07.2023	17.07.2028		2500
	Třídírna a mezistavba	OBÚ	82100034	5	18.07.2023	17.07.2028		2500
	Budova stykovny	OBÚ	82100195	5	18.07.2023	17.07.2028		2500
	Nakládací zásobník	OBÚ	82100038	5	18.07.2023	17.07.2028		2500
	Nakládací stanice na koleji č.9	OBÚ	82100210	5	18.07.2023	17.07.2028		2500
Celková cena bez DPH								397 000,00 Kč
Elektro revize se provádí dle předpisů TÍČR kromě hromosvodů úpravny uhlí Komořady, ty jsou dle předpisů OBÚ								
	rok provedení revize 2026							
	rok provedení revize 2027							
	rok provedení revizí 2028							